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Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu   

Nr 1300-OP.261.2.174.2019 

 

PROJEKT   

UMOWA Nr 1300-OP.261.3.....2019 

 

zawarta w dniu …………...2019 r. w Rzeszowie pomiędzy Skarbem Państwa – Kasą Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie Oddział Regionalny w Rzeszowie, z siedzibą przy 

ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262-00299, którą 

reprezentuje: 

……………………………………………………… 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego z dnia …………………………., 

zwaną  w dalszej części umowy Inwestorem Bezpośrednim (IB), 

a 

firmą ............................................................................. 

z siedzibą w ............................. adres .......................... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ........................... 

pod numerem KRS .................................NIP .................................. REGON ............................ 

lub (opcjonalnie)  

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP ………., 

REGON ………… 

reprezentowaną przez: 

1. ...................................... 

2. ...................................... 

zwaną dalej Inwestorem Zastępczym (IZ). 

 

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1986 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej 

treści: 

 

§ 1 

1. Inwestor Bezpośredni zleca a ………………….. przyjmuje funkcję Inwestora Zastępczego  

w zakresie zastępstwa w trakcie inwestycji pn.: „Budowa docelowej siedziby Placówki 

Terenowej KRUS w Mielcu”, pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Sękowskiego w Mielcu.   

2.  Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego realizowane jest w imieniu i na rzecz Inwestora 

Bezpośredniego na każde jego wezwanie i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym                     

i kompleksowym nadzorem inwestorskim oraz kontrolą zadania inwestycyjnego, w tym  

w szczególności: 

      1) zakresie dokumentacji projektowej: 

a) przyjęcie od IB dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Dokumentacja zostanie 

przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej, 

b) zbadanie projektu pod względem zupełności oraz wad, błędów i nieprawidłowości 

rozwiązań oraz zgodności z wymaganiami IB określonymi w umowie Nr 1300-

OP.261.3.13.2019 w sprawie wykonania dokumentacji projektowej i STWiOR,  

c) przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta dotyczących wprowadzenia 

zmian lub uzupełnień dokumentacji, 

d) złożenie IB oświadczenia na piśmie (wg Załącznika Nr 1 do Umowy), zawierającego 

stwierdzenie, że dokumentacja projektowa spełnia warunki wynikające z umowy, o której 

mowa w ust. 1 lit.b, z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz obejmuje 

całość prac niezbędnych do realizacji zadania, spełnia wszystkie wymogi techniczno-

prawne i  może być  przekazana wykonawcy robót celem realizacji inwestycji –  

w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej.  
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2) W zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych współpraca z IB:  

a) w opisaniu warunków udziału w postępowaniu, a także ustaleń dotyczących gwarancji, 

terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności, 

b) w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz ze wzorem 

umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, 

c) czynny udział upoważnionych osób z ramienia IZ w pracach komisji zamówień 

publicznych OR KRUS w Rzeszowie w charakterze biegłego. Osoby te złożą pisemne 

oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

d) udzielanie na prośbę komisji zamówień publicznych propozycji odpowiedzi na pytania 

skierowane do IB od wykonawców w postępowaniu przetargowym prowadzonym w celu 

wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, 

e) uczestniczenie w pracach komisji zamówień publicznych podczas weryfikacji złożonych 

ofert i załączników oraz dokumentów złożonych na wezwanie organizatora przetargu, 

f) przygotowanie od strony techniczno-budowlanej projektów odpowiedzi na ewentualne 

odwołania wykonawców oraz udział w ewentualnych rozprawach przed KIO.  

3) W zakresie realizacji projektu, zarządzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania 

inwestycyjnego:  

a) Sprawdzenie opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, przygotowanie ewentualnych niezbędnych zmian                            

i modyfikacji tego dokumentu oraz przedstawienie do akceptacji IB w terminie do  

10 dni od dnia jego otrzymania od Wykonawcy robót, w tym bieżące aktualizowanie  

i kontrolowanie w stosunku do kwot zabezpieczonych w budżecie na realizację 

inwestycji. Zatwierdzony przez Inwestora Bezpośredniego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowić będzie załącznik do umów z Inwestorem Zastępczym i Wykonawcą 

robót. 

b) Przejęcie od IB obowiązków nadzoru nad budową od podpisania umowy z Wykonawcą 

robót, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji wraz  

z ustanowieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdej z występujących  

w inwestycji branż oraz realizacja obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności art. 25 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.  1186), wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi normami.  

c) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy  

Wykonawcy robót, koordynowanie prac między branżami, egzekwowanie ustaleń 

wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji oraz weryfikacja i potwierdzanie 

faktur.   

d) Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień,  

e) Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi 

inwestycji oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje 

techniczne. 

f) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantem oraz rozwiązywanie 

problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót według 

dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub 

zamiennych. 

g) Kontrola zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami 

technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą 

techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie. 

h) Opracowanie protokołów konieczności wykonania oraz opinii i uzasadnień: 

-  na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej   

warunkujące wykonanie robót objętych umowa podstawową oraz uzyskanie    

zatwierdzenia ich przez IB. 

-  na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej  

   przez projektanta oraz uzyskanie zatwierdzenia ich przez IB. 
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i) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz przechowywanie wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie 

budowy w celu przekazania ich IB. 

j) Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy o realizacje 

przedsięwzięcia, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

k) Kontrola jakości i ilości wykonywanych robót i częściowe ich odbiory, kontrola jakości 

zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu ich do obrotu.  

l) Sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, 

certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów  

i urządzeń stosowanych przez Wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do 

stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i urządzeń przewidzianych do 

realizacji robót.  

m) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez Wykonawcę zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, ustawą Prawo budowlane i przepisami z nią związanymi, dokumentacją 

projektową, STWiOR, ustalonymi terminami realizacji i obowiązującymi normami. 

n) Opracowywanie do podpisu Dyrektora OR KRUS w Rzeszowie dokumentacji 

dotyczącej wszelkich zgód i uzgodnień warunkujących prawidłową realizację robót 

m.innymi takich jak pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, włączenie/wyłączenie 

mediów oraz przygotowanie wszelkich wniosków i wystąpień do organów i gestorów 

sieci i urządzeń w sprawach dotyczących realizacji inwestycji.  

o) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających 

zakryciu po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy i/lub Kierowników robót.  

p) Powiadamianie IB o odbiorach robót przez osobę pełniącą funkcję Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego.  

q) Prowadzenie w zakresie uzgodnionym z IB cyfrowej dokumentacji fotograficznej 

wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia 

ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być sukcesywnie przekazywana IB. 

r) Kwalifikowanie zasadności wykonania zgłaszanych przez Wykonawcę ewentualnych 

robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych w uzgodnieniu z IB, dokonywanie 

ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia zgodnie  

z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz sprawdzenie wycen sporządzonych przez 

Wykonawcę.  

s) W przypadku wystąpienia robót  dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych 

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad ich realizacją w ramach 

zawartej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.   

t) Protokolarna akceptacja robót po zakończeniu każdego etapu wg harmonogramu 

rzeczowo-finansowego z obowiązkiem przesłania IB protokołu. 

u) Przygotowanie dokumentów i dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji 

(robót budowlanych i instalacyjnych) i odbioru ostatecznego w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę robót.  

v) Uczestniczenie w odbiorze końcowym oraz jego ostateczne rozliczenie, w tym  

w szczególności czynny udział w toku czynności wykonywanych przez powołane do 

tego organy (np. Państwowa Straż Pożarna itp.) przed wydaniem pozytywnego 

stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym oraz w czasie trwania kontroli organu nadzoru budowlanego w związku  

z obowiązkową kontrolą, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

budowlanego, aż do wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku PT 

KRUS w Mielcu. 

w) Wyegzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek 

stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego.  
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x) Przyjęcie od Wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu                                     

i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji 

powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji 

w dzienniku budowy - zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

y) Ponadto w ramach czynności odbioru IZ zobowiązuje się do: 

− powołania  w uzgodnieniu  z IB komisji: odbiorowych,    

      gwarancyjnych i pogwarancyjnych,  

− dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od wykonawcy oraz  

przekazania przedmiotu odbioru IB, 

− przekazania IB protokółów odbioru robót i dokumentacji powykonawczej, 

− uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

− dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie upływu gwarancji wykonanych  

przez Wykonawcę robót, 

− czynności związane z usuwaniem ewentualnych usterek i przeglądami w okresie 

gwarancji i rękojmi. 

4) Kontrola rozliczeń finansowych z Wykonawcą robót:  

a) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności  

z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie  

z zasadami określonymi w umowie o wykonawstwo robót. 

b) Kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresu prac i kwot w zakresie zgodności  

z umową zawartą z Wykonawcą robót i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

c) Sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę robót 

i kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazanie ich IB do zapłaty. 

d) Kontrola rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami. 

e) Kontrola kosztów inwestycji, aby nie zostały przekroczone. 

f) Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz 

odszkodowań od Wykonawcy robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez 

niego zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty jest zastrzeżony w zawartej  

z Wykonawcą umowie. 

g) Rozliczenie inwestycji w oparciu o aktualną „Klasyfikację środków trwałych GUS"  

w terminie do 30 dni od protokolarnego, końcowego odbioru inwestycji przez Inwestora 

Bezpośredniego. 

3. Inwestor Zastępczy oświadcza, iż osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne 

prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadają stosowne kwalifikacje, uprawnienia 

oraz doświadczenie zawodowe w zakresie powierzonych obowiązków a także zapewni ciągły 

nadzór inwestorski we wszystkich branżach jakie zawiera dokumentacja budowlana, a usługa 

zostanie wykonana zgodnie z właściwymi przepisami. Ponadto oświadcza, że osoby 

bezpośrednio pracujące na budowie w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego posiadają 

aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie 

BHP. 

4. Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi 

będzie się posługiwał w trakcie realizacji umowy, tak jak za własne działania i/lub zaniechania. 

5. Inwestor Zastępczy powoła Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w następujących 

specjalnościach: 

1) konstrukcyjno-budowlanej (Koordynator zespołu Inspektorów Nadzoru) – Pana/ią  

........................................................................, numer uprawnień ...................................... 

2) sanitarnej – Pana/ią ........................................., numer uprawnień ...................................... 

3) elektrycznej – Pana/ią ..................................., numer uprawnień ...................................... 

4) gazowej – Pana/ią ........................................, numer uprawnień ...................................... 

5) telekomunikacyjnej – Pana/ią ......................, numer uprawnień ...................................... 

Zmiana w trakcie wykonywania przedmiotu umowy osób wymienionych w ust. 5 pkt 1-5, musi 

zostać zgłoszona Inwestorowi Bezpośredniemu na piśmie i nie będzie stanowić zmiany umowy. 
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UWAGA ! 

W przypadku zmiany osoby, o której mowa w pkt 1  tj. koordynatora zespołu Inspektorów 

Nadzoru,  Inwestor  Zastępczy zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, 

że osoba ta w okresie ostatnich 10 lat przed wprowadzeniem zmiany, a jeżeli czas prowadzenia 

przez nią działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonała należycie nadzór nad co najmniej 

jedną inwestycją związaną z budową, rozbudową lub przebudową budynku o pow. całkowitej 

netto co najmniej 300 m
2 

wykonanych w technologii tradycyjnej, dla którego uzyskano 

prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie.  

W razie nie udokumentowania powyższego lub skierowania do pracy osoby, która nie spełnia 

tych warunków, Inwestor Bezpośredni nie dopuści tej osoby do wykonywania obowiązków 

Inspektora Nadzoru i koordynatora oraz naliczy kary umowne w wysokości 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień niedopuszczenia tej 

osoby do pracy.  

 

§ 2 

1. Inwestor Zastępczy działa w imieniu i na rzecz Inwestora Bezpośredniego. 

2.  Za pełnienie obowiązków w zakresie przedmiotu umowy określonego w § 1 Inwestor 

Bezpośredni zapłaci Inwestorowi Zastępczemu całkowite wynagrodzenie (ryczałtowe), zgodne 

z ofertą Inwestora Zastępczego,  w wysokości: 

 netto ...................................... zł  

(słownie: ................................ zł)  

co stanowi wraz z należnym podatkiem VAT kwotę  

brutto .................................... zł  

(słownie: ............................... zł).   

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 może ulec zmianie w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

4. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia będzie skierowanie do Zamawiającego 

pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób 

wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian określonych w ust. 3 na wynagrodzenie 

Wykonawcy.  

5. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zmiany wskazane w ust. 3 zostaną do umowy 

wprowadzone.   

 

§ 3 

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na kwotę 

nie mniejszą niż 80000,00 złotych.  

2. Inwestor Zastępczy przekaże Inwestorowi Bezpośredniemu kopię polisy ubezpieczeniowej  

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.  

3. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia 

w całym okresie wykonywania umowy i obowiązywania rękojmi oraz przekaże kopie polisy 

na co najmniej 1 dzień przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.  

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 

działanie lub zaniechanie.  

 

§ 4 

Umowa z  Wykonawcą robót zawarta zostanie przez Inwestora Bezpośredniego. 
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§ 5 

(zostanie wypełnione opcjonalnie w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia) 

 

1. Inwestor Zastępczy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy   

       w wysokości  10 %  ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. w kwocie ..........................zł  

      słownie: …………….……………….….  w   pieniądzu/ formie niepieniężnej.  

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostało wpłacone na konto  

     Inwestora Bezpośredniego:  

Nazwa rachunku: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny  

w Rzeszowie, NBP O/Rzeszów 25 1010 1528 0004 4613 9120 0000.  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie: 

................................................. (w przypadku zabezpieczenia składanego w formie innej niż 

pieniężna musi być ono bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze pisemne wezwanie 

Zamawiającego w terminie 14 dni).  

3. Wnoszone zabezpieczenie przeznaczone jest: 

a) jako gwarancja wykonania umowy i uznania jej za należycie wykonaną,  

b) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

4.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie zwrócone: 

1) część w wysokości 70% zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót  

zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia końcowego, bezusterkowego przekazania 

inwestycji i przyjęcia przez Inwestora Bezpośredniego jako należycie wykonanej i rozliczonej 

inwestycji  oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty 

zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni  po upływie okresu rękojmi, tj. 5 lat od 

daty odbioru końcowego inwestycji. 

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie 

przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający 

zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej ze przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

 

§ 6 

1.  Strony postanawiają, że zapłata za wykonane roboty budowlane będzie odbywała się po 

zakończeniu i odbiorze przez Inwestora Zastępczego kolejnych etapów robót określonych  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę robót do 90% wartości brutto zadania inwestycyjnego. 

2.  Faktury wystawione przez Wykonawcę robót wraz z potwierdzonymi przez Inspektora 

nadzoru protokołami wykonania robót będą składane w siedzibie Inwestora Zastępczego. 

3.  Inwestor Zastępczy w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania dokona sprawdzenia dostarczonych 

dokumentów i przekaże je do akceptacji oraz zapłaty Inwestorowi Bezpośredniemu. 

4. Inwestor Bezpośredni w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dostarczonych przez Inwestora  

Zastępczego faktur, po ich pozytywnej ocenie dokona zapłaty przelewem na konto 

Wykonawcy robót. 

                                                                        

§ 7 

1. Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego będzie regulowane przez Inwestora Bezpośredniego na 

podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, proporcjonalnie do stanu zaawansowania 

robót wykonanych przez Wykonawcę, do 90% kwoty brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej 

umowy. 

2. Należności wynikające z faktur wystawionych przez Inwestora Zastępczego będą płatne przez  

Inwestora Bezpośredniego przelewem  na konto Inwestora Zastępczego podane na fakturze  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej. 
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3.  Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych                       

     i odbieranych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.  

4.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora 

Bezpośredniego należną kwotą. 

5.  Inwestor Bezpośredni nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji 

niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Ostateczne rozliczenie za zastępstwo  inwestycyjne w wysokości 10% kwoty brutto określonej 

w § 2 ust. 2 niniejszej umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, po zatwierdzeniu przez Inwestora 

Bezpośredniego przekazanego przez Inwestora Zastępczego rozliczenia inwestycji i uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie oraz dostarczeniu IB niżej wymienionych dokumentów: 

1) protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wraz z ewentualnymi protokołami 

usunięcia stwierdzonych usterek lub wad, 

2) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu, 

3) końcowego rozliczenia inwestycji,  

4) dokumentacji powykonawczej, 

5) kompletu dokumentów odbiorowych umożliwiających eksploatację obiektu, 

6) korespondencji i innej dokumentacji dotyczącej wykonanej inwestycji, 

7) kart gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, 

8) harmonogramu przeglądów wynikających z gwarancji i rękojmi określonych w umowach           

i wynikających z przepisów prawa. 

                                                                         

§ 9 

1.  Inwestor Bezpośredni ma prawo kontrolowania Inwestora Zastępczego w każdej fazie 

realizacji inwestycji. 

2.  Do współpracy przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się następujące osoby: 

 Ze strony Inwestora Zastępczego osobą do prowadzenia spraw formalnych – koordynatorem 

inwestycji będzie : ……………………….. 

     Ze strony Inwestora Bezpośredniego osobą do współpracy będzie:  ……………….. 

 

§ 10 

    Końcowy odbiór robót zostanie dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Stron  

w ciągu 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia Inwestorowi Bezpośredniemu robót do 

odbioru. Zgłoszenie powinno być również wpisane do Dziennika Budowy. 

        

§ 11 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania  

z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego w formie kar umownych. 

Odpowiedzialność ta nie wyklucza – w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają 

poniesionej przez Inwestora Bezpośredniego szkody – dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

2. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest za winy leżące po jego stronie zapłacić Inwestorowi 

Bezpośredniemu karę umowną: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Inwestora Zastępczego lub przez Inwestora 

Bezpośredniego z przyczyn zależnych od Inwestora Zastępczego w wysokości 20% 

całkowitego wynagrodzenia brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 

2) za opóźnienie w oddaniu inwestycji lub poszczególnych robót określonych  

w uzgodnionym harmonogramie w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia. 
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3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

i gwarancji w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia 

liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad. 

4) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości  

0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

3. Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za wady stwierdzone przy oddaniu zadania 

inwestycyjnego Inwestorowi Bezpośredniemu przez Inwestora Zastępczego lub wady wykryte 

w toku eksploatacji przedmiotu zadania inwestycyjnego. Inwestor Zastępczy dopilnuje 

usunięcia przez Wykonawcę robót wad w wyznaczonym terminie. 

4. Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

zadania inwestycyjnego, które wygasają po upływie 5 lat od daty odbioru końcowego 

inwestycji. 

 

§ 12 

1. Inwestor Bezpośredni w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania obowiązków 

umownych ze strony Inwestora Zastępczego ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 

1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2  Inwestor Bezpośredni może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym                               

w szczególności w przypadku, gdy Inwestor Zastępczy: 

a) nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

b) przerwał wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a przerwa trwa      

dłużej niż 1 miesiąc, 

c) opóźnienie w oddaniu poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo- 

    finansowym lub całości zadania inwestycyjnego przekracza jeden miesiąc, 

 d) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpi rozwiązanie firmy Inwestora          

     Zastępczego, 

e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inwestora Zastępczego. 

3. Inwestor Bezpośredni może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 4. Inwestor Bezpośredni uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy  

w terminie 90 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie 

od umowy. 

5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Inwestor Zastępczy ma prawo żądać 

wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane protokólarnie do dnia odstąpienia od umowy, 

pomniejszonego o wysokość przysługujących Inwestorowi Bezpośredniemu należności. 

6. Inwestor Bezpośredni może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej za szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego do 

wysokości poniesionej szkody. 

7.   Inwestor   Zastępczy   wyraża   zgodę  na  potrącenie  należności  z  tytułu   kar   umownych                                             

      z wynagrodzenia. 

 

§ 13 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji sporządzonej przez Inwestora Zastępczego w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy na niżej wymienionych polach eksploatacji:  

a) utrwalenie i zwielokrotnianie przy użyciu dowolnej techniki, w tym drukarską, 

poligraficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką, 
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b) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony pod lit. a) wraz z udzieleniem 

upoważnienia do wykonywania praw zależnych,  

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono.  

2. Inwestor Zastępczy przenosi na Inwestora Bezpośredniego autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1, odpowiednio z chwilą ich 

przekazania przez Inwestora Zastępczego i jej odebrania przez Inwestora Bezpośredniego wraz 

z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania. 

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonych dokumentów 

oraz za udzielenie upoważnienia do wykonywania praw zależnych zostało uwzględnione w 

wynagrodzeniu określonym w § 2 ust. 2. 

 

§ 14 

1. Termin realizacji umowy rozpoczyna się z dniem przyjęcia od Inwestora Bezpośredniego 

dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Przewidywany wstępny termin przekazania  

dokumentacji to wrzesień 2019 r. 

2. Zakończenie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego wraz z obowiązkami określonymi                      

w § 1 umowy nastąpi po zakończeniu robót i uzyskaniu osttecznej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie budynku, usunieciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą.  

3. Zamawiający przewiduje wstępny termin zakończenia robót budowlanych do 30 listopada 

2020r.  

4. Określone powyżej terminy mają jedynie wstępny charakter informacyjny. W przypadku 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Inwestor Zastępczy pełnił będzie funkcję 

inspektora Zastępczego wraz z funkcją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie 

określonym w niniejszej umowie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 umowy, 

do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót, w tym dodatkowych i uzupełniających.  

 

§ 15 

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają zastosowanie obowiązujące przepisy      

prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. 

z  2019 r., poz. 1145) oraz  ustawy  z  dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., 

poz.  1186).  

2. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania 

pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone  

w niniejszej umowie.  

3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 

informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub 

wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do 

zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów 

przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być 

wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych  

w Załączniku Nr 2 do Umowy. 

4. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za  

nielegalne ujawnianie lub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez 

Zamawiającego, zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000 z późn. zm.).  

5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące 

Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w posiadaniu 

Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do 

informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej 

samodzielnie przez Zamawiającego.  
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6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  

w celu realizacji niniejszej umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z klauzulami informacyjnymi "RODO" 

zawartymi w Załączniku Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu a przed przystąpieniem do realizacji 

przedmiotu umowy zobowiązuje się do zapoznania z ww. klauzulami pracowników, którzy 

będą wykonywać obowiązki Inspektorów Nadzoru w trakcie realizacji inwestycji. 

8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie   

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd   

w Rzeszowie.  

 

§ 17 

     Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony. 

 

 

INWESTOR ZASTĘPCZY                     INWESTOR BEZPOŚREDNI  

 

 

 

 

 

 

 

KONTRASYGNATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr 1300-OP.261.3...2019 z dnia ………. 2019 r. 

 

 

 

 

              Oświadczenie  

 

 

 

 

.................................................................................................................................... 

              /nazwa firmy/ 

 

z siedzibą w  ………………………………………………………….. 

 

będąc  Inwestorem Zastępczym przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa siedziby 

Placówki Terenowej KRUS w Mielcu, na podstawie Umowy nr 1300-OP.261.3.…..2019 z dnia  

………….. oświadcza, że: 

 

1. Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową Nr 1300-OP.261.3.13.2019  

z dnia 20 maja 2019 r., określającą wymagania Inwestora Bezpośredniego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, spełnia warunki wynikające z decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa ww. zadania inwestycyjnego 

obejmuje całość prac niezbędnych dla realizacji zadania, spełnia wszystkie wymogi techniczno-

prawne i może być przekazana wykonawcy robót celem realizacji powyżej wymienionego zadania 

inwestycyjnego. 

 

2. Ilość i zakres robót określona w przedmiarach jest zgodna z dokumentacją projektową ww. 

zadania inwestycyjnego. 

 

 

 

 

 

                                            Pieczęć   

 

                                             Podpis 

 

 

 

Miejscowość, data 

 

 

* /        niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Umowy Nr 1300-OP.261.3...2019 z dnia ………. 2019 r. 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE "RODO" 

 

Zamawiający Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie 

prowadzący uproszczone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie 

obowiązków Inwestora Zastępczego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa docelowej 

siedziby Placówki Terenowej KRUS w Mielcu” informuje, co następuje: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

zwane dalej „RODO”, informuje że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego z siedzibą Al. Niepodległości 190,  00-608 Warszawa, którą zgodnie z art. 59 

ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes 

Kasy, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego: e-mail - iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS-Centrala,                           

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Inspektor ochrony 

danych; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z  zawarciem umowy Nr 1300-OP.261.3…..2019 z dnia ……… 2019 r., na zastępstwo w 

czasie inwestycji pn.: „Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Mielcu”; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b 

ustawy Pzp;   

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. W odniesieniu do danych osobowych podejmowane decyzje nie będą opierały się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych  

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku postępowania zakończonego - 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
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Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego);   

− prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9. Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 

 


