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Projekt umowy

UMOWA NR ....../2019

zawarta dnia eececseseeseeseesens 2019 r. w todzi, pomiedzy:

Skarbem Paristwa — Kasg Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego z siedzibg w Warszawie,

NIP 526-00-13-054, REGON 012513262-00124,

reprezentowang przez:

............................ — Dyrektora Oddziatu Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecz-

nego z siedzibg w todzi, ul. Zeligowskiego 32/34, 90-643 tédz — na podstawie petnomocnictwa
e Trimea e O T8 e it v ey udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

.......................................................................................................................................................................

L ST Z T B AW 5 ssmssomsim s om0 R s e 4 i G e o o S R

wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ...........
PO NUMEreM .....ecverererreeraneeresnseeenes

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowang przez:

1)
2)

tacznie zwanymi ,,Stronami”,

zostata zawarta umowa bedaca wynikiem postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdZn. zm.).

1

§ 1 Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na odprowadzeniu wdd z drenazu opaskowego wzdtuz wszystkich $cian budynku, na terenie
dziatki nr 106/8,) przy ul. M. Sktodowskiej — Curie 1, bedacego siedzibg Placéwki Terenowe;j
KRUS w Piotrkowie Trybunalskim.

Szczegotowy zakres prac okreslajg:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),

2) projekt wykonawczy wraz z aneksem,

3) przedmiar robat,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR).

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z najwyiszg starannoscia, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz wtasciwymi
przepisami prawa, przy uzyciu wtasnych urzadzen, z wtasnych, nowych materiatéw, wolnych od
wad, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), a takze spetniajacych wymagania okreélone w usta-
wie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) posiada-
jacych odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty i inne wymagane przepisami prawa doku-
menty, oraz odpowiadajgcych obowigzujgcym normom budowlanym.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacja techniczng — projektami, zweryfikowat
przedmiary rob6t. Dokumentacje powyzszg Wykonawca uznaje za wystarczajgcg podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodne z projektem i warunkami technicznymi oraz
prawidtowe wykonanie robét budowlano-montazowych oraz bezpieczeristwo wszystkich dzia-
tan prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem bu-
dowlanym.

Wykonanie robét, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga zawarcia odrgb-
nej umowy.

Z tytutu robét, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagro-
dzenie.

Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne kwalifikacje do wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze pracownicy zatrudnieni do wykonania przedmiotu umowy posiadajg odpo-
wiednie kwalifikacje.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej miejsca objetego zakresem umowy, celem
rozeznania petnego zakresu prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 2 Terminy

Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaze protokolarnie Wy-
konawcy teren budowy oraz nastepujace dokumenty:

1) projekt wykonawczy wraz z aneksem,
2) przedmiar robot,
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiOR).

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien 2 grudnia 2019 r.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi z chwilg przekazania przez Wykonawce zrea-
lizowanego przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu koficowego bezusterkowego odbioru
robot, ktérego wzoér stanowi Zatacznik nr 6 do umowy.

§ 3 Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz do-
kumentacji projektowe] i STWIOR, w wersji papierowej i elektronicznej.
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3. Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowia wiasnogé Zamawiajgcego i moga byé wykorzy-
stane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem, w celu wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Koszty modyfikacji dokumentacji projektowej obciazaja Wykonawce, gdy konieczno$¢ wpro-
wadzenia zmian w tej dokumentacji wynika z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
3) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

4) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

5) zapewnienia Wykonawcy dostepu do wody oraz energii elektrycznej na potrzeby realizo-
wanych prac.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:
1) robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
2) koncowego,
3) gwarancyjnych,

4) ostatecznego.
§ 4 Zarzadzanie realizacjg Umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze na podstawie umowy nr ........... Z dnia ......coeee.uu....... T. Inspektorem
nadzoru dla zadania inwestycyjnego ObJEtEEO UMOWG JESt ....ocveeveeveereeesereseeesreeserssees s ,
NP e s S REGON e , Nrtelefonu e,

2. Ustanowiony nadzér dziata w ramach obowigzkéw okreélonych w ustawie Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2 2019 r., poz. 1186).

3. Ze strony Zamawiajgcego w zakresie przedmiotu umowy wyznacza sie do kontaktu Kierownika
Woydziatu Administracyjno-Gospodarczego:

imie i nazwisko telefon

4. Ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy wyznacza sie do kontaktu nastepujace
osoby:

imie i nazwisko telefon

5. Zmiany personalne w zakresie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie wymagajg zmiany
umowy. W razie zaistnienia zmian nalezy o nich poinformowaé drugg Strone pisemnie.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowa-
nych na podstawie umowy: kontroli jakosci rob6t, odbioréw robét wykonanych zgodnie z do-
kumentacja projektowg i STWIOR oraz petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w ro-
zumieniu Prawa budowlanego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajg-
cemu na piémie zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, w termi-
nie 3 dni roboczych od ich otrzymania. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora odnosnie
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
iloéci robot lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 3 dni od wystapie-
nia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania polecer inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno-
éci i polecen zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong
ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru in-
westorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umo-
wy.

§ 5 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek:

1) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
z nalezyta starannoscia, zgodnie z umowa, oferta, dokumentacja projektows, STWIOR, wta-
éciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz, zasa-
dami wiedzy technicznej, zabezpieczenia prac w zakresie ochrony mienia, $rodowiska i
ochrony sanitarnej,

2) zorganizowania na wtasny koszt placu budowy, w szczegdlnosci: utrzymania istniejacej dro-
gi w stanie przejezdnym i biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzy-
stania z niej, zachowania szczegdlnej ostroznosci w trakcie wykonywania robot ziemnych
w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym, zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzer naziemnych oraz odpowiedzialny jest za wszelkie szczegotowe
ustalenia z gestorami sieci znajdujacych sig na terenie prowadzonych robot budowlanych,

3) przed przystapieniem do robot w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym Wyko-
nawca uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim, zapewni wykonanie wymaganego oznakowania tymczasowej
organizacji ruchu wraz z poniesieniem kosztéw dokonanych zajg¢ oraz kosztéw umieszcze-
nia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowa-
niem drogi, do czasu przekazania drogi do eksploatacji,

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej w pasie dro-
gowym infrastruktury technicznej, powstate w trakcie wykonywania drenazu objetego ni-
niejsza umowa oraz za zniszczenia elementéw drogi, powstate w wyniku tych uszkodzen,

5) zapewnienia ochrony przeciwpozarowej,

6) spetnienia wymagan sSrodowiskowych,
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7) zapewnienia ochrony placu budowy i robét zgodnie z wtasnymi potrzebami, dokonania
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,

8) prowadzenia prac w sposéb, ktéry nie powoduje przerwy w pracy i obstudze interesantéw
w godzinach urzedowania Placéwki Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim; w razie
potrzeby kontynuowania prac poza godzinami pracy Placowki Terenowej Wykonawca ztozy
wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na kontynuowanie robé6t poza godzinami
urzgdowania; wszelkie roboty budowlane odbywajace sie w pomieszczeniach Placowki Te-
renowej muszg by¢ prowadzone w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Zamawiaja-
cego; dostawy, wszelkie prace instalacyjne, budowlane i montazowe mogace wptywaé na
zaktécenia lub utrudnienia w pracy Placoéwki Terenowej beda wykonywane wytacznie po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, co do zakresu, sposobu i terminu ich wykonania,

9) w trakcie realizacji umowy w siedzibie Placéwki Terenowej Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci do zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych,

10) Wykonawca zobowigzany jest kazdego dnia po zakonczeniu prac doprowadzi¢ pomieszcze-
nia, w ktérych prowadzone byty prace oraz teren wokét budynku do takiego stanu, aby
praca Zamawiajgcego odbywata sie bez zaktécen,

11) w przypadku nieprzestrzegania powyzszych zasad, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wy-
konawcy i zakresleniu 3 dniowego terminu na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo obcia-
2y¢ Wykonawce kosztami wskazanych w wezwaniu czynnosci.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody
oraz niezwfocznego przekazania zgtoszenia szkody wraz ze szczegétowym odniesieniem sie do
zgtoszonych roszczen, do zaktadu ubezpieczen, z ktérym zawart polise odpowiedzialnosci cy-
wilnej obejmujacg swoim zakresem przedmiot umowy.

4. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji i urzagdzen naziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

5. Jesli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu zostanie stwierdzone wystepowanie
innego uzbrojenia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia oraz za-
pewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem
w czasie trwania robét budowlanych.

6. W razie przerwania robot, stan ich zaawansowania zostanie stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli stron. W protokole wskazane bedg przyczyny przerwania robot
oraz warunki i terminy wznowienia.

7. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wskazania kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnie-
nia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

2) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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3) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, spetniajgcych wymagania tech-
niczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIOR,

4) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawia-
jacego lub Wykonawce,

5) w wyznaczonych terminach zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w od-
biorach robot,

6) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

7) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami pra-
wa i postanowieniami umowy,

8) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i do-
éwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wyko-
nania umowy,

9) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

10) sporzadzenia na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét bu-
dowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu

przyjac,
11) zapewnienia na wiasny koszt ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

12) przeprowadzenia na wiasny koszt prob, pomiaréw i sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, we
wiaséciwie zabezpieczonym miejscu i udostepniania do wgladu przedstawicielom wtasciwych
organdw oraz Zamawiajgcemu. Dokumentacje budowy w rozumieniu umowy stanowig:

1) projekt wykonawczy wraz z aneksem, bedacy wiasnoscig Zamawiajacego,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

3) karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow
przedmiar robadt,

4) dokumenty stanowigce: rysunki, obliczenia, instrukcje i opracowania techniczno-
organizacyjne przewidziane do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce,

5) dokumentacja powykonawcza, czyli dokumentacja robdt z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonywania robot,

6) protokoty odbioru robot,
7) informacje o wytwarzanych odpadach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu do
akceptacji:

1) projektu organizacji robat,
2) dokumentacji eksploatacyjnej.

Wszelkie roboty zanikajgce w pasie drogowym muszg by¢ odbierane po uzgodnieniu terminu
przez przedstawicieli gestorow znajdujgcych sie tam sieci.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakon-
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13.

14.

15,

16.

17

18.

18,

20.

czeniu oraz umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanika-
jacej lub ulegajacej zakryciu.

Od daty odbioru koricowego do podpisania przez Strony protokotu odbioru ostatecznego, Wy-
konawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy, i za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych.

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego (odtwo-
rzenia), na swéj koszt i ryzyko, spowodowanych przez siebie w trakcie realizowania przedmiotu
umowy wszelkich szkéd, w wyposazeniu oraz urzadzeniu terenu. W przypadku uchybienia po-
wyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania stosownych napraw,
odtworzen lub zabezpieczeri na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy pracownicy
wykonujacy roboty budowlane zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisdw
przeciwpozarowych obowigzujacych na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom wykonujgcym roboty budowlane
odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasa-
dami BHP.

Wykonawca poinformuje pracownikéw o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej po-
mocy.

Wykonawca poinformuje pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczefstwa
i zdrowia podczas pracy na terenie budowy.

Wykonawca przeprowadzi instruktaz stanowiskowy oraz zapozna pracownikdw z oceng ryzyka
zawodowego.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenia okolicznogci i przy-
czyn wypadku dokonuje zesp6t powypadkowy powotany przez zaktad pracy poszkodowanego
pracownika.

Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majgcego miejsce na terenie budowy w czasie
i z przyczyny wykonywania czynnosci zwigzanej z realizacjg umowy, odbywaé sie bedzie
w obecnosci wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego.

§ 6 Zatrudnianie pracownikéw

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, ktéore w za-
kresie realizacji przedmiotu umowy wykonywaty beda nastepujace czynnoéci: wykonanie robét
rozbiérkowych wraz z odtworzeniem nawierzchni, montaz przewodéw instalacji elektrycznych,
montaz instalacji wentylacji, roboty tynkowe, roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciw-
wodnej i przeciwwilgociowej, wykonanie drenazu oraz wylotu — jezeli wykonanie tych czynno-
$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreélony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) na stanowisku odpowiednim do rodzaju
ich pracy, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu umowy.

Wykaz pracownikéw zatrudnionych i tych, kt6rzy beda zatrudnieni na podstawie umowy o pra-
ce, o ktoérych mowa w ust. 1, stanowi Zatacznik nr 1 do umowy i bedzie ztozony przez Wyko-
nawce w dniu podpisania umowy.

Wykonawca, w terminie 14 dni od podpisania umowy, ztozy dokumentacje dotyczacy zatrud-
nienia osdb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2, tj. poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem kopie uméw o prace kazdego z pracownikéw wymienionych w Zataczniku nr 1 do
umowy wraz z dokumentami regulujgcymi ich zakres obowiazkéw, jezeli zostaty sporzadzone.

7



| czeé€ — Roboty budowlane w Placéwce Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobo-
wych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczegdlnosci roz-
porzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozpo-
rzadzenie o ochronie danych —RODO, Dz.Urz.UE.L z 2016 r. nr 119, str. 1). Informacje takie jak:
imie i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o praceg i wymiar etatu musza pozosta¢ widoczne
w celu ich zweryfikowania.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrol-
nych wobec Wykonawcy odnosnie spefniania przez Wykonawce wymogu zatrudniania na pod-
stawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy upraw-
niony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oéwiadczeri lub dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w zakresie potwierdze-
nia spetnienia ww. wymogodw i dokonywania ich oceny,

2) adania wyjaéniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wy-
mogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii dokumentéw okreslonych w ust. 3, w terminie wska-
zanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na podstawie umowy o praceg, o bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych
zgodnie z §11 ust. 4 pkt 4 umowy.

6. Wykonawca dopetni wobec os6b skierowanych do realizacji przedmiotu umowy obowiazku
informacyjnego wynikajacego z przepiséw o ochronie danych osobowych.

7. Osobom, o ktérych mowa w §6 ust. 2 zabrania sig przebywania w miejscach innych niz objete
zakresem robét budowlanych (pokoje, korytarze, itp.).

§ 7 Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia:

imie i nazwisko telefon

Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjag umowy w
granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania ro-
b6t budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.

§ 8 Podwykonawcy
Dotyczy Wykonawcy zamierzajgcemu powierzyc czes¢ zamowienia podwykonawcy.

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy:
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2,

10.

11.

Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy:

Wykaz podwykonawcéw oraz powierzonych im do realizacji czeéci przedmiotu zaméwienia
stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy stanowi zmiane umowy pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych pod-
wykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po zaakceptowaniu jej projektu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Za-
mawiajgcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét
i ustug oraz ich wyceng (faczna wycena robét i ustug powierzonych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz wykonywanych samodzielnie przez Wykonawce nie moze przekraczaé
ceny za cato$¢ zamowienia) oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére ma-
ja byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci do-
kumentacji, nie péZniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przed-
ktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwaza-
ny za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przed-
tozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezeri. Za dzieri przedtozenia projektu przez Wy-
konawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasa-
dach okreslonych w ust. 7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wy-
konawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu pos$wiadczona
za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonaw-
stwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dal-
szego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcom powinna stanowié w szczegdlnodci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszym podwyko-
nawcom faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreélone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w doku-
mentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonaw-

cy,

4) okres odpowiedzialnoéci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) podwykonawca w okresie realizacji umowy bedzie przestrzegat zasad zatrudniania pracow-
nikéw na podstawie przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, okreslo-
nych w §6 umowy.

§ 9 Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiagzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej za-
kryciu.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie po zgtoszeniu gotowosci do odbioru i potwier-
dza odbidr robét protokotem odbioru robét.

3. W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a na-
stepnie na wtasny koszt przywroécic¢ stan poprzedni.

4. Odbiér korcowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot budowla-
nych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wyko-
nawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

5. Odbidr koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru korficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane beda-
ce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wy-
stgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior kon-
cowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadze-
nia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

7. Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru korcowe-
go robét jest podstawa do dokonania koricowego rozliczenia Stron.

8. Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dzieri podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koficowego robot.

10



I czg$€ — Roboty budowlane w Placéwce Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

8.

§10 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustality
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okreéla art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019
r., poz. 1145), w wysokosci:

ABLLO, snmsermosmiinsisiions THSHONINE B e covoir e amsamamnsipssnsnmssnasyosssmsss sy s Aritmm memmsssisnmemmscescperans i
plus podatek VAT (Wg StAWKI ......%) vuvirereencrseneresesonensssenens zt,

co daje kwote brutto: ........c.ceveveeereeeereeveesenenas L 12 e R s Sl N et );

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosz-
tow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak roz-
poznania zakresu umowy nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczatto-
wego okreslonego w ust. 1. W cenie Wykonawca ma obowigzek uwzglednié¢ miedzy innymi
miejsce, odlegtos¢ i koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw oraz wszystkich prac wy-
mienionych w §5 ust. 1. Wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie wymagane optaty,
koszty i materialy niezbedne do zrealizowania catosci przedmiotu zaméwienia, bez wzgledu na

gwarancji.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w przypadku urzedowych zmian w
obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, przy czym wynagrodze-
nie netto nie moze ulec zmianie.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug, uprawnionym do wy-
stawienia faktury VAT.

Wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, po doko-
naniu niezbgdnych odbioréw bez zastrzezen Zamawiajgcego, po podpisaniu protokotu odbioru
koricowego robdt przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Faktura musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego i ztozona w siedzibie
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzyma-
nia przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, na konto wskazane na fakturze.

Za date ptatnosci przyjmuje sie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ponizsze zapisy bedq mialy zastosowanie, gdy Wykonawca powierzy czes¢ zamdwienia
podwykonawcy

9.

14k

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od przedstawienia przez niego
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowiazany przedstawié o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwy-
konawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, kté-
rych termin zaptaty uptynat. Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezen-
towania sktadajgcych je podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na po-
twierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtoéci Wykonaw-
cy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wy-

Ik
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11

12.

13.

14.

15.

16.

nagrodzen podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcédw wynikajacych z uméw o podwyko-
nawstwo, zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, ktérych termin uptynat.

Jezeli w terminie okredlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwyko-
nawstwo zwigzanej z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonaw-
cy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwr6cic sig z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnoéci bezposredniej zawiado-
mi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonaw-
ce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodze-
nia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wyko-
nawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej za-
ptaty Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wy-
kaze niezasadno$é takiej zaptaty lub

2) ztozyé¢ do depozytu kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleine
wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz do-
kumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér rob6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre-
élonym w ust. 12 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapta-
ta obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bgdzie wystawiona przez Wykonaw-
ce faktura VAT, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z:

1) protokotem odbioru koricowego, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw, lub do
ktérego beda zataczone protokoty odbioru czeéci robdt wykonanych przez podwykonaw-
c6w lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wie-
cej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedfoienia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzy-
manie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o kto-
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rych mowa w ust. 15, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjaénien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnoéé.

§ 11 Kary

Strony zastrzegajg sobie prawo naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia na-
stgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 kalendarzowych dni od dnia doreczenia Stronie we-
zwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzyma-
nia kary umownej moze zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od umowy — w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10
ust. 1 umowy, chyba, ze odstagpienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o kté-
rym mowa w §10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki w realizacji przedmio-
tu umowy, liczony po uptywie terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) zwioki w usunigciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki, liczac od na-
stepnego dnia po uptywie terminu okreélonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

4) niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace wykonujacych czynnosci
wskazane w §6 ust. 1 umowy, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §10 ust. 1 umowy,

5) w razie braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umo-
wy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty bu-
dowlane lub projektu jej zmiany, jak réwniez nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,3% wyna-
grodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy nieprzedtozony do zaak-
ceptowania dokument.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogél-
nych okredlonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wyna-
grodzenia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci na-
leznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek in-
nych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.
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171

§ 12 Gwarancja i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, na ([ — mie-
siecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot, a w przypadku stwier-
dzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bezusterkowego.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnoéé za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim, powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich wad, jakie
wystgpig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych liczonych od
dnia ich zgtoszenia.

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawia-
jacy bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca nieodptatnie przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zamontowanych urzadzen i instalacji.

W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust.
3, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu nieusuniecia wad
przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z postanowieniami §11 ust. 4 pkt 3 umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz zabez-
pieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreélonych w przepisach ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w wysokosci 10% kwoty brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10
ust. 1 umowy, tj. W WySOKOSCI wcueurerececurncanane (STOWNIE ZE: et s e J-

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspo-
kojenie roszczerh Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczego6lnosci roszczenn Zamawiajacego wobec Wy-
konawcy o zaptate kar umownych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato zfozone w formie

(w przypadku zabezpieczenia sktadanego w formie innej niz pieniezna musi by¢ ono bezwarun-
kowe, nieodwotalne, ptatne na pierwsze pisemne wezwanie —w terminie 14 dni).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zacho-
wuje swoja wazno$é na czas okreslony w umowie.

Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70%
wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, potwier-
dzonego bezusterkowym odbiorem korficowym. Zamawiajacy zatrzyma pozostate 30% kwoty
na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarangcji i rekojmi za wady, ktére zwréci Wykonawcy nie
pbzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, pod warunkiem nie zaspoko-
jenia wczesniej z tej kwoty swoich stusznych roszczen

§ 13 Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:
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1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania do podjecia wykonywania lub nalezy-
tego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie za-
doscuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 5 dni robo-
czych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania od Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robat,

4) podzleca catosé robét lub dokonuje cesji umowy albo jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
przedmiotu umowy wykonang przed odstapieniem od umowy.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyska-
nia wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy prze-
kracza 10 dni roboczych,

2) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni roboczych.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnego oswiadczenia, przestanego listem pole-
conym za potwierdzeniem odbioru lub ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania przez Strone oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 14 Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy w zwigzku z odstgpieniem od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie roboét, poza robotami majacymi na celu ochrong zy-
cia i wtasnosci, zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajace-
go, urzadzenia i materialy oraz sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawia-
jacemu gotowo$é do odbioru robdt przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbiér jednostronny.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy zo-
bowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni kalendarzowych odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

4. Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia za-
plecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione oraz materiaty i urzgdzenia, nie stano-
wigce wtasnoéci Zamawiajacego, lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany nie-
zwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i materiatdw na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i materiatéw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15 Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy

1. W terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpie-
czajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji ro-
bot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie na-
stapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4. Szczegdtowy protokédt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwenta-
ryzacja robot i wykaz, o ktérym mowa w ust. 3, stanowig podstawe do wystawienia przez Wy-
konawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia we-
dtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umow-
nych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz kwoty stanowigce pokrycie kosztéw za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odsta-
pienia od umowy.

§ 16 Zmiana umowy
1. Istotne zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Strony majg prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu:

1) okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia pomimo zachowania nalezytej sta-
rannosci,

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, je-
zeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

3) wystgpienia koniecznosci wykonywania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

4) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem pod-
stawowym, ktdrych Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzieé.

3. Wszelkie opisane powyzej przypadki wptywajgce na mozliwos$¢ przedtuzenia terminu realizacji
zawartej umowy muszg zostaé potwierdzone protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.
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§ 17 Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje sie na wiasny koszt zawrzeé na czas obowigzywania umowy, nie pdz-
niej niz do dnia poprzedzajacego dzier,, w ktérym ma nastgpi¢ podpisanie niniejszej umowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialno-
sci cywilnej zwigzanej z realizacja umowy, na kwote nie mniejsza niz warto$¢ przedmiotu
umowy oraz do terminowego optacania wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

2. Polisa ubezpieczenia musi obejmowaé ochrong ubezpieczeniowg wytacznie realizowany
przedmiot umowy.

3. Umowa ubezpieczenia musi zawieraé zobowigzanie ubezpieczyciela do przekazywania Zama-
wiajgcemu informacji o wysokosci sumy ubezpieczenia po kazdorazowym zmniejszeniu tej su-
my.

4. Umowa ubezpieczenia musi potwierdzaé¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawecy z tytutu prowadzonej dziatalnoci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem, co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego
lub oséb trzecich, a takie szkody spowodowanej btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
oraz ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy, a takze wszelkich innych oséb realizuja-
cych w imieniu Wykonawcy roboty budowlane.

5. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptat-
nego w ztotych polskich, bez ograniczen.

6. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

7. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpie-
czenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, najpézniej w dniu podpisa-
nia umowy.

8. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumen-
ty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedoko-
nania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1-4
lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérych mowa
W ust. 7, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 4, a poniesiony koszt potraci z naleznoci wynika-
jacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzed-
niej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 18 Ochrona srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie bu-
dowy i wokot terenu budowy.

2. Wykonawca od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy staje sie wtascicielem i po-
siadaczem odpaddw, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami usta-
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wy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701) oraz ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2019 r., poz. 1396).

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody i przepisach regu-
lujacych gospodarke odpadami.

4. Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wfasciwy organ
panstwowy o znaleziskach archeologicznych i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestor-
skiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dal-
szego trybu postegpowania.

§ 19 Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiazuje sie zachowac poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego, ktoére
znajda sie w posiadaniu Wykonawcy, w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. O$wiadczenie Wy-
konawcy o zachowaniu poufnosci zawarte jest w Zataczniku nr 2 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepiséw o ochronie danych osobowych, okre-
élonych w szczegdlnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
7 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — RODO, Dz. UrzUE.L z 2016 r. nr 118,
str. 1)

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad bezpieczefstwa informacji obowigzuja-
cych u Zamawiajacego.

4. Strony umowy zobowiazujg sie réwniez do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego za-
bezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazywanych przez drugg Strone, uzyskane informacje
oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wylacznie w celach zwigzanych z reali-
zacjg umowy.

§ 20 Postanowienia konicowe
1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z tytutu niniej-
szej umowy, w tym cesji wierzytelnosci, bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1145), w szczeg6Inosci przepisy tego
Kodeksu o umowie o roboty budowlane i o umowie o dzieto, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1986 z
péz.zm.).

3. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogg nastapic za zgoda stron w formie pi-
semnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania czy tez wyktadni niniejszej umowy bedga rozstrzy-
gane przez wiaéciwy rzeczowo sad powszechny dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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| czgé¢ — Roboty budowlane w Placéwce Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:
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modwienia.
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Tomasz \

KTOR

icki

Zatacznik nr 4 do umowy — Kosztorys ofertowy Wykonawcy
Zatgcznik nr 5 do umowy — Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC)
Zatacznik nr 6 do umowy — Protokét odbioru robét
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Iwona R
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Zatacznik nr 1 do umowy — Wykaz pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane zwigzane z reali-
zacjq przedmiotu zamdwienia, zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatgcznik nr 2 do umowy — Oéwiadczenie o poufnosci

Zatacznik nr 3 do umowy — Wykaz podwykonawcéw oraz powierzonych im do realizacji czesci za-
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| cze$¢ — Roboty budowlane w Placéwce Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

Zatacznik nr 1 do umowy nr z dnia

miejsce data

pieczec pracodawcy: wykonawca lub podwykonawca

Wykaz pracownikéw zatrudnionych i tych, ktérzy bedg zatrudnieni na podstawie umowy
o prace, wykonujacych roboty budowlane i ustugi zwigzane z realizacjg robét budowlanych po-
legajacych na odprowadzeniu wéd z drenazu opaskowego wzdtuz wszystkich $cian budynku be-
dacego siedzibg Placowki Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

Kwalifikacje, Siesns

Imie i nazwisko wyksztatcenie, | Data zawarcia : .| Wykonywane
: o ; obowigzywania e
pracownika doswiadczenie, | umowy o prace czynnosci
T umowy o prace
uprawnienia

Lp.

pieczec podpis osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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| czeé€ — Roboty budowlane w Placéwce Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

Zatacznik nr 2 do umowy nr z dnia

miejsce data

Oséwiadczenie o zachowaniu poufnosci

Niniejszym os$wiadczam, ze ja oraz osoby wskazane w Zatgczniku nr 1 do umowy, zobowigzujg sie
do:

1) niewykorzystania pozyskanych informacji w trakcie realizacji umowy w celach innych niz okre-
$lone w niniejszej umowie,

2) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych Zamawiajgcego lub prowadzonej
przez niego dziatalnosci, ktére znajdg sie w ich posiadaniu w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy. Postanowienie to nie odnosi sie do informacji, ktére sg powszechnie znane lub zosta-
ng podane do wiadomosci publicznej samodzielnie przez Zamawiajgcego,

3) przestrzegania przepiséw o ochronie danych osobowych, okreslonych w szczegdlnosci rozpo-
rzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych — RODO, Dz. Urz.UE.L z 2016 r. nr 119, str. 1),

4) przestrzegania wewnetrznych przepiséw obowigzujgcych w KRUS dotyczacych bezpieczenistwa
informacji.

pieczec podpis osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy
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| cze$¢ — Roboty budowlane w Placéwce Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

Zatacznik nr 3 do umowy nr z dnia

miejsce data

piecze¢ Wykonawcy

Wykaz podwykonawcdéw oraz powierzonych im do realizacji czesci robot budowlanych polegaja-
cych na odprowadzeniu wéd z drenazu opaskowego wzdtuz wszystkich $cian budynku
bedacego siedzibg Placéwki Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

Wartos¢ robét
Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres wykonywanych robot wykonywanych przez
podwykonawce

pieczec podpis osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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| czg$¢ — Roboty budowlane w Placéwce Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

Zatgcznik nr 6 do umowy nr z dnia

PROTOKOL ODBIORU ROBOT

...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................................................................................

zgodnie z umowa nr .......... VPRl § ] [ —— 2019 r
Uwagi
Zamawiajacy Inspektor nadzoru Wykonawca

23



