



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin
tel.: (81) 746-31-91; 759-34-10; fax 746-22-38
www.krus.gov.pl, e-mail: lublin@krus.gov.pl
Informacje Wydziałów: Świadczeń (81) 759-34-68, 759-34-69.
Ubezpieczeń (81) 759-34-78, 759-34-77, Zasiłków (81) 759-34-67

Lublin, dn. 04.05.2020 r.

0800-OP.2300.2.18.2020

Adresat:

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na:

wykonanie okresowych przeglądów rocznych 23 budynków administrowanych przez OR KRUS w Lublinie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie przekazuje pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu, w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1: W związku z zamiarem złożenia oferty na wykonanie kontroli okresowych obiektów budowlanych, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania kontroli z Maja na Lipiec 2020r. Biorąc pod uwagę fakt że termin składania ofert jest wyznaczony na 07.05.2020r. oraz uwzględniając czas niezbędny na podpisanie umowy, daje to potencjalnemu wykonawcy ok. 2 tyg. na wykonanie umowy. Jest to termin bardzo krótki uwzględniając zakres zamówienia (23 obiekty rozrzucone po całym woj. lubelskim + 2 ekspertyzy + kosztorys inwestorski). Wydłużenie tego terminu nie spowoduje żadnych konsekwencji dla Zamawiającego gdyż zgodnie z Prawem Budowlanym kontrole roczne powinny być wykonane w danym roku kalendarzowym a nie jak to jest często mylnie interpretowane w okresie 12 miesięcy od poprzedniej kontroli. Ponadto wydłużenie terminu będzie korzystne dla Zamawiającego gdyż wpłynie na obniżenie kwoty zamówieni. Wykonawcy nie będą musieli intensyfikować prac w celu dotrzymania terminu umownego ale na spokojnie będą mogli rozplanować kontrole do wolnych mocy przerobowych jakimi dysponują.

Odpowiedź 1: W ogłoszeniu o Zamówieniu w punkcie VI Zamawiający wskazał termin realizacji zamówienia w brzmieniu, jak poniżej:

„Termin realizacji zamówienia: wskazany przez Zamawiającego termin realizacji przeglądów technicznych budynków **- maj 2020 r**

Ze względu na stan epidemii w Polsce, termin realizacji przeglądów może zostać przesunięty do momentu odwołania stanu epidemii lub gdy Zamawiający przywróci wstrzymane wyjazdy służbowe w celach kontrolnych.”

co uwzględnia przesunięcie terminu realizacji zamówienia do czasu możliwości wykonania, przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Czas realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami Wzoru umowy, § 3 w pkt 4 to „maksymalnie 30 dni od momentu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia”.

O odwołaniu stanu epidemii lub gdy Zamawiający przywróci wstrzymane wyjazdy służbowe w celach kontrolnych co umożliwi rozpoczęcie realizacji zamówienia, Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z zapisami Wzoru umowy, § 3 w pkt 3: „W przypadku koniecznej zmiany realizacji terminu przedmiotu umowy, ponowny termin ustalony zostanie zgodnie z sytuacją w Polsce przez Zamawiającego oraz zostanie przesłany drogą elektroniczną do Wykonawcy”

Jednocześnie oświadczamy, iż powyższe pytanie i odpowiedź do ogłoszenia o zamówieniu stanowią jego integralną część, z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż **nie przedłuża terminu składania ofert**, godzina oraz miejsce składania ofert również pozostają bez zmian.

0800-OP.2300.2.18.2020