
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 
Nr 1300-OP.261.2.51.2021 

 
PROJEKT UMOWY 

UMOWA Nr 1300-OP.261.3...2021 
 

zawarta w dniu ……………. 2021 r. w Rzeszowie pomiędzy Skarbem Państwa – Kasą  Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie Oddział Regionalny w Rzeszowie,  
z siedzibą przy ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów, NIP: 526-00-13-054, REGON: 012513262-
00299, którą reprezentuje:  
…………………………………………………………, 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia ..........................  
zwaną  dalej „Zamawiającym” 
a  
firmą ............................................................................. 
z siedzibą w ............................. adres .......................... 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ........................... 
pod numerem KRS .................................NIP .................................. REGON ............................ 
lub (opcjonalnie)  
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP ………., REGON 
………… 
którą reprezentuje: 
………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanych dalej „Stronami”.  

 
W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 2  

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę 
następującej treści: 

 
Przedmiot Umowy 

§ 1 
  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane, pod nazwą: 
„Remont elewacji budynku oraz prace naprawcze okapu dachu i orynnowania budynku Placówki 
Terenowej KRUS w Jarosławiu”, stanowiącego zabytek nieruchomy wpisany do rejestru 
zabytków pod numerem A-865, położonego w Jarosławiu na działce ewidencyjnej oznaczonej  
nr 1769 (obręb 4) miasta Jarosławia, przy ul. Ignacego Kraszewskiego 15, zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy i niniejszą umową, które są integralną  częścią niniejszej Umowy, zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub 
„robotami budowlanymi”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został  
w Załącznikach Nr 1a, 1b, 1c i 1d do Ogłoszenia o zamówieniu.     

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  
w Przedmiarze robót, Kosztorysie ofertowym oraz Ogólnej charakterystyce obiektów lub robót  
a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze robót, 
Kosztorysie ofertowym oraz Ogólnej charakterystyce obiektów lub robót a są konieczne do 
realizacji przedmiotu Umowy, nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.  

4. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w Przedmiarze robót, 
Kosztorysie ofertowym, Ogólnej charakterystyce obiektów lub robót oraz Ofercie Wykonawcy, 
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej Umowy, będą 
przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej 
sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót,  jeżeli roboty te będą niezbędne 
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do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i od ich wykonania uzależnione będzie 
dalsze wykonanie niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 
opisanych w Przedmiarze robót, Kosztorysie ofertowym, Ogólnej charakterystyce obiektów lub 
robót, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, na zasadach określonych w ust. 8 i ust. 9. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w § 1 
ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń  
a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 
a)  zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych 
w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej,  

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych.  
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. a) w szczególności: 

a) gdy roboty nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze robót lub 
b) gdy roboty nie zostały ujęte w Przedmiarze robót, a ich wykonanie jest konieczne dla 

realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy,   
c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem 

ofertowym, 
- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  
konieczności. 

8. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 
Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz Wykonawcę. 

9.  Zmiana zakresu robót, o których mowa w ust. 5 i opisanych w protokole konieczności, nie 
spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 20 ust. 1.  

10.  W ramach przedmiotu umowy, oprócz wykonania robót budowlanych i czynności opisanych                  
w ustępach poprzedzających, w trakcie wykonywania prac remontowych Wykonawca ma 
obowiązek zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo zabrudzeniem ciągów 
komunikacyjnych, w tym  utrzymywania tam porządku i czystości aby nie zakłócać normalnego 
funkcjonowania Placówki i bieżącej obsługi interesantów. 
 

Terminy  
§ 2 

  
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień protokolarnego przekazania 

Wykonawcy Terenu budowy oraz Dziennika budowy. 
2. Zamawiający przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do odbioru Terenu budowy oraz 

Dziennika budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 
3. Wykonawca w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

zobowiązany jest przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków: imię, nazwisko i adres 
osoby kierującej robotami budowlanymi; dokumenty potwierdzające spełnianie przez ww. osobę 
wymagań o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
oświadczenie o przyjęciu przez ww. osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi. 

4. W razie zmiany osoby kierującej robotami budowlanymi w toku robót budowlanych Wykonawca 
na 14 dni przed dokonaniem zmiany zobowiązany jest przekazać wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków: imię, nazwisko i adres nowej osoby kierującej robotami 
budowlanymi; dokumenty potwierdzające spełnianie przez ww. osobę wymagań o których mowa 
w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz oświadczenie o przyjęciu 
przez ww. osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi. 

5. Wykonawca przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności zobowiązany jest 
zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o:  
1) terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,  
2) terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem.  
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6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków 
o: 
1)zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót         
budowlanych,  
2) dokonać odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem     
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
3) podjąć inne działania, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

7. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego  
i przekazaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Zamawiającemu, ustala się 
najpóźniej do upływu ……… dni od dnia zawarcia umowy.                                                                                                                              

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru 
końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 
dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy wymagają przepisy Prawa Budowlanego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji, usunąć wszystkie ujawnione 
wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.  

10. Za wadę strony umowy uznają jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot 
umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu 
umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie powodujące niemożność używania lub korzystania  
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, 
obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia  
w przedmiocie umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie 
stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

 
Obowiązki Zamawiającego 

§ 3 
  

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych  
w Umowie. 

2. Co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający za pośrednictwem Inspektora 
nadzoru inwestorskiego powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót.  

3. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu 

budowy, 
d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 
e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 14 dni od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  
f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych. 

4. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 

5. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

6. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 
3 dni. 

7. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót 
w terminach wynikających z Umowy.  
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8. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Zamawiającego  
obciążają koszty każdego uszkodzenia powstałego w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 
Umowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych: 
a) wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na dzień zakończenia robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;  
b) czynnościami Wykonawcy po dniu Odbioru końcowego; 
c) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego. 
 

Zarządzanie realizacją Umowy  
§ 4 

 
1. Zamawiający oświadcza, że Inspektorem nadzoru inwestorskiego sprawującym nadzór na 

robotami objętymi umową jest ............................................................................................... 
2. Ustanowiony nadzór działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane. 
3. Ze strony Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu: 

a) ………………………………………………………………………………………………., 
b) .................................................................................................................................., 
c) …………………………………………………………………………………………….... 

4. Ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu  
.............................., tel. ............................  

5. Zmiany personalne w zakresie, o którym mowa w ust 3 i 4 nie wymagają zmiany umowy.              
W razie zaistnienia takiej sytuacji należy poinformować drugą Stronę pisemnie.  

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych 
robót oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą 
podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

9. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. 

10. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 
Umowy.  

Adresy stron umowy oraz zasady porozumiewania  

11. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami umowy prowadzona będzie w formie pisemnej, 
doręczana osobiście, listem poleconym, lub za pomocą faksu albo poczty elektronicznej na 
wskazane  poniżej adresy. 

12. Adres Wykonawcy do korespondencji: ................................., tel. ................................................. 
e-mail: ................................................. 

13. Adres Zamawiającego do korespondencji: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów, tel. 17 8673400,  
e-mail: rzeszow@krus.gov.pl . 

14. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o każdorazowej zmianie swojego adresu, numeru telefonu, faksu lub maila. Zaniechanie tego 
obowiązku powoduje, że korespondencję dostarczoną na podany adres i numery uważa się za 
skutecznie doręczoną. 
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Narady koordynacyjne 
§ 5 

  
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. 
Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalana będzie wg potrzeb, a na żądanie Zamawiającego 
– w dacie przez niego wskazanej, podanej z należytym wyprzedzeniem czasowym – minimum 7 
dni. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7- dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,  
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 3  dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 
wiążące. 

 
Obowiązki Wykonawcy  

§ 6 
 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie 
z Umową, Przedmiarem robót, Ogólną charakterystyką robót i Ofertą, nienaruszającymi 
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót materiałów. Przez materiały rozumie się surowce i inne wyroby 
budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie zgodnym  
z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo  
w postanowieniach Umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 
b) wskazania Kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie  

z przepisami Prawa Budowlanego oraz spełniającego wymogi, o których mowa w art. 37c 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 
Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne Polskich Norm Jakości,  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach  
w odbiorach robót, 
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h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych  
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem  

do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania Umowy,  

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąć.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na 
wykonywanie określonego rodzaju robót.  

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak możliwości wykonywania robót wpisem do 
Dziennika budowy dokonanym niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających 
prowadzenie robót. W przypadkach prowadzenia robót na terenach chronionych akustycznie, 
roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub przez 
stosowny organ.   

9. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) Dziennik budowy,  
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami certyfikacyjnymi lub laboratoryjnymi użytych 

materiałów,  
c) pozostałe dokumenty budowy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) projektu organizacji robót,  
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
c) dokumentacji powykonawczej. 

11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni po ich zakończeniu oraz 
umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 
ulegającej zakryciu. 

12. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych  
a spowodowanej: 
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 
przedmiotu Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub;  

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
13. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
 odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

14. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz  
z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
Odbiorom częściowym. 

16. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

17. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia robót 
przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  
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Potencjał Wykonawcy 
§ 7 

  
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,  
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

Kierowanie robotami budowlanymi 
§ 8 

 
1. Wykonawca ustanawia Pana............................ jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do 

działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo 
Budowlane oraz spełniającego wymogi, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę  
o  takich samych lub wyższych kwalifikacjach po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą 
określoną w § 10.  

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

4. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić Dziennik budowy, umieścić na budowie  
w  widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Kserokopie posiadanych uprawnień, zaświadczenie o przynależności stosownej IZBY zawodowej               
i posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Kierownika budowy zawiera Załącznik              
Nr 2 do umowy.  

 
Zatrudnianie pracowników Wykonawcy  

 
(nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie nie polegające na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy) 
 

5. Wykonawca w całym okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do zatrudniania 
pracowników wykonujących bezpośrednie prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami 
budowlanymi na podstawie umowy o pracę zawartej na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy – za  
wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę  
(w przeliczeniu na pełny etat) ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). Wykaz pracowników 
zatrudnionych przez Wykonawcę stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.  

6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy (bez względu na stronę składającą oświadczenie w tym 
zakresie) z pracownikiem wykonującym bezpośrednie prace fizyczne związane ze wszystkimi 
robotami budowlanymi, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem  
w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6-8 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przed 
zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce  
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia umowy z poprzednio zatrudnioną osobą, 
innego pracownika na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej 
niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w przeliczeniu na pełny etat). 

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie zatrudnienia pracowników, wykonujących bezpośrednie 
prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami budowlanymi na podstawie umowy o pracę za 
wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę  
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(w przeliczeniu na pełny etat) ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

      Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych), Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia pracowników, 
wykonujących bezpośrednie prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami budowlanymi na 
podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w szczególności: 
1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem osoby są zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę za 
wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę  
(w przeliczeniu na pełny etat) ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października  
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy  
ww. oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz wysokość wynagrodzenia powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
za ostatni okres rozliczeniowy – dotyczy pracowników, którzy kontynuują zatrudnienie  
u Wykonawcy; 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji – dotyczy 
pracowników nowozatrudnionych przez Wykonawcę. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników, wykonujących 
bezpośrednie prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami budowlanymi na podstawie umowy 
o pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę  
(w przeliczeniu na pełny etat) ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci naliczenia kar 
umownych o których mowa w § 28 ust. 2.  

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę 
ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, skutkujące sankcjami, o których mowa w ust. 9. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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Zmiany dotyczące pracowników Wykonawcy zatrudnionych do wykonywania umowy na 
podstawie umowy o pracę 

 
12. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazując przyczynę 
zmiany oraz osobę zastępującą, w terminie nie później niż 3 dni robocze przed planowanym 
skierowaniem nowych osób do realizacji umowy.  W sytuacjach nagłych i nie przewidzianych, 
kiedy dochowanie w/w terminu jest niemożliwe – w najkrótszym możliwym terminie.  

13. Jeżeli wskutek braku personelu nastąpi przerwa w wykonywaniu robót, będzie ona traktowana 
jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 
terminu zakończenia robót.  

14. Zmiana osób, o której mowa w ust. 12 wymaga aktualizacji przez Wykonawcę wykazu osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (Załącznik Nr 3 do umowy) i zatwierdzenia zmian 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Aktualizacja nie powoduje zmiany umowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

16. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
17. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 16, Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 12 i 14. 
 

Podwykonawcy 
§ 9  

 
Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wyłącznie własnymi siłami  
i nie będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 

  
Zmiany dotyczące personelu kierowniczego Wykonawcy 

§ 10 
  

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby zadeklarowanej 
przez Wykonawcę w § 8 ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 
kwalifikacje. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje 
zmian, o których mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem 
nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 
możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 
będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu aktualny Załącznik Nr 2 do umowy 
oraz kserokopie posiadanych uprawnień, zaświadczenie o przynależności stosownej IZBY 
zawodowej i posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nowego Kierownika 
budowy.  
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Siła wyższa  
§ 11 

 
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, i niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 
Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy 
 zachowaniu należytej staranności.  

3. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

  
Procedury bezpieczeństwa  

§ 12 
 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 
oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  
z wymaganiami Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 
Utrzymanie Terenu budowy 

§ 13 
 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  
zagospodarowania Terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 
osoby nieuprawnione, 

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy w tym osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy 
do dnia Odbioru końcowego,  

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
f) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z mediów (energia elektryczna, woda itp.) 

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom  

 upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 
4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 

aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  
5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy  

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie 
urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz  
usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 
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6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające  
z prowadzenia robót budowlanych.  

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 
budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej 
do dnia Odbioru końcowego robót. 

8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 7, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do 
tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni  
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma 
prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu,  
a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

§ 14 
  

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jest on 
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego  
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą 
mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin 
zakończenia robót.  

3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub 
przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę 
ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych 
wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub 
okoliczności na wykonanie Umowy.  

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy 
Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu 
Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót 
przewidzianych dla danego etapu robót, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia 
Terminu zakończenia robót. 

 
Ochrona środowiska  

§ 15  
 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 
jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 
Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją  
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy 
organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z  2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawą 
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.). 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody  
i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 
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Naprawa uszkodzeń 
§ 16 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego 
robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 
robót i materiałów z odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami 
prawa.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych 
do  wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; 
za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

4. W przypadku szkody, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego usunięcia szkody w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie szkody w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający 
może zlecić usunięcie szkody przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  

  
Kontrola jakości 

§ 17 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych i materiałów 
stanowiących przedmiot Umowy.  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w dokumentacji wykonawczej.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte 
do wykonania Umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 
powinny w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.), 
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 
Umowy.   

5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej Umową 
jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 
określonych Umową. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4             
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 
wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń  
w terminie 14 dni,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
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koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki   
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi  
o tym fakcie Wykonawcę.  

9. Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały 
do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia 
wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

§ 18 
 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie 
najkrótszym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 
tych czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający 
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
Odbiory  

§ 19 
  

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 
która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 
później niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości 
do ich odbioru.  

7. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 
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8. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego, przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 
częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

10. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

11. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub  
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

12. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

13. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

15. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany będzie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 
jakości. 

16. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych  
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 

19. Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, 
w ciągu 30 dni roboczych przed upływem każdego roku okresu gwarancji jakości i okresu  
rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji 
lub rękojmi.  

20. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

21. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

22. Odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.  
23. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

24. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 
odbioru ostatecznego. 
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25. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady,  
co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 
stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca 
jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza termin 
Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
§ 20 

Zasady ogólne 
 

1. Strony ustalają ryczałtowe  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ........................ zł (słownie: 
...................................................) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokości ...................... zł 
(słownie: ...............................................................), co łącznie stanowi kwotę brutto  
w wysokości .......................... zł (słownie: .....................................................), w tym: 
a) za remont elewacji budynku kwotę w wysokości netto .................... zł wraz z podatkiem 

23 % VAT w wysokości ................... zł, co łącznie stanowi kwotę brutto  
w wysokości ..................... zł, 

b) za prace naprawcze okapu dachu i orynnowania budynku kwotę w wysokości netto 
.................... zł wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokości ................... zł, co łącznie 
stanowi kwotę brutto w wysokości ..................... zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, wyczerpuje wszystkie 
roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu, w szczególności zawiera 
koszty Wykonawcy ujęte w przedmiarze robót jak również koszty nie ujęte w przedmiarze  
i dokumentacji technicznej, a niezbędne do realizacji zadania w tym: podatek VAT oraz inne 
należności publicznoprawne, oraz opłaty celne i inne, wszelkie roboty demontażowe, 
wyburzeniowe, porządkowe, wykonanie ewentualnych niezbędnych rusztowań, przekopy 
kontrolne, odtworzenie dróg i chodników, odwiezienie nadmiaru gruntu, zagęszczenie gruntu, 
ewentualne pompowanie wody, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy 
itp.  

3. Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia za roboty zaniechane. Przez roboty 
zaniechane Strony rozumieją takie roboty które były objęte ofertą Wykonawcy oraz SIWZ, 
lecz od których wykonania Strony odstąpiły w drodze aneksu. Obniżenie wynagrodzenia 
nastąpi w oparciu o wartości wynikające z oferty Wykonawcy. 

4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nastąpi na 
podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego.  

 
(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z przesyłania faktur VAT za 
pośrednictwem poczty elektronicznej) 

5. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) wyraża 
zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów 
w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: .................................……….Wykonawca oświadcza, że adresem  
z którego będą wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest 
następujący adres: ........... 

 
6. Dane Zamawiającego do wystawienia faktury: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów, NIP 5260013054, 
REGON 012513262-00299. 

7. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych                   
i odbieranych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.  
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Płatności 
 

8. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT  
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

9. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 
bankowe Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT.  

10. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Termin do zapłaty nie biegnie w przypadku gdy faktura VAT zostanie wystawiona niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy.  
 

Wierzytelności 
 

12. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie.  

 
Klauzule waloryzacyjne 

§ 21 
  

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 ust.1 może ulec zmianie w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT (+/-) od miesiąca, w którym zmiany wejdą w życie.  

 
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

§ 22 
 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
Umowy, gwarancji jakości na okres ......... miesięcy, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego  
w ofercie Wykonawcy liczone od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 
na podstawie protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca w okresie gwarancyjnym 
zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać i naprawiać ewentualne  usterki lub wady dotyczące robót 
budowlanych. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 
cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 
na ich usunięcie. 

4. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy i zostanie stwierdzone protokolarnie. 
5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

 
Zmiana Umowy 

§ 23 
 

1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,  
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących 
sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót 
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, opóźnienia  
w uzyskaniu stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., konieczności zmian dokumentacji  
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu 
zakończenia robót, 
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b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych jej wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 
o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 
b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na 
podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na 
podstawie ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, 
zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego 
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 
takiej zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym informacji uzasadniających żądanie 
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa  
w ust. 5 i ust. 6, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 
uzasadniającej żądanie zmiany.  
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8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
jej kopii. 

9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z  informacją 
uzasadniającą żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i przekazania go 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania 
zmiany. 

10.  W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy  
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

11.  Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,. 

12.  W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych, 
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

§ 24 
 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego, 
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni  
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni  od 
dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 
zakończenia robót,  
d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, albo jej części bez zgody Zamawiającego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

 
Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

§ 25 
                                                                        

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia pozyskania 
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Terenu budowy,  przekracza 30 dni; 
b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru końcowego przekracza 30 dni; 
c) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 
zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności,  
z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar 
umownych;  
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d) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego 
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 
dłużej niż 30 dni, bez należytego uzasadnienia; 
e) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej 
niż trzy miesiące.  

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku  

z odstąpieniem od Umowy 
§ 26 

  
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  
i własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robót przerwanych  
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt  
i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

§ 27 
 

1. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół robót, protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających  
w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz o niezapłacone należności na rzecz wszystkich podwykonawców.  
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6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  

 
Kary umowne 

§ 28 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:   
a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu rozpoczęcia robót budowlanych, o którym mowa 
w § 2 ust. 3 umowy i/lub terminu zakończenia robót budowlanych określonym w § 2 ust. 4 umowy 
w wysokości  0,2 % ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie 
pomiędzy terminem rozpoczęcia i/lub zakończenia robót określonym w umowie a faktycznym 
dniem rozpoczęcia i/lub zakończenia robót, 
b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto, za wykonany 
przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  
usunięcie Wad, 
c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % 
ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn,  
o których mowa w § 25 ust. 1 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 
d) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni   
w wysokości 0,5 % ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy  
w wykonywaniu robót, 
e) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z  § 15 ust. 3 Umowy 
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny ofertowej 
brutto, za każde naruszenie, 
f) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zgłoszona Zamawiającemu – w wysokości 0,5 % ceny ofertowej brutto, za każdy 
dzień wykonywania przez inną osobę,  
g) za nierealizowanie poleceń wydanych na piśmie przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień nierealizowania polecenia, 
h) za każdy stwierdzony przypadek niezgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,1 % ceny ofertowej 
brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 złotych (słownie: 
pięćdziesiąt złotych 00/100): 
1)  za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia,  o którym mowa  
w § 8 ust. 8 pkt 1), przez Wykonawcę, 
2) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu każdego  
z dokumentów,  o których mowa w § 8 ust. 8 pkt 2-4), dotyczącego pracowników Wykonawcy,  
3) odrębnie za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów określonych  
w § 8 ust. 6 przez Wykonawcę, 
4) odrębnie za każdą osobę – za każdy dzień, w którym zamiast osoby wykonującej bezpośrednie 
prace fizyczne związane ze wszystkimi robotami budowlanymi zatrudnionej na podstawie umowy 
o pracę, roboty te wykonywała osoba zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na innej 
podstawie niż umowa o pracę, 
5) odrębnie za każdą osobę – za każdy dzień w którym osoba, o której mowa w § 8 ust. 5 
zatrudniona przez Wykonawcę wykonywała przedmiot umowy z wynagrodzeniem  w wysokości 
mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w przeliczeniu na pełny etat), ustalone na 
podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości                  
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi  
z przyczyn, o których mowa w § 24 ust. 1 i ust. 2 Umowy.  
b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 
Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,01 % ceny ofertowej brutto za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 
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4. Jeżeli kary umowne z którychkolwiek tytułów wymienionych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 nie pokrywają 
poniesionej szkody, strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego                        
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, z tytułów wymienionych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, 
których mogą dochodzić strony umowy, nie może przekroczyć 50% ceny ofertowej brutto.   

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 
dnia następnego po upływie terminu umownego lub zdarzenia powodującego jej naliczanie do dnia 
jej zapłaty włącznie. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.             

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia.          
9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
Procedury rozstrzygania sporów  

§ 29 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny w Rzeszowie. 

 
Postanowienia końcowe  

§ 30 
 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają zastosowanie obowiązujące przepisy      
prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.      
poz. 1740 z późn. zm.) oraz  Ustawy  z  dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., 
poz.  1333 z późn. zm.).  

2. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych 
informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone  
w niniejszej umowie.  

3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 
informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub 
wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do 
zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów 
przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być 
wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych   
w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

4. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za 
nielegalne ujawnianie lub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1781z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE, tom L, nr 119, str. 1) (RODO).  

5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące 
Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w posiadaniu 
Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do 
informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej 
samodzielnie przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  
w celu realizacji niniejszej umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z klauzulami informacyjnymi „RODO”  
a przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zapoznania z ww. 
klauzulami pracowników, którzy będą wykonywać wszelkie prace w trakcie realizacji inwestycji. 
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8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego 
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.  

10. Integralną częścią umowy jest cała dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, a zwłaszcza oferta Wykonawcy 
wraz z załącznikami.  

 
 
11.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 
 

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY  
        
 
 

KONTRASYGNATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz załączników do umowy: 
Nr 1 – Klauzule informacyjne RODO. 
Nr 2 – Wykaz osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanym. 
Nr 3 – Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w celu wykonania przedmiotu umowy. 
Nr 4 – Oferta Wykonawcy. 
Nr 5 – Ogłoszenie o zamówieniu wraz załącznikami.  
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Załącznik Nr 1 do Umowy  
Nr 1300-OP.261.3...2021  

z dnia ………. 2021 r. 

 
Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania                                                                

o udzielenie zamówienia publicznego 

 
1. Administrator danych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, którą reprezentuje Prezes 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

2. Dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych  

poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl,  
poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa                           
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, telefonicznie na numer 22 
592 64 43 

3. Cele przetwarzania danych Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Remont elewacji 
budynku oraz prace naprawcze okapu dachu i orynnowania budynku 
Placówki Terenowej KRUS w Jarosławiu” Nr 1300-
OP.261.3.....2021. 

4. Podstawa przetwarzania 
danych  

a) na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,         
   nakładających obowiązki prawne na administratora danych  
   osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO):  
  - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo  zamówień 

publicznych,  
  - rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy,  

  - ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie       
archiwalnym i archiwach,  

b) w związku z koniecznością wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b   
   RODO)  

5. Prawnie uzasadniony cel 
realizowany przez 
administratora (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1  lit. f  
RODO)  

Nie dotyczy  

6. Odbiorcy danych  Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zamówień 
publicznych mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym            
do ich odbioru zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie          
z którą postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne oraz 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej;  
dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów 
przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, 
posiadających uprawnienia do ich przetwarzania 
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7. Czy dane będą 
przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej?  

Dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem 
zamówienia publicznego nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Okres, przez który będą 
przetwarzane dane osobowe  

Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1                
i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania                
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza               
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 
oraz okres przedawnienia roszczeń z tejże umowy.  
Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej i podatkowej 
będą przechowywane przez okresy wymagane w przepisach 
szczególnych.  
Ponadto okresy przechowywania danych osobowych wynikają                 
z aktualnie obowiązujących przepisów kancelaryjnych w Kasie oraz 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

9. Prawa osoby, której dane 
są przetwarzane  

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, 
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
a w przypadku postępowania zakończonego - sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia,  

b) żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników,  

c) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, jeżeli 
podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
(wystąpienie z tym żądaniem nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,   

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
f) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub 
na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO ma 
Pan/Pani prawo do przeniesienia danych, to jest prawo 
otrzymania od Kasy Pani/Pana danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 
Pani/Panu przysługuje prawo przesłania tych danych innemu 
administratorowi danych lub zażądania, aby Kasa przesłała te 
dane do innego administratora. Zrobienie tego jest możliwe 
tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe, 

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
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danych osobowych 

10. Z czego wynika 
konieczność podania danych 
osobowych oraz czy osoba, 
której dane dotyczą, jest 
zobowiązana do ich podania  

Przepisy prawa wskazane w rubryce 4 

11. Konsekwencje 
niepodania danych 
osobowych  

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu 
o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być 
warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 

12. Czy dane osobowe będą 
wykorzystywane do 
zautomatyzowanego 
podawania decyzji, w tym 
profilowania  

Nie  
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Załącznik Nr 2 do Umowy  
Nr 1300-OP.261.3.....2021 

z dnia .............2021 r. 
 

………………………………… 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

Wykaz  osób kierujących robotami budowlanymi, które  będą  uczestniczyć                                           
w wykonywaniu zamówienia 

 

Lp. Nazwisko                    
i  imię 

Planowana 
funkcja  

Wymagana specjalność 
budowlana i zakres uprawnień 

Przynależność do 
właściwej Izby 

samorządu 
zawodowego  

(podać nazwę) 

Podstawa  
do 

dysponowania  
daną osobą1 

1.  
Kierownik 

budowy 

konstrukcyjno-budowlana bez 
ograniczeń 

  

Wpisać nr upr. 

 

 

Spełnia wymóg, o których mowa 
w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami, tj. udział w 
robotach budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków lub inwentarza 
muzeum będącego instytucją 
kultury przez okres  co najmniej 18 
m-cy  

Podać okres kierowania 
robotami budowlanymi przy 
obiektach zabytkowych (od ... 
do....), miejsce wykonywania 
tych robót oraz adres zabytku 
lub muzeum  

 

Niniejszy wykaz potwierdza wyżej wymienione okoliczności na dzień podpisania umowy. 

                                                           
1 Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia  

(np. pracownik Wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno – prawnej, itp.). 
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Do wykazu dołączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanych uprawnień 
oraz zaświadczenia o przynależności tych osób do stosownych IZB zawodowych i posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

 
 
 
 ............................, dnia ...........................                     ........................................................................... 
                                                                                                       (imienna pieczęć i podpis        
                                                                                              uprawnionego/uprawnionych  
                                                                                          przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Wykaz musi być podpisany przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione w dokumentach 

rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie. 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 
Nr 1300-OP.261.3.....2021  

z dnia .............2021 r.  
 
 

Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w celu wykonania przedmiotu umowy. 
 

Lp. Imię i nazwisko pracownika  Rodzaj umowy                   
o pracę 

(podać czy na czas 
określony czy na 

czas nieokreślony) 

Jeżeli umowa 
jest zawarta na 
czas określony 

podać czas 
trwania umowy 

(od ... do...) 

Wymiar etatu  
(pełny, 1/2, 1/4, 

inny) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
Oświadczam, że osoby wskazane w niniejszym wykazie  są i pozostaną zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez cały 
okres realizacji umowy.  
 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z jedną z w/w osób przed zakończeniem realizacji umowy, 
zobowiązujemy się do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby na podstawie umowy                
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

 
Oświadczam, że składając niniejsze oświadczenie ponoszę pełną odpowiedzialność za jego treść na 
zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444  
z późn. zmianami). 

 
....................,  dnia .........................                  …………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych      
    do reprezentowania wykonawcy)  
 
 
 
 


