Załącznik nr 1 
Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego                 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa archiwum zakładowego Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie przy Placówce Terenowej KRUS w Limanowej                   ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa”:

I. Informacje ogólne:

1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa archiwum zakładowego Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie przy Placówce Terenowej KRUS w Limanowej ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa”

2) Charakterystyka inwestycji:
Inwestycja obejmuje budowę budynku archiwum zakładowego na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie wraz z wewnętrzną instalacją, elektryczną                      i teletechniczną oraz zewnętrzną kanalizacją deszczową. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadzistym, bez okien, murowany z trzpieniami żelbetowymi ukrytymi w grubości muru.

3) Dane dotyczące zaprojektowanego budynku i działki:

a) powierzchnia działki – 2 262,30 m2
b) powierzchnia zabudowy łącznie z istniejącym budynkiem – 470,72 m2
c) powierzchnia zabudowy – 229,28 m2
d) powierzchnia użytkowa - 187,12 m2
e) powierzchnia wewnętrzna - 187,85 m2
f) kubatura brutto - 1207,51 m3
g) długość budynku - 23,00 mb

h) szerokość budynku - 10,00 mb

i) wysokość budynku - 7,12 mb

j) długość zewnętrznej kanalizacji deszczowej - 92,15 mb.
4) Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych luty/marzec 2022.
5) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu realizacji zamówienia przed upływem terminu składania ofert w celu uzyskania niezbędnych informacji                     i określenia wszystkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej oraz uzyskania potrzebnych informacji ponosi Inspektor nadzoru inwestorskiego.
II. Szczegółowy zakres obowiązków:
1) W ramach pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do podstawowych obowiązków należy:
a) Dokonanie wraz z Zamawiającym (przewidywany termin: I połowa grudnia 2021r,  w budynku PT KRUS w Limanowej) odbioru wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie jednokondygnacyjnego budynku archiwum zakładowego - zakres powyższej dokumentacji obejmuje:
· przygotowanie map do celów projektowych i podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

· opracowanie opinii geotechnicznej/dokumentacji badań podłoża gruntowego                i projektu geotechnicznego,

· opracowanie projektu zagospodarowania działki wraz z ciągami komunikacyjnymi pieszo - jezdnymi i zielenią,

· opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z wymaganymi opiniami                         i uzgodnieniami (w tym m.in. p.poż., z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)                   w następujących branżach:

· architektura,

· konstrukcja,

· instalacje elektryczne i niskoprądowe (oświetleniowa wewnętrzna, kontroli dostępu, alarmowa: sygnalizacji włamania i napadu oraz wykrywania i sygnalizacji pożaru, monitoring wizyjny, odgromowa, fotowoltaiczna)

· instalacyjna w zakresie wentylacji/klimatyzacji,

· kolorystyka budynku,

· wyposażenie budynku,
b) analiza merytoryczna ww. dokumentacji technicznej, celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,

c) przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy oraz uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy robót budowlanych,

d) przejęcie obowiązków Inspektora nadzoru inwestycyjnego nad budową od daty podpisania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego                               i ustanowieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego wraz z ustanowieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż wynikających z zadania inwestycyjnego oraz realizacja obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z art. 25 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami,
e) nadzór nad zgodnością i prawidłowością realizacji wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną               i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,

f) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych                        z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego,

g) kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi zadania inwestycyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne,

h) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy (przynajmniej 3 razy                       w miesiącu) polegających na sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywanych robót, jakości używanych materiałów itp.,

i) pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantem oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót                       wg. dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych,

j) kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe odbiory robót zanikających oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu. Sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót. Żądanie wykonania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dodatkowych badań, robót i materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur i technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,

k) powiadamianie Zamawiającego, sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Kierownika budowy i/lub Kierowników robót,

l) stałe, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu,
m) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność                            z dokumentacją projektową. O tym fakcie należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,
n) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych włącznie z przygotowaniem               i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad. W koniecznych przypadkach Zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie miejscu i terminie,
o) żądanie od Wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. Zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

p) potwierdzanie przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego                  w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

q) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym oraz jego ostateczne rozliczenie, w tym w szczególności czynny udział w toku czynności wykonywanych przez powołane do tego organy (np. Państwowa Straż Pożarna itp.), przed wydaniem pozytywnego stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego                    z projektem budowlanym oraz w czasie trwania kontroli organu nadzoru budowlanego w związku z obowiązkową kontrolą, którą przeprowadza właściwy organ nadzoru budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, aż do wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku,

r) wyegzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego,

s) uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym realizacji Zamówienia, w terminie ustalonym z Zamawiającym i uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie                         z wymienionymi dokumentami oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym                     w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1230), ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1121), ustawą z dnia 14 grudnia 2013 r.  o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.) oraz z innymi przepisami, od spełniania których uzależnione jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i prawidłowe niezakłócone funkcjonowanie obiektu.
3) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inspektor nadzoru inwestycyjnego jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.
4) Wybór Wykonawcy robót budowlanych nastąpi na zasadach przewidzianych w ustawie                z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129                 z późn. zm.).
5) Inspektor/inspektorzy winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do realizacji przedmiotu umowy w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Osoby, o których wyżej mowa muszą należeć do właściwej Izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.                                         - "o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).

6) Na etapie gwarancji i rękojmi za wady do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
a) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych terminowego usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                a Wykonawcą robót budowlanych,

b) protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych,

c) w razie sporu z Wykonawcą robót budowlanych kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego i doręczeniu jej Zamawiającemu,

d) współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od Wykonawcy robót budowlanych roszczeń dotyczących rękojmi za wady.

7) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
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