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Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: ogloszenia © zamowieniu na pefnienie funkcji Inwestora Zastepczego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budowa docelowej
siedziby Placéwki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego
w Przasnyszu”

(dostawafustuga/rebeta-budowlana)

Pytania i odpowiedzi
Szanowni Panstwo,
Informujemy, iz zamawiajgcy przedstawia ponizej tre$¢ pytan i udzielonych
odpowiedzi do tresci ogtoszenia o zaméwieniu, w postepowaniu na wyzej opisany
zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

W nawigzaniu do udzielonych odpowiedzi Zamawiajgcego z dnia 30.05.2025 r.
wtym braku jednoznacznego okreslenia terminu i zakresu wykonania ustugi
Inwestora Zastepczego uprzejmie prosze o odpowiedz na ponizsze pytanie;
Zgodnie z przepisami pzp Zamawiajgcy ma obowigzek okreslenia terminu realizacji
zamoOwienia publicznego, co do zasady wyrazonego w dniach, tygodniach,
miesigcach lub latach

Termin wykonania zamdwienia to czas, w jakim wykonawca zobowigzuje sie
zrealizowaé swiadczenie okre$lone w umowie w sprawie zamowienia publicznego
i jako taki, to wtadnie termin $wiadczenia ustugi, stanowi istotny element kalkulaciji
ceny oferty.

Z tego tez powodu termin $wiadczenia ustug stanowigcych przedmiot zamoéwienia
nie moze byé podany w przyblizeniu lub niejednoznacznie. Nieuwzglednienie
wszystkich okolicznosci moggcych mie¢ wpltyw na sporzadzenie przez wykonawce
oferty, a ktérymi dysponuje Ilub powinien dysponowa¢ zamawiajgcy,
w postepowaniu moze doprowadzi¢ do nieporéwnywalnosci ofert.

Niewatpliwie termin $wiadczenia ustugi jest jedng z najistotniejszych okolicznosci
majgcych wplyw na sposéb sporzadzenia oferty. Na zamawiajgcym cigzy
obowigzek opisania przedmiotu zamodwienia w sposéb wyczerpujacy,
uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wplyw na
sporzadzenie oferty (wyrok KIO z 20.01.2009 r., sygn. akt KIO/UZP 3/09).
Obowigzkiem zamawiajgcego jest dokonanie opisu w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujgcy, a wiec taki, ktéry zapewnia, ze wykonawcy bedg w stanie,
samodzielnie i bez jakichkolwiek dodatkowych interpretacji, okresli¢, co jest
przedmiotem zamodwienia i ze wszystkie elementy istotne dla wykonania
zamowienia bedg w nim uwzglednione (wyrok KIO z 29.03.2012 r., sygn. akt KIO
526/12). Opis przedmiotu zamoéwienia ma bowiem wplyw nie tylko na przebieg
catego postepowania, ale takze na sposob realizacji przysziej umowy. Opis
powinien by¢ wigc sporzadzony "w sposéb, kiéry nie pozostawia wykonawcom pola



do domystéw i interpretacii, a co za tym idzie, umozliwia prawidtowe sporzgdzenie
oferty." (por. wyrok KIO z 2.04.2012 r., sygn. akt KIO 550/12).

W zwigzku z powyzszym prosimy Zamawiajacego o jednoznaczne okreslenie
terminu $wiadczenia ustug w celu umozliwienia wykonawcom Zzfozenia
poréwnywalnych ofert zachowujac tym samym zasade konkurencyjnosci.
Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiajgcy udzielajgc odpowiedzi na poprzednie pytania pismem z dnia
30.05.2025 roku dos¢ jednoznacznie okreslit termin $wiadczenia ustugi wskazujgc
przy tym poszczegolne etapy jakie bedg miaty wplyw na jej przebieg i zakonczenie.
Jednoznaczne okreslenie terminu $wiadczenia ustugi (wskazanie konkretnego dnia
jej zakoriczenia) nie jest mozliwym, poniewaz po wyborze inwestora zastgpczego
zweryfikuje on dokumentacje projektowg, a nastepnie zostanie przygotowane
i przeprowadzone postepowanie przetargowe na wybér wykonawcy robét
budowlanych. Prace budowlane bedg trwaty okoto 12 miesiecy. Do tego okresu
nalezy doliczy¢ okres gwarancji udzielonej przez wykonawce robét budowlanych
(od 36 do 60 miesiecy).

Pytanie 2:

Poniewaz z zapiséw umowy & 2 ( obowigzki wykonawcy) wynika, ze Zamawiajgcy
oczekuje:

a) weryfikacji i oceny dokumentacji projekiowej w tym w przypadku uwag
przygotowania wnioskéw do Biura Projektowego i prowadzenie korespondencii
w celu wyegzekwowania istotnych elementéw w przedmiotowej dokumentacji,

b) dziatania na etapie przygotowania procedury przetargowej i wytonienia
przysztego wykonawcy — zapis w §2 ust 1 pkt 2), w tym uczestniczenia w przez
caly okres tej procedury az do wytonienia Wykonawcy réwniez w przypadku
ewentualnych odwotan Oferentow,

a jednoczesnie w umowie § 3 Warunki Ptatnosci — ust. 1 Zamawiajgcy nie
przewidziat ptatnosci za te etapy prac, wnioskujemy o zmiang zapiséw w § 3
Warunki Ptatnosci — ust. 1.

Z wieloletnich doswiadczerh na prowadzonych projektach jako profesjonalny
Inwestor Zastepczy mamy doswiadczenie, ze etap w szczegélnosci ogtoszenia
przetargu na Wykonawce w tym przygotowania dokumentéw typu SWZ i OPZ oraz
umowy trwa od 3 do nawet 6 m-cy. Z zapisow umowy wynika, ze pierwsza ptatnos¢
moze nastgpi¢ dopiero po wykonaniu czesci prac budowlanych a wigc Inwestor
Zastepczy przez ten okres bedzie pozbawiony jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Whnioskujemy o zmiane zapisu umownego dotyczgcego ptatnosci i okreslenie za
ten etap ptatno$ci w wysokosci 20% kwoty umowne, 70% za etapy realizacyjnej
i 10% zgodnie z ust. 1 pkt 2).

Odpowiedz na pytanie 2:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy w zakresie warunkow
ptatnosci.

Pytanie 3:

Whioskujemy o zmiane zapiséw umowy, gdyz w przedmiotowym dokumencie
znajdujg sie dwa paragrafy o numerze § 2 wykluczajgce sig w tym:

a) § 2 — Obowigzki Wykonawcy

b) ) § 2 — Wynagrodzenie.



Odpowiedz na pytanie 3:
Zamawiajgcy zmienia zapisy wzoru umowy w wyzej wymienionym zakresie - wzor
umowy w zatgczeniu.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze w zwigzku z wniesionymi pytaniami,
przedtuza termin sktadania ofert do dnia 09 czerwca 2025r. do godziny 12:00.
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