UMOWA nr ...... )
O PRACE PROJEKTOWE (WZOR)

zawartawdniu ...................... pomiedzy/zawarta pomiedzy:*
*zapis w zaleznosci od sposobu podpisania umowy

Skarbem Panstwa - Kasg Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, zwang w dalszej czesci
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

— Dyrektora Oddziatlu Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w Bialymstoku, 15-099 Biatystok, ul. Legionowa 18, NIP 526-00-13-054, na podstawie
petnomocnictwa Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego ....,

..................................... , Zwanym dalej ,Wykonawcg”,
zwanych tgcznie ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o zamowienie publiczne, ktorego warto$¢ nie
przekracza kwoty 170.000,00 zt i do ktérego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z pézn.
zm.) nie stosuje sie przepisow ww. ustawy, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania, zgodnie
ze zlozong ofertg stanowigcg integralng czes¢ umowy, opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranzowej dokumentacji projektowej i petnieniem
nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn.. ,Budowa budynku na potrzeby siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Suwatkach
z garazem i miejscami parkingowymi oraz infrastrukturg techniczng, w tym przytgczami do
sieci, zagospodarowaniem terenu ".

2. Wykonawca bedzie Scisle wspétpracowat z Zamawiajgcym w zakresie wymaganym
dla prawidtowego wykonania niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa bedzie uzgadniana
na biezgco z Zamawiajgcym w celu optymalizacji kosztow, w tym wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
z nalezytg starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym
dziatania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogg powodowac przeszkdod i opdznien
w realizacji zadania.

4. W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego realizacji czesci ustugi w zakresie nadzoru
autorskiego, z powodu braku realizacji robét budowlanych objetych nadzorem autorskim,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartosc¢ tej ustugi, a Wykonawca zrzeka
sie roszczen z tego tytutu.

§2
ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany w ponizszych etapach:

1) ETAP I: wykonanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z szacunkowymi kosztami
(co najmniej 2-wariantowy) dla zadania pn.: ,Budowa budynku na potrzeby siedziby
Placowki Terenowej KRUS w Suwatkach z garazem i miejscami parkingowymi oraz
infrastrukturg techniczng, w tym przylgczami do sieci, zagospodarowaniem terenu”
przedstawiajgcej mozliwos¢ zabudowy wskazanej nieruchomosci.

a) Koncepcja powinna by¢ opracowana zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego czesci terendw pokoszarowych przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach,
wprowadzonym uchwatg NR XVIII/240/2020 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia
26 lutego 2020 r. oraz wytycznymi do programu funkcjonalno- uzytkowymi, stanowigcymi



zatacznik nr 1 do umowy, oraz wytycznymi w zakresie standardu wizualizacji budynkéw
jednostek organizacyjnych KRUS, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy. Zamawiajgcy
wystapit do Prezydenta Miasta Suwatki o zmiane MPZP obejmujacym teren oznaczony
symbolem 11 U- teren zabudowy ustugowej, w zakresie zmiany wskaznika intensywnosci
zabudowy z 0,6 do 1,2 na 0,2 do 1,2. Do opracowania dokumentacji projektowej nalezy
przyja¢ wskaznik intensywnosci zabudowy- 0,2-1,2.

b) Wykonane koncepcje programowo — przestrzenne zostang przedtozone Komisji Oceny
Projektéw Inwestycyjnych Centrali KRUS z siedzibg w Warszawie, zwang dalej KOPI
C/KRUS, ktéra wybierze wariant koncepcji programowo — przestrzennej lub zleci do
poprawienia. Po zaakceptowaniu koncepcji programowo - przestrzennej Wykonawca
przystgpi do opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz
kosztorysowej obejmujgcej poszczegodlne branze.

c) W przypadku konieczno$ci wystgpienia odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
nalezy wykazac je na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzenne;j.

d) Przygotowanie wniosku o wytgczenie gruntu, tj. dziatki oznaczonej numerem 32945/14,
potozonej w Suwatkach, z produkcji rolnej, z przeznaczeniem gruntu na cele budowlane
i przedtozenie do podpisu przez Dyrektora OR KRUS w Biatymstoku, w celu zlozenia do
Prezydenta Miasta Suwaik.

1.1) Koncepcja programowo przestrzenna winna zawierac:

1.1.1. cze$¢ opisowg zawierajgcg opis techniczny rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych, funkcjonalnych i materiatowych,

1.1.2. czes¢ rysunkowg zawierajaca:

a) projekt zagospodarowania dziatki (usytuowanie: budynku w stosunku do granic
dziatki, drogi pozarowej, miejsc parkingowych, zieleni, lokalizacja zjazdow,
ciggow komunikacyjnych, ogrodzenia, elementéw matej architektury itp.,
Z zaznaczeniem przebiegu sieci zewnetrznych koniecznych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu) - w skali 1:500,

b) rzuty kondygnacji budynku z ukfadem funkcjonalnym pomieszczen, ich
przeznaczeniem, aranzacjg, wielkoscig powierzchni i opisem rozwigzan
materiatowych wykonczeniowych - w skali 1:100,

c) przekroje - w skali 1:100,

d) rysunki elewacji z petnym widokiem budynku i kolorystykg elewacji - w skali
1:100,

e) aranzacje sali obstugi interesantow i pomieszczen uzytkowych - w skali 1:100.

1.1.3. wariantowg wizualizacje komputerowg bryty budynku 3D wraz z okresleniem
kolorystyki elewaciji,

1.1.4. przedstawienie wariantowych technologii wykonania m.in.: pokrycia dachu, obrébek
blacharskich, scian ostonowych i elewacji oraz $cian wewnetrznych z okresleniem
poréwnawczych kosztow,

1.1.5. zestawienie szacunkowych kosztow realizacji inwestycji w zaproponowanych
wariantach,

1.1.6. obliczenia wspotczynnika powierzchni biologicznie czynnej, wskazanie powierzchni
zabudowy, obliczenia minimalnej liczby miejsc postojowych wzgledem powierzchni
uzytkowej budynku.

2) ETAP II: wykonanie niezbednych do realizacji robét budowlanych projektéw budowlanych
wraz z uzyskaniem wszelkich zgdd i uzgodnien, w tym przygotowanie i ztozenie wniosku
podpisanego przez Dyrektora OR KRUS w Biatymstoku do wtasciwego organu na wydanie
pozwolenia na budowe na podstawie ztozonej dokumentacji, w szczegdlnosci nizej
wymienionych opracowan:

3.1) przygotowanie map do celéw projektowych i podktadéw geodezyjnych niezbednych do
wykonania prac projektowych,

3.2) badania podtoza gruntowego i opinia geotechniczna,

3.3) projekt zagospodarowania terenu, obejmujgcy:
a) okreslenie granic dziafki lub terenu,



3.4)

b) usytuowanie, obrys i uktady projektowanych obiektow budowlanych, w tym wiata
Smietnikowa, osSwietlenie zewnetrzne, sieci uzbrojenia terenu, oraz urzgdzeh
budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,

c) sposob odprowadzania sciekéw, wody opadowej,

d) uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw
(ciggi komunikacyjne, zielen, miejsca parkingowe, ogrodzenie) wymiaréw, rzednych
i wzajemnych odlegtoéci obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowane;j
zabudowy terenéw sasiednich,

e) informacje o obszarze oddzialtywania obiektu,

projekt architektoniczno-budowlany z opiniami i uzgodnieniami, obejmujgcy:

a) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych
obiektow budowlanych;

b) zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczbe
projektowanych do wydzielenia lokali,

c) charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

d) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

e) projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie,
w tym Srodowisko,

f) charakterystyke ekologiczna,

g) informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym Zzrodle lub
zrédtach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

h) opis dostepnoéci dla os6b z niepetnosprawnoscig, w tym oséb starszych,

i) postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, jezeli zostato wydane

j) oswiadczenie projektanta dotyczgce mozliwosci podigczenia obiektu budowlanego
do istniejgcej sieci cieptownicze;.

3) ETAP lll: wykonanie wszystkich niezbednych do kompleksowe] realizacji robot
budowlanych projektéw techniczno- wykonawczych wraz z wykonaniem przedmiaréw
robét, kosztoryséw inwestorskich, w tym zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK) oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR):

3.1)

3.2)

projekt techniczny, obejmujgcy:

a)

b)
c)

d)

projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,

charakterystyke energetyczng budynku,

dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych - w zaleznosci od potrzeb,

inne opracowania projektowe wymagane przez wiasciwy organ architektoniczno-
budowlany,

projekty wykonawcze dla poszczegdinych branzy, w zakresie:

a)
b)
c)
d)

f)
9)

instalacji wodno-kanalizacyjnej,

instalacji centralnego ogrzewania, w tym wezta cieplnego (technologia i automatyka),
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych/drenazu,

instalacji wentylacji z rekuperacjg i chtodzeniem z mozliwoscig regulacji odrebnych
parametrow srodowiskowych dla poszczegdlnych pomieszczen takich jak: skfadnica
akt, pomieszczenie na sktady chronologiczne, pomieszczenie techniczne- giéwny punkt
dystrybucyjny GPD, sala obstugi interesantéw z poczekalnig, pokoje biurowe, sala
szkoleniowa, pokdj socjalny,

instalacji elektrycznej (w tym m.in. WLZ + tablice rozdzielcze, instalacja gniazd
logicznych i elektrycznych, oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, wydzielone
obwody elektryczne i dedykowane komputerowo, obwody elektryczne do zasilania
klimatyzacji, obwdd instalacji sitowej, stanowisk tadowania samochoddéw elektrycznych,
gtdwnego wytgcznika pradu, instalacji elektrycznej zewnetrznej),

instalacji fotowoltaicznej,

instalacji przeciwoblodzeniowej dachu,

instalacji niskoprgdowych (w tym: systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru,
alarmowego antywlamaniowego, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, systemu



3.3)
3.4)

3.5)
3.6)
3.7)
3.8)

3.9)
4)

4.1)

4.2)

a)

b)

d)

f)

9)

kontroli dostepu- bramki szyfratory, instalacji teleinformatycznej (sie¢ LAN), monitoringu
wizyjnego),
i) projekt przytgczy: elektryczne, wod.-kan., sieci cieplnej, sieci WAN, w tym
teletechniczne, z wykorzystaniem routera WAN,
j) instalacji odgromowej,
projekt drogowy wraz z lokalizacjg zjazdow z opiniami i uzgodnieniami,
projekt aranzacji wnetrz obejmujagcy: kompletne wyposazenie w meble pomieszczen
biurowych (biurka, szafy, krzesta), stanowiska w sali obstugi interesantéw, sali
szkoleniowej, pokoj lekarza orzecznika, sktadnicy akt wyposazonej w regaty przesuwne,
pomieszczenia na sktady chronologiczne wyposazone w regaty state, umeblowanie
pomieszczenia socjalnego, pomieszczeh technicznych/gospodarczych, pomieszczen WC
(wymiary i zastosowany materiat) wraz z oznakowaniem, zgodnym z wytycznymi w zakresie
standardu wizualizacji jednostek organizacyjnych KRUS, stanowigcymi zalgcznik nr 2 do
umowy,
projekt organizacji placu budowy,
informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (B10Z),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR),
pozyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien, pozwolen, opracowan
projektowych wymaganych przepisami szczegotowymi, koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe, albo zgtoszenia, oraz na uzytkowanie po zakonczeniu robot
budowlanych,
projekty wykonawcze przekazane zostang Zamawiajgcemu do akceptacji.

ETAP IV:

Przedmiot zamowienia obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce,
ktory bedzie realizowany stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, do konca realizaciji
inwestycji tj. w ciggu catego okresu trwania budowy do dnia uzyskania ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie.

Obowiagzki Wykonawcy w tym zakresie obejmowaé bedg w szczegdlnosci:

nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych i doboru urzgdzen,
wyjasnianie  watpliwosci  Zamawiajagcego i wykonawcy robot  budowlanych
w terminach przez nich wskazanych, powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe
informacje i opracowania w terminach przez nich wskazanych, w tym: rysunki robocze,
uszczegotowiania rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na
dokumentacje projektowg (chyba, ze wynikajg one z gwaranc;ji lub rekojmi),

uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcg robot budowlanych w terminach przez nich
wskazanych  mozliwosci  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatdw i konstrukciji,
rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakoSci
i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentac;ji projektowej,

opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robét lub Zamawiajgcego w terminach
przez nich wskazanych propozycji rozwigzah zamiennych lub ich przedstawianie
w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji
projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie
zwiekszy kosztébw zadania z zastrzezeniem, ze kazde =z rozwigzan musi byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

dokonanie zmian rozwigzanh projektowych w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszg
umowa — na zadanie Zamawiajgcego w terminach przez niego wskazanych,

udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robdt zanikowych, prébach
instalacji i procedurach rozruchu na wezwania Zamawiajgcego, odbiorze koncowym
budowy w miejscach iterminach przez niego wskazanych,

poprawianie btedow projektowych, likwidacje kolizji miedzy branzami lub uzupetnienie
rysunkow, detali bgdz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej
— nastepuje w ramach rekojmi bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.
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Wytyczne do projektowania:

Teren przeznaczony pod budowe potozony jest w Suwatkach, przy ul. Utrata, na dzialce
o numerze 32945/14 o powierzchni 1960 m? wpisanej do ksiegi wieczystej o numerze
SU1S/00085910/4. Wtascicielem nieruchomosci jest Skarb Panstwa.

Na nieruchomosci, o ktérej mowa w ust. 1 zostat ustanowiony, z mocy prawa, trwaty zarzad na
rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego z siedzibg w Warszawie.

Nieruchomo$¢ objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
Suwalki, przyjetym uchwalg Rady Miejskiej w Suwatkach, Nr XVIII/240/202 z dnia
26.02.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci terenéw
pokoszarowych przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach, potozona jest na terenie oznaczonym
symbolem 11 U- teren zabudowy ustugowej, z uwzglednieniem zmian o ktérych mowa § 2 ust.
1 pkt 1 lit. a niniejszej umowy.

Nieruchomosé sklasyfikowana jest jako dziatka rolna zaliczona do klasy RV (uzytki 1905 m?
oraz RVI (uzytki 55 m?) i przeznaczona jest na cele nierolnicze w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Wytyczne do programu funkcjonalno- uzytkowego dla przedmiotowej inwestycji na potrzeby
docelowej siedziby PT KRUS w Suwatkach zawarte zostaty w zatgczniku nr 1 do umowy.
Wytyczne w zakresie standardu wizualizacji kolorystyki oraz oznakowania, wyposazenia,
oswietlenia, wykonczenia pomieszczen biurowych, sali obstugi interesantéw z poczekalnig
zawarte zostaly w zatgczniku nr 2 do umowy.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania projektowanego obiektu przez osoby
Z niepetnosprawnoscig, dotyczy zaréwno budynku jak i terenu. Wejscie na teren obiektu
Z poziomu dojscia i dojazdu do budynku powinno umozliwia¢ przejazd wozkiem inwalidzkim.
Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

W dokumentacji projektowej nalezy zwracaé¢ uwage na wykorzystanie materiatdbw dobrej
jakosci.

Zamawiajgcy bedzie wymagat funkcjonalnych rozwigzan wnetrz.

Projektant powinien uwzgledni¢ ilos¢ oraz minimalne powierzchnie pomieszczen wskazane
w programie funkcjonalno- uzytkowym (zatacznik nr 1 do umowy) przy jednoczesnym
zachowaniu wymogoéw okreslonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
o ktorym mowa w pkt. 2 ppkt 3.

Projekt powinien by¢ indywidualny, z budynkiem dostosowanym do sgsiednich obiektow,
w tym realizowanych (budynek prokuratury, sgdu rejonowego) tworzacy bezpieczne otoczenie,
funkcjonalny, z wykorzystaniem wyrobow dopuszczonych do obrotu, zapewniajgcy niskie
koszty eksploatacji, tj. nieprzekraczajgce standardowe koszty eksploatacji przewidziane dla
budynkoéw uzytecznos$ci publicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt
wszystkich niezbednych danych wyjsciowych do projektowania, w tym np. map, warunkéw
technicznych podiaczenia w niezbedne media w tym sieci WAN, nowych badan podtoza
gruntowego i opinii geotechnicznej oraz uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnieh, w tym
rzeczoznawcy w szczegolnosci zwigzanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochrong
przeciwpozarowg, bezpieczenstwem i higieng pracy, oraz innymi instytucjami w zakresie
niezbednym do wykonania zamowienia.

Wykonawca bedzie wspétpracowac z podmiotami zewnetrznymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegodlnosci moderowac i uczestniczy¢ w uzgodnieniach przedprojektowych
i projektowych z wiascicielami nieruchomosci bezposrednio sgsiadujgcych z planowanym
przedsiewzieciem inwestycyjnym, udziela¢ wyjasnien, przedktada¢ wnioski i dokumenty do
Zamawiajgcego.

Dziatania w zakresie uzgodnien przedprojektowych i projektowych przeprowadzonych
z wiascicielami nieruchomoéci bezposrednio sgsiadujgcych z planowanym przedsiewzieciem
inwestycyjnym Wykonawca bedzie realizowat w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Uzgodnienia przedprojektowe i projektowe z wtascicielami sgsiednich nieruchomosci winny
by¢ przeprowadzone na etapie koncepcji programowo-przestrzennej i projektow budowlanych.



9) Zastosowane materialy i urzadzenia w dokumentacji projektowej Wykonawca opisze
parametrami technicznymi bez podawania znakoéw towarowych i wskazania na konkretnych
producentow. Jezeli w jakiejkolwiek czesci dokumentacji projektowej Wykonawca okresli
przedmiot przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia w zakresie
wymaganych materiatéw lub urzgdzen, jest zobowigzany do dodania stéw ,lub réwnowazne”,
Z opisaniem co rozumie przez takie sformutowanie. Niezastosowanie sie do niniejszego
skutkowac¢ bedzie potraktowaniem przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej
jako niezgodnej z umowg i wezwaniem do usuniecia wad w przedmiocie umowy, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

10) Wykonawca sporzadzi zbiorcze zestawienia kosztow (ZZK).

11) Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia do siedziby Zamawiajgcego w formie:

a) papierowej:
= koncepcja programowo-przestrzenna, co najmniej 2-wariantowa, z szacunkowymi

kosztami dla kazdego wariantu —szt. 2,
= projekt architektoniczno- budowalny — szt. 4,
= projekt zagospodarowania terenu  — szt. 4,
= badanie podfoza gruntu i opinii geotechnicznej —szt. 4,
= STWIOR oraz BIOZ —szt. 3,
= przedmiary robét —szt. 3,

= kosztorysy inwestorskie poszczegoélnych branz, w tym ZZK — szt. 3.

b) elektronicznej na przenosnym nosniku elektronicznym:
= koncepcja programowo—przestrzenna oraz projekty budowlane i wykonawcze
w formatach .doc, .dwg i .pdf.

= przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz ZZK w formacie XLSX/HLS i .pdf,

= STWIOR w formacie .doc i .pdf,

przygotowane w folderach i spakowane w taki sposéb, aby Zamawiajgcy miat
mozliwos¢ zamieszczenia na stronie internetowej do ogloszenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na wybor wykonawcy robot budowlanych.

12) Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ dokumentacje w sposob umozliwiajacy wykonanie
robot budowlanych w jednym etapie.

13) Wykonawca wraz z protokotem przekazania opracowanej dokumentacji ztozy pisemne
oswiadczenie, ze wytworzona dokumentacja wykonana jest z koncepcja wybrang przez
KOPI C/KRUS, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi, zasadami wiedzy

technicznej, w wersji papierowej i elektronicznej i sg tozsame (identyczne) w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i moze byé¢ skierowana do
realizacji. Wykonano uzgodnienia miedzybranzowe i nie wystepuja kolizje pomiedzy
projektowanymi i istniejgcymi elementami, a takze sporzadzona dokumentacja
projektowa zgodna jest z art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

14) Uzyskanie koniecznych pozwolen, uzgodnien, opinii, innych dokumentéw (np. map)
oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych, pozostaje do realizacji po stronie Wykonawcy,
w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa.

15) Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ odpowiednie uzgodnienia wymagane przepisami
prawa oraz zawartymi w wydanych warunkach technicznych uzgodnieniami z dostawcami
medioéw (np. gestorzy sieci, rzeczoznawca ds. p.poz., BHP).

16) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy przeprowadzenie
postepowania o zamdwienie publiczne, w celu wytonienia wykonawcy robét budowlanych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zamowien publicznych oraz wykonanie
rzeczowe catosci zadania.

17) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ cyklicznych spotkan z Wykonawcg w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego w celu uszczegotowienia uzgodnien i monitorowania
postepu prac projektowych. Wszelkie uzgodnienia muszg mie¢ forme pisemng
i uzgodnione przez Zamawiajgcego.

18) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym
w umowie, zgodnie z przepisami prawa, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowalnymi i obowigzujgcymi normami, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz przy
zastosowaniu rozwigzan racjonalizujgcych koszty realizacji budowy.



19) Przedmiot umowy powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, w tym ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.: Dz. U. z 2025 r.
poz. 418 z pdzn.zm.) i rozporzgdzen wykonawczych do tej ustawy oraz zawiera¢ wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajgcym z przepisow.

20) Obiekt powinien spetnia¢ wymogi z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia
11 stycznia 2018 r. (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1289, z p6zn. zm.), ustawy o ochronie ludnosci i
obronie cywilnej z dnia 5 grudnia 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1518, z pozn.
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z
2022 r. poz. 1225, z pézn. zm.), Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.
(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okres$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),
Rozporzadzenie Rady ministrow w sprawie szczegotowych warunkéw wyznaczania budynkdéw
uzytecznosci publicznej, w ktérych zapewnia sie budowle ochronne z dnia 31 lipca 2025 r.
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1070).

21) Wszystkie ww. opracowania stanowi¢ bedg wtasnos¢ Zamawiajgcego i zostang przekazane
przez Wykonawce po zrealizowaniu zamowienia.

22) Zamawiajgcy przewiduje wstepny termin zakonczenia robot budowlanych: do 31.08.2028 r.
Zamawiajgcy zastrzega, ze termin ten moze ulec zmianie, a z tego tytutu Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia.

§3
TERMINY
1. Zamdédwienie nalezy wykonac z zachowaniem ponizszych terminéw, w tym:

1) Etap | - opracowanie koncepcji programowo — przestrzennej — z szacunkowymi
kosztami do 30 dni od daty zawarcia umowy;

2) Etap Il — opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i dokumentami spetniajgcymi wymogi kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe - do 45 dni od daty uchwalenia i wejscia w zycie zmiany
miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Suwalki, przyjetym
uchwatg Rady Miejskiej w Suwatkach, Nr XVI111/240/202 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci terendw pokoszarowych
przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach, potozona jest na terenie oznaczonym
symbolem 11 U- teren zabudowy ustugowej, w zakresie zmiany wskaznika
intensywnosci zabudowy z 0,6 do 1,2 na 0,2 do 1,2. zmiany koncepcji i dokonania
zmian w MPZP obejmujgcym teren 11U. Zakonczenie |l etapu nastepuje po ztozeniu
kompletnego wniosku do wtasciwego organu wydajgcego pozwolenie na budowe.

3) Etap Il - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej - Projekt Techniczny,
Wykonawczy i inne wymagane projekty, wynikajgce z przepisdéw i niniejszej umowy
wraz z wykonaniem przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich, w tym zbiorczego
zestawienia kosztéw (ZZK), informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t (STWIOR)- do 30 dni od
uzyskania ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe;

4) Etap IV - Nadzér autorski — do zakonhczenia robot budowlanych realizowanych
na podstawie wykonanej dokumentacji i chwili uzyskania ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie. Zamawiajgcy przewiduje termin zakonczenia roboét
budowlanych do 31.08.2028 r. (Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany tego terminu
i z tego tytutu Wykonawcy nie przystugujg roszczenia).



2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i dostarczy¢é Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
wielobranzowg w wersji papierowej i elektronicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe (zgodnie z opisem przedmiotu Zamowienia wraz z oswiadczeniem o jej
kompletnosci) z zachowaniem terminéw wskazanych w ust.1l. Miejscem odbioru wykonanej
dokumentacji bedzie siedziba OR KRUS w Biatymstoku, przy ul Legionowej 18.

3. Wykonawca zobowigzuje sie raz w miesigcu zdawaé sprawozdania (pisemnie na adres
zamawiajgcego lub mailem bialystok@krus.gov.pl) z postepu realizacji prac, bez wezwania, z
wytgczeniem okresu, pomiedzy zatwierdzeniem koncepcji programowo- przestrzennej, o ktorej
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, a uchwaleniem i wejsciem w Zzycie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Suwalk, o ktérym mowa § 2 ust. 2 pkt 3.

4. Dokumentacja powinna by¢ zweryfikowana przez zespét sprawdzajgcy lub inne uprawnione
osoby. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 13 wraz
z udzielong gwarancjg na dokumentacje na okres 5-letni (ktéry nie moze sie skonczy¢ przed
zakonczeniem robdét wykonywanych na jej podstawie i uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie) stanowig integralng czes¢ przedmiotu zamowienia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w ramach wynagrodzenia wszystkich niezbednych
warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, aktualizacjii mapy do celéw projektowych,
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz uzyskania
decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje wraz z ostateczng decyzjg pozwolenie na budowe.

6. Odbior dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 bedzie nastepowal zgodnie
z harmonogramem w siedzibie Zamawiajgcego (OR KRUS w Biatymstoku) w formie protokotow
przekazania i odbioru dokumentacji, podpisanych przez przedstawicieli Stron. Ztozenie
dokumentéw wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiajgcego nie jest
réwnoznaczne z dokonaniem przez Zamawiajgcego jego odbioru. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi,
iz przedmiot umowy zostat wykonany niezgodnie z postanowieniami umowy, w tym z projektem
koncepcyjnym, woéwczas odmoéwi odbioru do czasu usuniecia zgtoszonych zastrzezen (wad) -
w takim przypadku za termin wykonania umowy strony przyjmujg termin, w ktérym Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu prawidtowo poprawione dokumenty wchodzgce w skfad przedmiotu
umowy bez wad, a Zamawiajgcy potwierdzi to pisemnie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
przedstawienia w Biurze Administracji i Inwestycji Centrali KRUS projektu budowlanego
w celu zaopiniowania pod wzgledem zgodnosci z projektem koncepcyjnym.

§4
HARMONOGRAM

1. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzuje sie do przedtozenia
Zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych, podpisanego przez osobe upowazniong
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami umowy, w tym uwzgledniajgce
okreslone przez Zamawiajgcego terminy realizacji i odbioru poszczegdlnych dokumentacii,
opracowan i Etapédw umowy. Okres weryfikacji przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu wlicza sie w okres realizacji umowy.

2. Harmonogram powinien obejmowaé obowigzek przedtozenia projektu budowlanego
Zamawiajgcemu celem zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania projektu budowalnego =zgtosi uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej
do otrzymanej dokumentacji projektowej lub jg zaakceptuje. Brak uwag w tym terminie uznaje
sie za jej akceptacje. W przypadku uwag i zastrzezen Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia i/lub wyjasnienia oraz przedstawienia zmodyfikowanej dokumentacji projektowej
w terminie 7 dni roboczych. Po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji projektowej
Zamawiajgcy bedzie miat prawo jej ponownego sprawdzenia i analizy. W przypadku
ponownego zgtoszenia uwag i zastrzezen w formie pisemnej obowigzuje postepowanie
opisane powyzej. W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o0 braku
uwag lub zastrzezen Wykonawca ztozy do wtasciwego organu wniosek o pozwolenie na
budowe, do ktdérej dotgczy wymagang dokumentacje. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe oraz wykonana kompletha dokumentacja projektowa wraz z dokumentacjg
wykonawczg dla opracowan dokumentacji projektowej, stanowig podstawe do podpisania
protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zatwierdzenia harmonogramu prac projektowych,
przygotowanego w terminie i w sposob okreslony w ust. 1, w terminie do 7 dni roboczych



9.

od prawidtowego jego otrzymania. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian
w harmonogramie jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego. W szczegolnosci Zamawiajgcy
moze odméwi¢ zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zakfada
wydtuzenie termindw wykonania przez Wykonawce Etapow umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez Strony aneksu
do umowy, z zastrzezeniem przyczyn okreslonych w § 15.

Opbznienie w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania projektowego wymienionego
w harmonogramie prac projektowych przekraczajgca 30 dni moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji umowy z nalezytg starannoscig polegajacg
na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej
dziatalnosci oraz do spetnienia wymagan przewidzianych w przepisach prawnych i wytycznych
Zamawiajgcego zwigzanych ze zleconym zakresem obowigzkdw.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspétpracy, a Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie
do dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajgcego w catym okresie realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do $cistej i biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym na
etapie postepowania przetargowego, dotyczgcego wyboru wykonawcy robot budowlanych i w
trakcie realizacji wskazanych robot w zakresie biezgcego udzielania pisemnych wyjasnien
odnosnie zapytan oferentéw dotyczacych rozwigzan techniczno-materiatowych okreslonych
dokumentacjg projektows.

Wykonawca ma obowigzek udzielenia odpowiedzi na zapytania, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu w terminie do 2 dni roboczych, z wytgczeniem godzin dni swiagtecznych,
sobét i niedziel, od daty otrzymania zapytan od Zamawiajgcego, takze wniesionych drogg
elektroniczna.

W przypadku wystgpienia bteddw projektowych Wykonawca opracuje w ramach rekojmi
rozwigzanie zamienne usuwajgce btedy projektowe w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty powiadomienia go przez
Zamawiajgcego (pisemnie lub mailem), wraz z kosztorysami inwestorskimi i réznicowymi w
stosunku do rozwigzania podstawowego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce bedzie realizowane stosownie do
potrzeb, do konca realizacji zadania w ramach ustalonego wynagrodzenia, z aktualizacjg
zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK) po przeprowadzonym postepowaniu na wykonawstwo.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wizytacji budowy w razie potrzeby Zamawiajgcego.
Termin wizytacji terenu budowy przedstawiciel Zamawiajgcego uzgodni z Wykonawcyg
(pisemnie, telefonicznie, mailem). W sprawach nie cierpigcych zwiloki, Wykonawca
zobowigzany jest stawi¢ sie na terenie budowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
terminie nie dtuzszym niz 2 dni od otrzymania zgtoszenia (pisemnie, telefonicznie, mailem).
Zamawiajgcy uzaleznia realizacje przedmiotu umowy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego
od faktycznego powierzenia wykonania robét budowlanych, wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, objetej niniejszym zamodwieniem. Z tytutu braku realizaciji
przedmiotowego zakresu Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia wzgledem
Zamawiajgcego i Wykonawca zrzeka sie roszczen wobec Zamawiajgcego z tego tytutu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy Ilub inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy oraz sporzadzania rysunkow zamiennych, czuwania, aby zakres
ewentualnych wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia wykonania dokumentacji projektowej, jezeli
przyczyny wad lub brakow lezaty po jego stronie.

10. Wykonawca, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w umowie lub

przepisach prawa, jest zobowigzany takze:

1) realizowac objete trescig niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;
2) przestrzegac praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji;



3) organizowac i bra¢ udzial, na kazdym etapie umowy, w konsultacjach lub spotkaniach
w tym w razie potrzeby w spotkaniach w Centrali KRUS w Warszawie, w dziataniach
informacyjnych a takze tych prowadzonych przez wtasciwe organy lub Zamawiajgcego
w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego;

4) w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego przygotowywaé dla Zamawiajgcego
wyczerpujgce i szczegotowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczgce przedmiotu
umowy;

5) skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie lub co najmniej
spetniajacy wymagania Zamawiajgcego do udziatu w spotkaniach koordynacyjnych
Zamawiajgcego z Wykonawca,

6) przekazaé Zamawiajgcemu do wiadomosci w drodze elektronicznej na adres email:
bialystok@krus.gov.pl wystgpienia i wnioski o wydanie: warunkéw, decyzji, opinii,
uzgodnieh (i ich uzupetnien) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organéw administracji
publicznej, opinii i uzgodnien innych podmiotow wydawanych w trakcie obowigzywania
umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawce,

7) sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ witasciwg koordynacje
miedzybranzowg projektu,
8) poszukiwa¢ i proponowaé¢ Zamawiajgcemu wariantowe rozwigzania techniczne

i technologiczne majgce wptyw na obnizenie kosztéw utrzymania inwestycji, skrocenie
czasu trwania robét, optymalizacje kosztow robot budowlanych dla inwestycji,

9) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczgcych przedmiotu umowy, w tym réwniez w siedzibie
Zamawiajgcego oraz udziela¢ odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczgce catosci
wykonanej dokumentacji projektowej na etapie procedury przetargowej na wytonienie
wykonawcy kolejnej fazy niniejszego zadania inwestycyjnego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

10) wraz z materiatami przekazywanymi Zamawiajacemu do odbioru przekazaé oswiadczenie,
o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 13 niniejszej umowy.

11) zapewni¢ skuteczne sprawdzenie rozwigzan projektowych, pod wzgledem zgodnosci
Z przepisami, przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia budowlane i legitymujgca
sie aktualnym na dzien opracowania projektu, potwierdzone zaswiadczeniem, o ktérym
mowa w art.12. ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

12) wykona¢ w ramach wynagrodzenia za prace objete przedmiotem niniejszej umowy, w razie
koniecznosci lub potrzeb Zamawiajgcego (wynikajgcych np. z przepiséw prawa, zmiany
warunkéw technicznych) dwukrotnej  aktualizacji dokumentacji lub przeszacowania
kosztoryséw inwestorskich (aktualizacja kosztoryséw inwestorskich, przedmiarow).

11. Wykonawca:

1) oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji ustugi bedgcej
przedmiotem umowy i dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi, umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy,

2) jest zobowigzany zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki i srodki, w tym biuro,
sprzet, oprogramowanie komputerowe oraz $rodki transportu i tgcznosci wymagane
do wykonywania obowigzkéw personelu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy w ramach udzielonych upowaznieh przez Prezesa KRUS zobowigzuje sie
do wspétpracy z Wykonawcg przy realizacji niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy posiadane materiaty wyj$ciowe, potrzebne do wykonania
umowy.

3. Zamawiajgcy bedzie sprawowat nadzdér nad realizacjg umowy oraz przebiegiem procesu
projektowego.

4. Zamawiajgcy wyznaczy Inwestora Zastepczego, ktory w imieniu Zamawiajgcego bedzie
upowazniony do nadzorowania sposobu realizacji umowy oraz do bezposrednich kontaktow
z Wykonawca.
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1.

10.
11.

§7
WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma catkowite wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosCi ............... ztotych brutto (stownie: ...... ), zawierajgce nalezny VAT
23 % w kwocie ........ ztotych (stownie: .............. ), w czterech czesciach:

1) | czesc, za wykonanie Etapu I, po protokolarnym odbiorze i wyborze przez Zamawiajgcego

koncepcji programowo- przestrzennej, w wysokosci .............. zt netto (stownie: ........... ),
..... zt brutto (stownie: ..........),

2) Il czes¢, za wykonanie Etapu Il, po protokolarnym odbiorze bez uwag kompletnego
projektu architektoniczno- budowlanego wraz z kompletnymi uzgodnieniami i zgodami, w
tym uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe, w wysokosci .............. zt
netto (stownie: ........... ) zt brutto (stownie: .......... )

3) Il czes¢, za wykonanie etapu lll, po protokolarnym odbiorze bez uwag kompletnej
dokumentacji wykonawczej na wykonanie robét budowlanych, przedmiarem robdét, ZZK,
BIOZ, STWIOR, w wysokosci .............. zt netto (stownie: ........... ), ..... zt brutto (stownie:

4) IV czes¢ (Nadzér Autorski) po zakonczeniu robdt realizowanych na podstawie
dokumentacji objetej przedmiotem umowy i ich protokolarnym odbiorze bez uwag przez
Zamawiajgcego oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na uzytkowanie,
w wysokosci .......... zt netto (stownie: ............. ) RO zt brutto (stownie: ......).

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury VAT. Podstawg do zaptaty faktury VAT bedzie oryginat protokotu odbioru, podpisany
bez zastrzezen przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie .... dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze do czasu wejscia w zycie obowigzku wystawiania i doreczania
faktur wytgcznie w Krajowym Systemie e-Faktur (dalej: KSeF), wyraza zgode na wystawienie
przez Wykonawce faktury VAT, korekt faktury VAT oraz ich duplikatow w formie elektronicznej
(w formacie PDF) i przesytanie ich za posrednictwem poczty elektronicznej na adres:
bialystok@krus.gov.pl. Wykonawca oswiadcza, ze adresem z ktdérego beda wysytane faktury
VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty, jest nastepujacy adres: ........................

Zgoda, o ktorej mowa w ust. 4, jest wazna do momentu wejscia w zycie powszechnego
obowigzku odbierania faktur VAT w Krajowym Systemie e-Faktur.

W  przypadku, gdy Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawiania faktur VAT przy
zastosowaniu KSeF, za prawidlowo doreczong Zamawiajgcy uzna wylgcznie fakture
ustrukturyzowana, o ktérej mowa w art. 2 pkt 32 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug, skutecznie przekazang za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.
Faktura ustrukturyzowana winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego, tj.:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego

Oddziat Regionalny w Biatymstoku

ul. Legionowa 18

15-099 Biatystok

NIP 5260013054

Identyfikator wewnetrzny KSeF: 5260013054-01003

W przypadku wystgpienia awarii lub niedostepnosci KSeF przewidzianych w art. 106ne ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, Wykonawca dostarczy fakture
w postaci elektronicznej na adres e-Doreczenia ADE: AE:PL-18406-92536-CGRSS-18.
Wykonawca zobowigzany jest zamie$ci¢ na fakturze adnotacje "mechanizm podzielonej
ptatnosci”, jezeli dokumentuje ona czynnos$¢ podlegajgca temu mechanizmowi.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w ramach wynagrodzenia wszystkich niezbednych
warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, aktualizacji mapy do celéw projektowych,
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz uzyskania
decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje wraz z ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe.
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§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidést na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umownej brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, to jest w kwocie .............. zt,
(stownie: ....... ).  Na okres realizacji umowy zabezpieczenie zostato wniesione w formie
Na okres rekojmi za wady dokumentacji zostanie pozostawione zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 30% warto$ci okreslonej w ust. 1, co stanowi ....... zt (stownie:
............ ), wniesione w jednej z form przewidzianych w ogtoszeniu o zamdwienie na
realizacje dokumentaciji projektowej w przedmiocie niniejszej umowy.

Whiesienie zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu wymaga uprzedniej akceptacji jej
tresci przez Zamawiajgcego i musi mie¢ charakter bezwarunkowy i nieodwotalny.

Wymieniona w ust. 1 nalezno$¢ zabezpiecza nalezyte wykonanie umowy, w tym likwidacje
wad dokumentacji, rowniez ujawnionych na etapie przetargu na wykonawstwo zadania i ha
etapie realizacji inwestycji budowlanej oraz jej oddania do uzytkowania.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz
pieniezna, woéwczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres wynikajgcy z planowanego lub ustalonego przedtuzenia terminu
realizacji umowy i przekazania dokumentu potwierdzajgcego ten fakt przed uptywem 14 dni
do daty uptywu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% zabezpieczenia
okreslonego w ust.1, bedzie podlegato zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w okresie: 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
— co potwierdzi protokét przekazania i odbioru dokumentacji bez uwag, zas$ kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady nie pdzniej niz 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON

Wykonaweca do realizacji umowy wyznacza:

L) - posiadajgcaly uprawnienia budowlane
do projektowania nr ......... w specjalnosci architektonicznej i wpisana na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,

) - posiadajgcaly uprawnienia budowlane
do projektowania nr ........ w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej i wpisana na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

) - posiadajgcaly uprawnienia budowlane
do projektowania nr..... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych i wpisana na liste
cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

) - posiadajgcaly uprawnienia budowlane
do projektowania nr..... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i wpisana na liste cztonkéw witasciwej
izby samorzgdu zawodowego

WYKONAWCA WYZNACZA ...evvvveeeeeiiiiiiiireeeeaeeaaiiieeeeaaens (imie i nazwisko, dane kontaktowe) nr
tel. nrooemail .o na
koordynatora projektu w zakresie realizacji obowigzkéw umownych. Wykonawca moze takze
upowaznic¢ inng osobe na koordynatora projektu.

Zamawiajgcy wyznacza kierownika Wydziatu Administracyjno- Gospodarczego, tel.:
857497349 Ilub innego wyznaczonego pracownika Zamawiajgcego do nadzoru niniejszej

umowy.
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Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego: KRUS OR w Biatymstoku, ul. Legionowa 18; 15-099 Biatystok, email:
bialystok@krus.gov.pl, ADE: AE:PL-18406-92536-CGRSS-18

2) dla Wykonawcy: ................. , adres email: ......... JADE: ...

Zmiana os6b lub adreséw wskazanych w ust. 1, 2, 3 nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony, nie pézniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi
zmiany tre$ci umowy. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku, wszelka korespondencja
kierowana na adres korespondencyjny wskazany w umowie, bedzie uznana za skutecznie
doreczona.

W przypadku zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania pracami projektowymi objetymi
przedmiotem zamowienia  Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tej osoby osobg
posiadajgcg doswiadczenie w stopniu nie mniejszym niz osoba wskazana przez Wykonawce
w ztozonej ofercie i spetniajgcg wymagania w opisie przedmiotu zamdwienia.

§ 10
PODWYKONAWCY

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Powyzsze odnosi sie do kazdej zmiany tejze umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w niniejszej umowie i opisie przedmiotu zamoéwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2;
3) narusza interes Zamawiajgcego badz postanowienia umowy lub przepiséw prawa.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzsze odnosi sie do kazdej zmiany tejze umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcy
i dalszych podwykonawcéw jak za wiasne, w tym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
i dalszemu podwykonawcy, zas niewykonanie badz nienalezyte wykonywanie obowigzkéw
przez podwykonawce i dalszego podwykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do odsuniecia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy skutkiem czego
Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ obowigzki samodzielnie. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zapfaty bezposrednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia sptacajgc w ten sposob dtug Wykonawcy wobec podwykonawcy
i potrgcajgc te kwote z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Wykonawcy
zgtoszenia pisemnego stanowiska w tej kwestii.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze 2zgodg Autora na
samoograniczenie w wykonywaniu praw osobistych do utworow wytworzonych w ramach tej
umowy w zakresie tozsamym, co do przedmiotu zamowienia oraz przeniesienia ich na

13


mailto:bialystok@krus.gov.pl

Zamawiajgcego zgodnie z § 13 umowy. Wykonawca przekaze ww. dokumenty
Zamawiajgcemu wraz z protokotami odbioru.

§11
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony z tytutu nastepstw btedéw projektowych oraz
wad w dokumentacji, moggcych powstac w toku realizacji niniejszej umowy, na kwote nie
mniejszg niz 120% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej przed podpisaniem
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci zawartych umow ubezpieczenia
w catym okresie wykonywania umowy i obowigzywania rekojmi oraz przekaze kopie polisy
na co najmniej 1 dzien przed wygasnieciem poprzedniej polisy.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do uzyskania odszkodowania od Wykonawcy z tytutu nastepstw
btedéw projektowych oraz wad w dokumentacji rowniez z ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak rowniez oséb, ktéorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wiasne
dziatanie lub zaniechanie.

§ 12
REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na dokumentacje projektowg bedaca
przedmiotem umowy na okres 5 lat, liczagc od daty odbioru catosci dokumentacji stanowigcej
przedmiot umowy bez uwag wraz z ostateczng decyzjg pozwolenie na budowe, przy czym
okres rekojmi w razie nieuzyskania w tym terminie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie ulega wydtuzeniu do dnia zakohczenia robot wykonywanych na jej podstawie
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania bez uwag protokotu przekazania
i odbioru kompletnej dokumentacji pozwalajgcych na wykonanie przedmiotowej inwestycji,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 6, wraz z wymaganymi o$wiadczeniami.

3. W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swoj koszt wszelkich
wad dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Z tytutu usunigcia wad
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

4. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci:

1) niezdatnos¢ przedmiotu umowy do okreslonego w umowie uzytku ze wzgledu na brak
cech umozliwiajgcych jego bezpieczng realizacje i eksploatacje lub ograniczenie
mozliwosci bezpiecznej realizacji lub eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czeSci
wchodzacej w sktad przedmiotu umowy,

2) jawng Ilub ukrytg wiasciwos¢ tkwigcg w dokumentacji projektowej, dokumentach,
rozwigzaniach, ilosciach przekazywanych przez Wykonawce lub w jakimkolwiek ich
elemencie (stanowigcym przedmiot umowy) powodujgcg brak mozliwosci uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy 2z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w umowie,

4) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy,

5) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

6) sytuacje w ktorej element przedmiotu umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy,

7) sytuacje w ktoérej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

8) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji.

5. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
spowodowanych ujawnieniem sie w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robét
budowlanych wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia
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oraz przekazania ww. opracowan na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i nie
dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 5, w terminie okre$lonym pisemnie
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia usuniecia wad
w dokumentacji projektowej osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode. W tym przypadku, koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania, a nastepnie z ubezpieczenia Wykonawcy.

7. W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢

odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowg bedgcg przedmiotem
umowy, jezeli roboty te wykonywane byty zgodnie z tg dokumentacjg, a szkoda powstata
w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentaciji.

§ 13
PRAWA AUTORSKIE | ZALEZNE

. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy zwany dalej

opracowaniami projektowymi zostanie przekazany Zamawiajgcemu z przeniesieniem

wszystkich majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych do nich zgodnie z ponizszymi

ustepami (prawa autorskie), w ramach przystugujgcego wynagrodzenia okreslonego w § 7

ust.1 niniejszej umowy. Przeniesienie ww. praw nastgpi automatycznie z chwilg odbioru bez

uwag opracowanej dokumentacji bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnego
o$wiadczenia.

. Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 7

ust.1 niniejszej umowy wylgczne prawa do korzystania z opracowan projektowych

wskazanych w ust. 1 i do rozporzadzania nimi. Nabycie praw wylgcznych przez

Zamawiajgcego nastepuje na czas trwania autorskich praw majatkowych na terenie Polski i

zagranicg i to na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) udostepnianie i wykorzystywanie opracowan projektowych w wewnetrznych materiatach
Zamawiajgcego w tym takze w odniesieniu do ich czesci oraz ich dalszych opracowan, w
szczegoblnosci przekazywanie opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci a takze ich
kopie:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamodwien publicznych,
jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

c) innym wykonawcom, jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,

d) osobom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e) innym wykonawcom w celu dokonywania przerébek Ilub zmian na zlecenie
Zamawiajgcego

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowan projektowych — do wytwarzania
okreslong technikg ich kolejnych egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

3) w zakresie trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania opracowan
projektowych w catosci lub w czedci jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamieci
komputera (zaréwno trwatej, jak i operacyjnej) oraz trwatego lub czasowego utrwalania lub
zwielokrotniania takich zapiséw, wigczajgc w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami w zakresie, w ktérym dla wprowadzania,
wyswietlania, stosowania, wykonywania, przekazywania, przechowywania i przetwarzania
oprogramowania niezbedne jest jego zwielokrotnienie. Wykonawca wyraza na to zgode,

4) w zakresie wprowadzania, wyswietlania, stosowania, wykonywania, przekazywania,
przechowywania i przetwarzania opracowan projektowych niezaleznie od formy jego
wyrazenia, formatu, systemu lub standardu,
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5) w zakresie udostepniania opracowan projektowych w ten sposoéb, aby kazdy maégt mie¢ do
nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczegdlnosci do
elektronicznego udostepniania na zgdanie), do publicznego udostepniania w sieciach
teleinformatycznych, w tym w Internecie oraz w sieciach zamknietych, a takze na innych
nosnikach danych.

. Zamawiajgcy nabywa ponadto wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw

autorskich do utworéw Wykonawcy bez ograniczeh czasowych i terytorialnych oraz na polach

eksploatacji okreslonych w ust. 2.

. Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie zmian w utworach o ktérym mowa ust. 1 o ile

nie beda one naruszaty niezbywalnych osobistych praw autorskich autora utworu. Zgoda ta

dotyczy wszystkich pdl eksploataciji, o ktérych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zapewnia, ze wszelkie dokumenty i materialy bedgce wynikiem realizacji

opracowan projektowych nie bedg zagrazac¢, ani narusza¢ zadnego dobra lub prawa osoby

trzeciej, a takze ze nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z opracowan projektowych
objetych przekazaniem praw autorskich majgtkowych osobom trzecim.

. Niezaleznie od przeniesienia majgtkowych praw autorskich na polach eksploatacji

okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na

wykonywanie zaleznych praw autorskich w odniesieniu do opracowan projektowych, w

szczegoOlnosci w zakresie zmian niezbednych do korzystania z utworu zgodnie z jego

przeznaczeniem, w tym:

a) rozporzadzania i korzystania z opracowan projektowych w szczegolnosci przetworzonych
fragmentow, adaptacji, przerébek na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2
niniejszego paragrafu,

b) upowaznienia innego podmiotu do wykonania ich opracowan lub ich wybranych czesci, w
szczegoblnosci przekazywanie opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci a takze ich
kopie:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

— innym wykonawcom w celu dokonywania przerébek lub zmian na zlecenie
Zamawiajgcego.

. W przypadku zlozenia przez Wykonawce niezgodnego z prawdg oswiadczenia, o ktdérym

mowa w ust. 5 i skierowaniu przez osobe trzecig, ktérej przystugujg prawa autorskie do

opracowan projektowych jakichkolwiek roszczen przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca
zobowigzuje sie:

a) zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku =zaptaty jakichkolwiek odszkodowan Iub
zadoscuczynien z tytutu naruszenia praw autorskich do opracowan projektowych,

b) pokry¢ koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z podniesieniem przez osobe
trzecig powyzszych roszczeh (w tym roszczen o zaniechanie), a w szczegolnosci kosztéw
obstugi prawne;j.

§14
POUFNOSC INFORMACJI

. Wykonawca zobowigzuje sie w stosunku do Zamawiajgcego do niewykorzystywania
pozyskanych informacji w zwigzku z realizacja umowy w celach innych niz okreslone w
niniejszej umowie.

. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informaciji, w szczegdlnosci informacji o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub
wejda w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie rowniez do
zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw
przekazanych przez drugg strone, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢
wykorzystywane wytgcznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za
nielegalne ujawnianie Ilub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z RODO i ustawg z dnia 19 wrzesnia 2019 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781).

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w tajemnicy wszelkie informacje dotyczace
Zamawiajgcego lub dziatalnosci przez niego prowadzonej, ktére znajdg sie w posiadaniu
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Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi sie
do informaciji, ktére sg powszechnie znane lub zostang podane do wiadomosci publicznej
samodzielnie przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wypemit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0sdb fizycznych, ktdérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze wypeit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec os6b fizycznych, ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 15
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) opdznienia w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust.1 pkt 1- w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) opodznienia w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2 - w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh opdznienia,

3) opdznienia w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 3 - w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh opd6znienia,

4) nieztozenia harmonogramu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 - w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh opdznienia,

5) opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej w wysokosci 0,5% catkowitego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu usuniecia wad (takze w okresie rekojmi),

5) odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto,

6) nieztozenie w danym miesigcu sprawozdania z realizacji postepu prac okreslonych w
§ 3 ust.3 - w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh
opdznienia,

7) za opoznienie w udzieleniu odpowiedzi do zapytanh Wykonawcow, dotyczacych
opracowanej dokumentaciji projektowej, w stosunku do terminu o ktérym mowa w § 5 ust.
4 - w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia, a w
przypadku braku udzielenia odpowiedzi — 2000 zt,

8) za niestawienie sie na terenie budowy w terminie wskazanym § 5 ust. 6 - w wysokosci
0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh opdznienia,

9) za opodznienie w opracowaniu rozwigzan zamiennych, wynikajgcych z btedow
projektowych, w stosunku do terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 5 - w wysokos$ci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

10) za opdznienie w przekazaniu dokumentacji od organéw, w stosunku do terminu o ktérym
mowa w § 5 ust. 10 pkt 6 - w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto za
kazdy dzieh opdznienia,

11) za brak realizacji przez Wykonawce nadzoru autorskiego w sposéb opisany
w § 2 ust.1 pkt 4.2 w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia brutto,

12) niezastosowania sie Wykonawcy do wymagan Zamawiajgcego w zakresie ptatnosci
na rzecz podwykonawcow, w tym braku zaptaty - powyzsze upowaznia Zamawiajgcego
do naliczenia kary umownej w wysokosci 5 % niezaptaconej naleznosci i potrgcenia jej
Z wynagrodzenia umownego,

13) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi oraz jej zmiany w terminie 7 dni
od jej podpisania - w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z naleznosci (faktury)
Wykonawcy. Jezeli naleznos¢ Wykonawcy jeszcze nie powstata, Wykonawca zaptaci kare
umowng na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni
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1.

kalendarzowych od dnia doreczenia mu pisemnego wezwania Zamawiajacego do zaptaty
kary umowne;.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do rozliczenia kar umownych zastrzezonych umowg
poprzez potragcenie ze ztozonych faktur.

§ 16
ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian postanowien zawartej
umowy:

1) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zdarzen losowych,
niezaleznych od stron umowy mieszczgcych sie w granicy zwyktego ryzyka zwigzanego
z ich dziatalnoscia.

2) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia zmian
bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotow, w tym osob
fizycznych, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.

3) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia zmian
bedacych nastepstwem wystgpienia okolicznosci zwigzanych np. z utrudnieniami majgcymi
zwigzek z ukrytymi sieciami, nie wykazanymi w mapach do celéw projektowych, ktére
powodujg nieprzewidziane kolizje z zabudowsg i infrastruktura.

4) W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1, 2 i 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznoéci.

5) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany umowy w przypadku zmiany terminéw
wykonania przedmiotu umowy w zawartej umowie na roboty budowlane realizowane na
podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, a takze w wyniku opdznienia
wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy (nadzoru autorskiego) nie bedzie dluzsze niz czas zakonczenia
opoznionych robot budowlanych.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg byé dokonywane wylgcznie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony, chyba
ze umowa przewiduje inacze;.

§17
ZAKONCZENIE UMOWY

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od catoéci lub czesci umowy, niezaleznie od
uprawnien okreslonych w kodeksie cywilnym, w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie 25 dni od daty jej zawarcia;

2) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z postanowieniami umowy i mimo uprzedniego
pisemnego wezwania go przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszenia, w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, a W razie niewyznaczenia, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania, nie zastosuje sie do wezwania;

3) dwukrotnego nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad dotyczgcych tego samego
opracowania lub Etapu umowy;

4) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym lub interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.
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2. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy, Wykonawca oraz Zamawiajgcy
bedg postepowac zgodnie z ponizej wskazanymi obowigzkami:

1) W ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie
zawierajgce wykaz i okreSlenie stopnia zaawansowania poszczegolnych opracowan
projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wediug stanu na dzien
odstgpienia i przediozy je do przedstawiciela Zamawiajgcego- Kierownika Wydziatu
Administracyjno- Gospodarczego lub innej upowaznionej osobie.

2) W terminie 14 dni roboczych od daty przedifozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej
osoba wskazana przez Zamawiajgcego w pkt. 1 przy udziale Wykonawcy dokona
sprawdzenia zgodnos$ci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania
rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okre$li, ktore
opracowania Zamawiajgcy moze przejgé, co wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przejecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo
ponizej 75% liczonego wobec catosci zamowienia. Ww. protokot inwentaryzacji uznawany
bedzie za protokét zdawczo-odbiorczy i po wypetnieniu jego zapiséw i dostarczeniu
opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe do wystawienia faktury.

3) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane
opracowania projektowe lub ich czesci, w zakresie i wysokos$ci ustalonej w ww. protokole
inwentaryzaciji.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, Zamawiajgcy
nabywa majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 13 do wszystkich utworéw wytworzonych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od umowy okreslonych
W niniejszej umowie w terminie do 30 dni od chwili zaistnienia przestanki uprawniajgcej
do takiego odstgpienia. Odstgpienie od umowy nastepuje z dniem pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o przyczynach odstgpienia.

§ 18
INNE POSTANOWIENIA

1. W okresie trwania umowy, a nastepnie w ciggu 5 lat po jej ukonczeniu, po otrzymaniu
zawiadomienia z wyprzedzeniem 7-dniowym, Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic
Zamawiajgcemu lub upowaznionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostep
do wszelkich danych i dokumentéw potrzebnych do kontroli realizacji umowy.

2. W przypadku zaistnienia sporu strony bedg dgzy¢é w pierwszej kolejnosci do polubownego
zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nie osiggniecia przez strony
polubownego rozstrzygniecia w terminie 30 dni od rozpoczecia negocjacji, kazda ze stron
bedzie uprawniona do dochodzenia roszczen przed sadem powszechnym z siedzibg
w Bialymstoku.

3. Niniejsza umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron. /Umowa zostata zawarta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw elektronicznych stosownie
do wskazanego znacznika czasu ujawnionego w szczegotach dokumentu zawartego w postaci
elektronicznej.*

*Zapis w zaleznos$ci od sposobu podpisania umowy

Zataczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1. Wytyczne ogolnego programu funkqonalno uzytkowego projektowanego
budynku PT KRUS w Suwatkach.

Zatgcznik nr 2. Wytyczne w zakresie standardu wizualizacji budynkéw jednostek
organizacyjnych KRUS.

Zatgcznik nr 3. Oferta Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 1
do umowy z dnia .....

Wytyczne ogoélnego programu funkcjonalno- uzytkowego projektowanego budynku
vy g 9o prog PT KRUS w Suwatkach g0 prol g Y

dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku na potrzeby siedziby Placoéwki Terenowej
KRUS w Suwatkach z garazem i miejscami parkingowymi oraz infrastrukturg techniczng, w tym
przytaczami do sieci, zagospodarowaniem terenu”.

I. Informacje ogélne dotyczace PT
1) Budynek murowany wolnostojacy, w petni dostepny, optymalny energetycznie,
jednokondygnacyjny, o powierzchni netto ok. 450 m?,
2) Przewidywane zatrudnienie w placowce — 20 pracownikow+ lekarz rzeczoznawca,
3) Wyglad elewacji budynku gwarantujgcy harmonie architektoniczng w obrebie prowadzonych
sgsiednich inwestycji,
4) W budynku, kwalifikowanym jako biurowy, przebywaé bedzie ponizej 50 oséb.

II.  Ukfad funkcjonalny

1) Zapewnienie petnej dostepnosci architektonicznej z zastosowaniem metod projektowania
zapewniajgcego dla uzytkownikow:

a) strefe wejscia i wszystkie pomieszczenia uzytkowe wolne od barier,

b) umozliwienie dotarcia, z zachowaniem przepisow przeciwpozarowych, do wszystkich
pomieszczen budynku,

¢) umozliwienie nawigacji wewnatrz budynku, w szczegoélnosci osobom z wadami wzroku oraz
stuchu -Informacja na temat rozktadu pomieszczeh w strefie ogélnodostepnej w postaci co
najmniej wizualnej i dotykowej lub gtosowe;j,

d) zapewnienie wejscia i obstugi interesanta z psem asystujgcym,

e) zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkich uzytkownikom, w tym osobom z
niepetnosprawnosciami,

f) zaprojektowanie dwoch  wejs¢ do budynku tj.: ogdlnodostepne dla interesantow
i pracowniczo- techniczne do strefy chronionej.

2) Utworzenie stref- ogodlnodostepnej i chronionej (tylko dla pracownikdéw lub interesantow
w obecnosci pracownikow), w tym  szczegolnie chronionej (tylko dla upowaznionych
pracownikow tj.: sktadnica akt, pomieszczenie na sktady chronologiczne, pomieszczenie
techniczne GPD),

3) strefa  ogolnodostepna-  obstuga interesantdw (z  przystosowaniem dla  oséb
Z niepetnosprawnoscia):

a) trzystanowiskowa sala obstugi interesantow (stanowiska oddzielone akustycznie w celu
zachowania poufnosci informaciji- boksy, w tym jedno stanowisko wyposazone w petle
indukcyjna) obejmujgca wydzielong czescig dla 3 pracownikéw obstugujgcych interesantéw
(strefa chroniona- wejscie do stanowisk pracownikow tylko od strony strefy chronionej) i
powierzchnie obstugi interesantéw, poczekalnie dla interesantow,

b) toaleta dla interesantéw przystosowana dla osob z niepetnosprawnoscia,

c) toaleta ogdlnodostepna,

d) pokdjlekarza rzeczoznawcy o powierzchni 12 + 15 m?,

e) pokéj2 biurowy jednoosobowy dla pracownika prewenciji i rehabilitacji- powierzchnia ok. 12-
15 m°,

f) sala szkoleniowa o powierzchni ok. 25 m? (z dostepem réwniez ze strefy chronionej).

4) Strefa chroniona (zabezpieczona kodem dostepu lub kartg zblizeniong):

a) llos¢ pomieszczen biurowych (pokoi) - 10, w tym:

1 pokdj jednoosobowy kierownika PT o powierzchni 12 + 15 m?,

1 pokdj jednoosobowy kierownika referatu o powierzchni ok. 10 m?,

7 pokoi dwuosobowych o powierzchni ok. 15 m?,

1 pokdj trzyosobowy o powierzchni ok. 20 m?,

b) pomieszczenie socjalne dla pracownikdw o powierzchni ok. 15 m?,

c) pomieszczenie gospodarcze dla osoby sprzatajgcej (sprzet i srodki czystosci),
d) pomieszczenie wezta cieplnego,
e) pomieszczenie na potrzeby sktadowania materiatow biurowych, drukow, ulotek, materiatow

eksploatacyjnych, w tym wykorzystanych — powierzchnia ok. 15 m?,

f) WC damski i WC meski.
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5)

6)

Strefa szczegdlnie chroniona (kazde pomieszczenie zabezpieczone kodem dostepu lub kartg

dostepu dla upowaznionych pracownikow) w obrebie strefy chronionej:

a) pomieszczenie techniczne GPD (Gtowny Punkt Dystrybucji) — na potrzeby dystrybucji sieci
LAN, przytagcza WAN, centralki antywtamaniowej, sygnalizacji pozaru, systemu kamer, UPS
centralny, dodatkowo jeden punkt logiczny wyprowadzony do sali obstugi interesantéw, w celu
pokazu slajdow/filmow na telewizorzez — 0 powierzchni ok. 10 m?, pomieszczenie bez okna,

b) sktadnica akt o powierzchni min. 40 m* z regatami przesuwnymi, pomieszczenie bez okna,

C) pomieszczenie na potrzeby przechowywania sktadéw chronologicznych, wyposazone w regaty
state — o powierzchni ok. 15 m? pomieszczenie bez okna.

Garaz jednostanowiskowy dla osobowego samochodu stuzbowego wbudowany w bryte budynku, o
powierzchni ok. 20 m?, wyposazony w stacje fadowania samochodu elektrycznego z przejsciem do
budynku.

Wymagania dotyczace wyposazenia

1) przytacze elektryczne, wod.-kan., sieci cieplnej, swiattowdd do sieci WAN,

2) instalacja centralnego ogrzewania,

3) wezet c.o. i przytacze do miejskiego systemu cieptowniczego,

4) instalacja elektryczna obejmujgca oddzielne obwody dla zasilania komputeréw i pozostatych
urzgdzen, podtgczona do przytgcza sieci energetycznej, oraz instalacji fotowoltanicznej,

5) instalacja fotowoltaniczna — mozliwos¢ zaprojektowania na dachu budynku,

6) instalacja elektryczna do punktu tadowania w garazu w celu fadowania samochodu
elektrycznego oraz jednego stanowiska tadowania samochodow elektrycznych na zewnatrz,

7) instalacja odgromowa (budynek uzytecznosci publicznej),

8) instalacja przeciwoblodzeniowa dachowa,

9) instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

10) Instalacja kanalizacyjna potgczona z systemem miejskiej kanalizacji sanitarnej,

11) instalacja wodociggowa (zimna) potgczona do przytgcza z miejskg siecig wodociggowg. Ciepta
woda za pomocg podgrzewaczy wody,

12) instalacja wentylacyjna z rekuperacjg i chiodzeniem z mozliwoscig regulacji odrebnych
parametrow srodowiskowych poszczegolnych pomieszczen (sktadnicy akt, pomieszczenia
technicznego GPD, sali obstugi interesantow z poczekalnig, pokoi biurowych, sali
szkoleniowej, pokoju socjalnego),

13) instalacja teleinformatyczna (sie¢ LAN, podtgczona do sieci WAN-KRUS, w tym potaczenia
telefoniczne z wykorzystaniem routera WAN),

14) instalacja alarmowa systemu alarmowego antywtamaniowego (SSWiN) i systemu p.poz. (SAP),
w tym centrale do obstugi urzgdzen ww. systemow,

15) instalacja telewizji dozorowej CCTV (monitoring za pomocg kamer), kamery zewnetrzne
obejmujgce caty teren zewnetrzny (w szczegolnosci wejscie/wyjscie drzwi zewnetrznych,
miejsca postojowe, garaz) oraz kamery wewnetrzne w strefie ogdélnodostepnej- rejestrator z
dyskiem dokonujgcy zapis z kamer do trzech miesiecy,

16) system kontroli dostepu obejmujgcy strefe chroniong (szyfrator lub bramka do strefy
obejmujgcej pomieszczenia, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe oraz szczegolnie
chroniong (szyfratory przy drzwiach do pomieszczenia technicznego GPD, skfadnicy akt,
pomieszczenia do przechowywania sktadéw chronologicznych),

17) kanalizacja deszczowa,

18) meble i wyposazenie placowki, kolorystyka oraz oznakowanie pomieszczeh — (w tym
oznakowanie placowki w tablice urzedowe, wewnatrz w tablice informacyjne, tabliczki przy
drzwiach pomieszczen, kolorystyka, logotyp, itp.) zgodnie z wytycznymi w zakresie standardu
wizualizacji obowigzujagcymi w KRUS, stanowigcymi zatgcznik do umowy.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego:

1) miejsca parkingowe oznakowane dla interesantow, dla pracownikéw, dla oséb
Z niepetnosprawnoscia, ogolnodostepne,

2) chodniki, zielen (chodniki i podjazdy dostosowane do potrzeb os6b poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich),

3) wiata smietnikowa zadaszona wolnostojgca lub potgczona dachem garazu (w przypadku
garazu wolnostojgcego), dostosowana do swobodnego ustawienia pojemnikow na segregacje
odpaddéw (min. papieru o pojemnosci 1100 litrédw, szkia o pojemnosci 120 litrow, BIO o
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pojemnosci 1100 litréw, plastiku/metalu o pojemnosci 660 litrdw, odpadéw zmieszanych
0 pojemnosci 1100 litréw),

4) ogrodzenie- z mozliwoscig zaprojektowania jako ogrodzenie czesciowe, tj.: czesci zamknietej
nieruchomosci z ogoélnodostepnymi miejscami parkingowymi i wejsciem do budynku lub petne
ogrodzenie nieruchomosci wraz z automatyczng bramg wjazdowa/wyjazdowg i bramkg
wejsciowg dostosowane do estetyki projektowanego budynku i terenu,

5) oswietlenie zewnetrzne energooszczedne,

6) mata architektura: stojak na rowery, kosze na $mieci, tawka,

7) zielen (elementy zieleni powinny tworzy¢ harmonijng catos¢, zastosowanie drzew
o odpowiednich parametrach (nie famliwe, bez nadmiernego wzrostu, uniemozliwiajgce
opadanie lisci na powierzchnie dachu budynku).

8) koordynacja z wykonaniem przez Miasto Suwatki drogi dojazdowej do dziatki nr 32945/14.
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Zatgcznik nr 2
do umowy z dnia .....

Wytyczne w zakresie standardu wizualizacji kolorystyki oraz oznakowania pomieszczen
i czesci ogolnodostepnych budynkow jednostek organizacyjnych KRUS

WYTYCZNE W ZAKRESIE STANDARDU WIZUALIZACIJI

KOLORYSTYKI ORAZ OZNAKOWANIA POMIESZCZEN | CZESCI OGOLNODOSTEPNYCH
BUDYNKOW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KRUS

zawarto jako oddzielny plik w formacie PDF, dotgczony do niniejszej umowy
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