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UMOWA Nr 27/2018
o przylaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej
zawarta pomiedzy

Miejskim Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej w Lomzy Spoétka z o.o.
ul. Kopernika 9 A, 18-400 Lomza.

NIP 718-000-01-45

REGON 450187317

KRS 0000064803

o kapitale zaktadowym w wysokosci 22 021 500 ztotych,

zwanym w dalszej czesci Dostawcg reprezentowanym przez:
Radostawa Zegalskiego - Prezesa Zarzgdu

a

Skarb Panstwa - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
Plac Niepodlegtosci 190, 00-608 Warszawa

NIP 5260013054

REGON 012513262

Zwana w dalszej czesci Odbiorca, reprezentowana przez:

L TR GOUO O ey S S— - Dyrektora Oddziatu Regionalnego Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w Biatymstoku, 15-099 Biatystok ul.

Legionowa 18, NIP 526-00-13-054,

na podstawie pe’momocnlctwa udzuelone%o przez Prezesa Kasy

Ubezpieczenia Spotecznego nr.. OI &JA .z dnia . 4. . LMaxe,

o nastepujacej tresci:

§ 1

F%Jlnlczego

1. Dostawca i Odbiorca ustalajg, ze wykonajg przylaczenie projektowanego budynku

biurowego Odbiorcy, ktéry bedzie zlokalizowany przy Placu Niepodlegtosci na
dziatce nr 10651/1, (wpisanej do ksiegi wieczystej pod nr LM1L/00002176/8) w
tomzy, do miejskiej sieci cieptowniczej na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie. :

Odbiorca o$wiadcza, iz posiada nastepujgcy tytut prawny podigczanego budynku:
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Dostawca i Odbiorca ustalajg, ze przytgczenie, o ktorym mowa w ust.1 bedzie
spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo
funkcjonowania sieci cieptowniczej oraz wspotpracujgcego z tg siecig wezta
cieplnego i instalacji odbiorczej wewnetrznej. Wymagania te okreslone zostang
w opracowanej dokumentacji technicznej spetniajgcej warunki przytgczenia
nr Ww /23/2018 wydane przez Dostawce w dniu 24.09.2018r.

Strony ustalaja, ze realizacja przytgczenia, o ktérym mowa w ust.1 nastgpi w terminie
do dnia 30.06.2020r. roku pod warunkiem spetnienia przez Odbiorce postanowien
okreslonych w niniejszej umowie.
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§ 2
W celu przytaczenia obiektu wymienionego w §1 Dostawca wykona nastepujgce prace:

1. Uzgodnienia w zakresie:

1) projektu technologii wezta ciepinego,

2) projektu elektrycznego i automatyki wezta cieplnego,
3) projektu przytacza cieplnego,

2. Budowlano-montazowe w zakresie:

1) wykonania przytacza do budynku wymienionego w § 1 w terminie do 30.06.2020r.
na warunkach okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

Wykonanie przytagcza do budynku obejmuje budowe odcinkéw rurociggéw do
zewnetrznej éciany budynku wraz z przejSciem przez niq i zainstalowaniem za nig
zawordw kotnierzowych.

2) Zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego bedacego jednoczesénie gtownym
licznikiem ciepta wraz z niezbednymi rurociggami, osprzetem i armaturg oraz
dokonaniem niezbednych potgczen,

2.1.) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy zamontowany zostanie na przewodzie powrotnym
bezposrednio za zewnetrzng $ciang budynku lub w wezle kompaktowym i bedzie
wlasnoscig Dostawcy.

2.2.) Parametry ukladu pomiarowo — rozliczeniowego (gtownego licznika ciepta) bedg
nastepujace:

a) Cieptomierz ultradzwiekowy kompaktowy MULTICAL Kamstrup z przetwornikiem
przeptywu Ultraflow,

b) gtowny licznik ciepta posiada¢ bedzie dodatkowe funkcije:

— zliczanie i rejestracja mocy szczytowe;j

— wskazanie i rejestracja uérednionej 24 godzinnej mocy cieplnej,

— przelicznik ciepta z modutem M-bus, (adres 012),

3. Zwiazane z odbiorem konncowym przed uruchomieniem wezla w zakresie:
1) technologii wezta,
2) przytacza cieplnego wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym,
3) robot elektrycznych i automatyki dotyczgcych wezta, w terminach uzgodnionych
odrebnie.
§3

W celu przytgczenia budynku wymienionego w § 1 Odbiorca wykona nastepujgce prace:

1. Projektowe w zakresie:

1) projektu przytacza ciepinego z  alarmem impulsowym o  $rednicy
2*DN 32/125 od punktu ,A” do pomieszczenia wezta cieplnego JW” w projektowanym
budynku biurowym przy Placu Niepodlegtosci w tomzy, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do warunkéw technicznych Ww/23/2018 z dnia 24.09.2018r. w terminie do
dnia 30.05.2019r.

2) projektu technologii wezta cieplnego w terminie do dnia 30.05.2019r.,

3) projektu elektrycznego i automatyki wezta cieplnego w terminie do dnia 30.05.2019r.,

2. Budowlano — montazowe w zakresie:

1) przygotowania zgodnie z PN-B-02423 — ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.” pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny w terminie do dnia
31.03.2020r.,

2) instalacji elektrycznej oswietleniowej i rozdzielni elektrycznej zasilajgcej wezet, wewnatrz
pomieszczenia wezta - przed uruchomieniem wezta,

3) wykonania niezaleznego zasilania elektrycznego z niezaleznym pomiarem wezia

cieplnego, W

)
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4) podtgczenia wezta od strony elekirycznej — przed jego uruchomieniem,

5) budowy kompleksowe] i montazu wezta cieplnego w terminie do dnia 31.03.2020r.,

6) wykonania podtgczenia wezta po stronie instalacyjnej (niskich parametréw),

7) wykonania potgczenia wezia cieplnego z wykonanym przez Dostawce przytaczem
wysokoparametrowym,

§4

1. Koordynacje prac ze strony Dostawcy majgcych na celu przytgczenie obiektu
wymienionego w § 1 do miejskiej sieci cieptowniczej w zakresie:
1) uzgodnienia projektu dokumentacji elektrycznej i automatyki wezta cieplnego
prowadzit bedzie mgr inz. Zdzistaw Szancito, Z-ca kierownika Dziatu Eksploatacji
Sieci i Weztéw w MPEC Sp. z 0.0. w tomzy
2) uzgodnienia kompleksowej dokumentacji projektowej prowadzit bedzie
mgr inz. Artur Klimaszewski Z-ca Kierownika Dziatu Projektowania i Obstugi
Odbiorcow w MPEC Sp. z 0.0. w tomzy,
3) budowy przytacza cieplnego do zasilenia budynku, prowadzit bedzie
mgr inz. Adam Adasiewicz Kierownik Dziatu Eksploatacji Sieci i Weztow
w MPEC Sp. z 0.0. w tomzy.

2. Koordynacje prac ze strony Odbiorcy majacych na celu przytgczenie obiektu
wymienionego w § 1 do miejskiej sieci cieptowniczej w zakresie: '
1) uzgodnienia projektu dokumentacji elektrycznej i automatyki wezta cieplnego

prowadzit bedzie . clant - lel. HOA 104 1%%
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3) uzgodnienia budowy przylacza cieplnego do zasilenia budynku, prowadzit bedzie
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1. Odbiorca zamawia moc cieping do wymienionego w § 1 budynku w wysokosci 45,0 kW
na cele c.o. i wentylacji.

2. Dostawca ciepta ustala moc przylgczeniowg w wysokosci 52,0 kW okreslong
na podstawie ztozonego przez Odbiorce wniosku o przytgczenie do miejskiego systemu
cieptowniczego.

3. Na podstawie mocy cieplnej okreslonej we wniosku o przytgczenie do sieci cieplnej wezta
cieplnego, przewiduje sie zuzycie energii cieplnej na poziomie 225,0 GJ/rok.

4. Natezenie przeptywu czynnika grzewczego dla mocy zaméwionej, Dostawca ciepta
ustala w wysokosci 0,823 t/h.

§ 6

Koszty finansowania przytgczenia Dostawca i Odbiorca pokryjg w sposob nastepujgcy:

1) w zakresie okreSlonym w § 2 pkt 1,3 koszty bedg w catosci finansowane przez
Dostawce,

2) w zakresie okreslonym w § 2 pkt 2 na warunkach okreslonych w §11 niniejszej umowy,

3) w zakresie okreslonym w § 3 koszty bedg w catoéci finansowane przez Odbiorce.

§7

Miejscem rozgraniczenia eksploatacji i wtasnoéci sieci cieptowniczej oraz instalacji lub
urzgdzen cieplnych zasilajacych znajdujgcych sie w budynku bedg pierwsze zawory g%%;/l/
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kotnierzowe znajdujace sie za zewnetrzng $ciang budynku. Zawory stanowi¢ beda wiasnos¢é
Dostawcy ciepta.

§8

1. Terminy préb dotyczacych uruchomienia wezta instalacji odbiorczej, beda uzgodnione
przez Dostawce i Odbiorce, z co najmniej 48 — godzinnym wyprzedzeniem.

2. Przewidywany termin zawarcia umowy na dostawe energii  cieplngj
do Odbiorcy na cele c.o. i wentylacji strony ustalajg do 30.06.2020 roku.

3. Rozpoczecie dostawy energii cieplnej rozpocznie si¢ na pisemne zgloszenie Odbiorcy
po uprzednim podpisaniu umowy na jej dostawe.

§9

1. Odbiorca nieodptatnie udostepni Dostawcy teren i pomieszczenia w obregbie swojej
nieruchomosci, dla budowy, eksploatacji przytacza oraz zainstalowania urzgdzen
pomiarowo-regulacyjnych i armatury stanowigcych elementy przyigcza. Odbiorca
pokrywa takze koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen w nalezytym stanie
technicznym.

2. Odbiorca kazdorazowo na wniosek Dostawcy nieodptatnie udostepni nieruchomosci
do czynnosci eksploatacyjnych oraz zobowigzuje sige do uzytkowania nieruchomosci
w sposéb niezaktécajgcy pracy urzgdzen cieptowniczych Dostawcy.

3. Odbiorca wyraza zgode na podigczenie wezla cieplnego do systemu telemetrii
Dostawcy w celu zdalnego odczytu licznika ciepta oraz monitorowania pracy wezta.

4. O terminie koniecznosci wejécia na teren Dostawca poinformuje Odbiorce 5 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robét. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych,
w przypadku, ktérych uzgodnienia dokonywane bedg w innym trybie.

5. W razie wystapienia w okresie po wybudowaniu sieci cieplnej koniecznosci wykonania
przez Odbiorce wynikajgcych z jegc potrzeb prac w poblizu sieci cieptowniczej,
mogacych mie¢ wplyw na prace sieci cieptowniczej, Odbiorca uzgodni na piSmie
z Dostawca rodzaj i zakres tych prac, a w przypadku, gdy prace te spowodujg
koniecznosé przebudowy sieci cieplowniczej, Odbiorca poniesie wszelkie koszty
tej przebudowy.

§ 10

Integralng cze$c¢ niniejszej umowy stanowig:
1) wniosek o przytgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej z dnia 31.08.2018r.
2) warunki przytgczenia nr Ww/23/2018 z dnia 24.09.2018r.

§ 11

1. Za wykonanie przylgcza cieplnego w skiad, ktérego wchodzi:
- ukifad pomiarowy,
- urzadzenie do regulacji natezenia przeptywu czynnika grzewczego przez wezet,
- niezbedna armatura,
- niezbedne potaczenia zgodnie z zakresem prac okreslonych w § 2 pkt 2. Odbiorca
ponosi optate w wysokosci wynikajacej z taryfy dla ciepta obowiazujacej na dzien

odbioru koncowego przylacza uzaleznionej od diugosci i $rednicy przytgcza
do przedmiotowego obiektu. Koszty ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi
Dostawca.

2. Przyjeto diugo$é przylaczenia L = 40,0 m o srednicy 2*Dn 32/125mm Oplata
przytaczeniowa, o ktorej mowa w ust. 1 na dzien podpisania umowy wynosi 4 327,60 zi
(stownie ziotych: cztery tysigce trzysta dwadziescia siedem 60/100) + obowigzujgcy podatek
VAT. W przypadku wydtuzenia lub skrécenia diugosci przytacza z tytutu koniecznosci zmiany
trasy, zmiany $rednicy przytacza, zmiany taryfy lub innej przyczyny optata zostanie

odpowiednio skorygowana. W\/
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3. Odbiorca uisci optate, o ktérej mowa w ust.1 na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Dostawce po wykonaniu przylacza cieplnego przelewem na rachunek bankowy
Dostawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od dnia doregczenia faktury.

4. Odbiorca upowaznia Dostawce do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

§12

W przypadku nie zrealizowania w terminie prac okreslonych w § 2 i § 3 strona, ktéra winna
jest opdznieniu, zwrdci drugiej stronie na jej wniosek koszty poniesionych przez nig
i udokumentowanych naktadéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci
odkupi materiaty i urzgdzenia przeznaczone na realizacjg niniejszej umowy.

§13

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy dokonywane beda, pod rygorem niewaznosci,
w formie pisemne;j.
2. Rozwigzanie niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w drodze porozumienia stron.
3. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd witasciwy
miejscowo dla siedziby Dostawcy.
- § 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.220),

oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§15

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch Jednobrzmlacych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§16

Terminy realizacji okreslone w niniejszej umowie dotrzymane bedg przez Dostawce pod
warunkiem podpisania umowy przez strony w terminie do 31.12.2018r. Za date podpisania
umowy uwaza sie date podpisania przez strone, ktora to uczynita pozniej.
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