



## Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Św. Marcin 46/50, 60-972 Poznań, tel. (0 61) 853 09 20, fax. (0 61) 853 09 21  
www.krus.gov.pl, e-mail: poznan@krus.gov.pl

1200-OP.261.6.10.2019

Poznań, dnia 23 października 2019r.

### Do wszystkich Wykonawców , którzy odebrali SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja stolarki okiennej w Placówce Terenowej KRUS w Rawiczu mieszczącej się przy ul. Wały Powstańców Wlkp. 7”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu informuje, że w dniu 21.10.2019r. do Zamawiającego wpłynęły niżej wymienione uwagi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożone przez zainteresowanego Wykonawcę w brzmieniu:

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

#### Pytanie 1

**„1. Czy projekt jest współfinansowany ze środków unijnych?”**

Odpowiedź

Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków unijnych.

#### Pytanie 2

**„2. Czy w przypadku utraty środków unijnych przez Zamawiającego, spowodowanych przekroczeniem przez Wykonawcę terminu zakończenia robót Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy odszkodowania lub kar umownych z tytułu utraconego dofinansowania?”**

Odpowiedź

Pytanie bezzasadne w świetle odpowiedzi na pytanie nr 1.

#### Pytanie 2

**„3. Czy w przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy tylko kary umowne za każdy dzień zwłoki czy oprócz tego będzie domagał się dodatkowych odszkodowań i kar od Wykonawcy?”**

Odpowiedź

Zamawiający w § 12 wzoru umowy zawartej w Rozdziale II SIWZ określił kary umowne m.in. za opóźnienie w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 9 ust. 1 lit. b) wzoru umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zakres wykonywanych przez Wykonawcę prac będzie budził uzasadnione wątpliwości, co do możliwości ich wykonania w terminie wskazanym w umowie.

Ponadto zgodnie z § 12 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w treści SIWZ - patrz zmiana treści SIWZ.

#### Pytanie 4

*„4. Stwierdzamy że termin wykonania zadania jest nierealny ponieważ złożenie ofert przypada na dzień 05.11.2019r. Procedury przetargowe jak uzupełnienie dokumentów, wybór Wykonawcy, podpisanie umowy, przekazanie placu budowy to minimum 2-3 tygodnie czyli będzie to około 16.11.2019r. Czas potrzebny na wyprodukowanie stolarki objętej przedmiotem zamówienia to 5-6 tygodni od dnia zamówienia. Mając na uwadze wskazany w SIWZ termin wykonania 20.12.2019r. na montaż stolarki nie pozostaje już żaden dzień na co Wykonawca nie ma żadnego wpływu, Ponadto okres realizacji robót przypada w sezonie zimowym co ze względów technologicznych może uniemożliwiać wykonanie obróbek tynkarskich na zewnątrz. Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania na realny tj. np. do 30.04.2020r.?”*

Odpowiedź

Zamawiający nie wydłuży terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust.4 ustawy- Prawo zamówień publicznych dokonuje następującej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

##### **- § 2 ust 12 wzoru umowy zawartego w Rozdziale II SIWZ przed zmianą**

*„12. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, faktury dla poszczególnych jednostek organizacyjnych KRUS wraz z podpisanymi bez zastrzeżeń protokołami odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Stron, winny być przekazane na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.”*

##### **otrzymuje brzmienie**

*„12. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, faktura wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Stron, winna być przekazana na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.”*

##### **- § 12 ust 1 lit. c) wzoru umowy zawartego w Rozdziale II SIWZ przed zmianą**

*„c) przekroczenie terminu realizacji, w wysokości 0,5% ogólnej wartości zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust. 3,”*

##### **otrzymuje brzmienie**

*„c) przekroczenie terminu realizacji, w wysokości 1 % ogólnej wartości zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust. 3,”*

##### **- § 12 ust 2 wzoru umowy zawartego w Rozdziale II SIWZ**

*„2. Łączna kwota z tytułu kar umownych w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.”*

##### **otrzymuje brzmienie**

*„2. Łączna kwota z tytułu kar umownych w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.”*

**W załączeniu zmieniony wzór umowy zawarty w Rozdziale II SIWZ.**



Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowią jej integralną część, a przy tym ich zakres, charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zmiana treści SIWZ i jej załączników nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, dlatego też pozostaje bez wpływu na termin ich złożenia i otwarcia.

Nie są tym samym spełnione przesłanki z art. 38 ust. 6 ustawy – Pzp. Dlatego Zamawiający zawiadamia, iż termin, godzina oraz miejsce składania ofert pozostają bez zmian.



Przewodniczący Komisji przetargowej  
Justyna Buczkowska

DYREKTOR  
  
mgr inż. Adam Minkowski