UMOWA (wz6r)
zawarta w Biatymstoku wdniu ..................... pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, zwang w dalszej czesci
Zamawiajacym, reprezentowang przez:
.................. — Dyrektora Oddziatu Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w
Biatymstoku, 15-099 Biatystok, ul. Legionowa 18, NIP 526-00-13-054, na podstawie petnomocnictwa

Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego nr .......... zdnia............ r.

a

Z SI€ZIDA W wovvooory Ul oorooeeereencry 00-000 oo CNIP: REGON:
.............. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej/KRS, zwanym dalej ,Wykonawca’
zwanych dalej w tredci umowy réwniez jako Strony.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o zamoéwienie publiczne, ktérego warto$¢ nie przekracza
kwoty 130.000,00 zt i do ktérego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z p6ézn. zm.) nie stosuje sie
przepisdw ww. ustawy), zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do zaprojektowania i wybudowania zadania pn.

,Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku PT KRUS w Augustowie wraz

z zagospodarowaniem terenu" w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz STWIOR na podstawie koncepcji podtaczenia
budynku Placowki Terenowej KRUS w Augustowie — wariant |l, stanowigcej zatacznik nr 1 do
umowy, oraz z uwzglednieniem warunkdéw przytaczenia opracowanych przez Wodociggi
i Kanalizacje Miejsce Sp. z o0.0. w Augustowie Ldz.448/2022 z dnia 6 maja 2022 .,
stanowigcych zatgcznik nr 2 do umowy.

2) Uzyskanie za posrednictwem  Zamawiajagcego zezwolen, uzgodnien, decyzji
administracyjnych na realizacje zadania, z upowaznionymi w tym zakresie organami
i instytucjami, niezbednych do zrealizowania zadania, wiascicielami sgsiednich
nieruchomosci, na ktérych oddziatywujg prowadzone roboty objete przedmiotem umowy.

3) Wykonanie robo6t budowlanych wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce wraz ze $wiadczeniami nie
bedgcymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowang
dokumentacjg projektowa.

3. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez

Wykonawce z Zamawiajacym, a nastepnie przez Zamawiajacego zaakceptowana.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej
starannoéci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.
6. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 5 powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

7. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty potwierdzajace spetnianie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej

i niniejszej umowie, w terminie 3 dni przed planowanym wbudowaniem. Inspektor nadzoru
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10.

1.

inwestorskiego w terminie 2 dni dokona akceptacji albo odmowi akceptacji przedtozonych
materiatdbw do wbudowania, uzasadniajac swojg decyzje na pismie. Wykonawca nie moze
wbudowaé materiatow nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.
Etapy prowadzonych robot powinny uwzgledniaé postanowienia zawarte w warunkach
technicznych opracowanych przez Wodociagi i Kanalizacje Miejsce Sp. z 0.0. w Augustowie
Ldz. 448/2022 z dnia 6 maja 2022 r.

W przypadku wykorzystania materiatow innych niz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania na wiasny koszt robot
z wykorzystaniem materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakosci i parametrow wykorzystywanych
materiatow, a na Wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia, w przypadku uzycia materiatow
innych niz wskazane przez Inwestora nadzoru inwestorskiego, ze zastosowane materiaty sg
rownowazne.

Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania po dokonaniu wszystkich odbioréw w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego,
a w przypadku odbioru koncowego w obecnosci Zamawiajacego w zakresie objetym niniejsza
umowa.

§2

Sposob prowadzenia robét

Teren przeznaczony do prowadzenia robét potozony jest w Augustowie przy ul. Miynskiej 29
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3390/2 i 3390/3, wpisanej do ksiegi wieczystej
o numerze Nr SU1A/00014323/7. Wtascicielem nieruchomosci jest Skarb Panstwa.

Na nieruchomosci, o ktérej mowa w ust. 1 zostat ustanowiony trwaty zarzad na rzecz Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego.

Teren przeznaczony do prowadzenia robot znajduje sie w granicach obszaru historycznego
uktadu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych pod nr 96 uktadu
urbanistycznego miasta Augustowa decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Suwatkach z dnia 13 listopada 1980r. znak: K1.WKZ 534/96/d/80. Tym samym, teren
prowadzonych robét objety jest prawng ochrong konserwatorska, w oparciu o art. 7 pkt 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
Miejsce wtaczenia kanalizacji: odbiornikiem $ciekow bedzie istniejgcy kolektor sanitarny @ 300
mm w ul. Mtynskiej — oznaczony na planie sytuacyjnym kolorem brgzowym.

Po wykonaniu przetaczenia do wskazanej przez Wodociggi i Kanalizacje Miejsce Sp. z o.0.
w Augustowie studzienki w ul. Miynskiej, istniejgce przylgcze kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgce scieki do ul. Hozej Wykonawca dokona odciecia, zaslepi oraz zainwentaryzuje
Z opisem ,nieczynne’.

Prace objete przedmiotem umowy beda realizowane w godzinach pracy Placéwki (w dniach od
poniedziatku do piatku z wytaczeniem $wigt w godzinach od 7:30 do 15:30) po uprzednim
uzgodnieniu frontu robdt z Kierownikiem Placéwki Terenowej KRUS w Augustowie. Dopuszcza
sie mozliwos¢ realizacji umowy poza godzinami pracy po uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika
Placowki Terenowej KRUS w Augustowie lub innej wyznaczonego pracownika Placowki
Terenowej KRUS w Augustowie.

Prace objete zamowieniem muszg by¢ realizowane kompleksowo w taki sposoéb, aby jak najmniej
zaktébcaC biezgcg prace pracownikéw Zamawiajgcego oraz obstuge interesantow.
W szczegolnoSci nie mogag utrudnia¢ dostepnosci do budynku Placéwki Terenowej KRUS
w Augustowie pracownikom Zamawiajacego, Klientom, w tym osobom niepetnosprawnym.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych iprzy uzyciu
wiasnych urzadzen.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca o$wiadcza, ze =zapoznal sie z miejscem i warunkami prowadzenia robodt

budowlanych. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z wszystkimi

warunkami i materiatami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez

koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie

informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji catosci inwestycji, w tym

na ustalenie wysokoSci wynagrodzenia umownego, a ponadto osSwiadcza, ze zapoznat sie ze

wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez

niego umowy bez konieczno$ci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek

dodatkowych kosztow i w zwiazku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych

zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnoS¢ za uszkodzenie istniejacych

w obiekcie i na terenie placowki instalacji i urzadzen.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o wysokg jakos¢ i staranno$¢ wykonania robot, doktadnosé

montowania wbudowanych materiatéw, a takze o nalezyty efekt koncowy. Nastepstwa biedow

lub braku nalezytej starannosci beda poprawiane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ i zobowiazuje sie do:

a) zapewnienia przy wykonywaniu robot odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robot,

b) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisoéw BHP,

c) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

d) przeszkolenie stanowiskowe.

§3

Wspolpraca stron w trakcie realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalajg, ze beda wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspétpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia
lub okolicznosci, ktora moze mieé jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej umowy.
Zamawiajgcy bezposrednio badz za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego ma
prawo do udzielania Wykonawcy wskazowek i podejmowania wigzacych Wykonawce decyzji
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegat i wykonywat.
Wskazowki lub decyzje, o ktdérych mowa w ust. 2, mogg byé przekazane Wykonawcy ustnie,
ajesli istnieje ryzyko opoznienia lub wstrzymania robdt, niezwilocznie potwierdzone takze
w formie pisemne;j.

Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek fub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej
osoby anizeli Zamawiajacy, jego przedstawicieli: Inspektor nadzoru inwestorskiego, Projektant,
badz uprawniony organ. Jezeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek takie wskazowki lub decyzje,
niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

§4

Prawa i obowigzki stron umowy

. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie na podstawie protokotu sporzgdzonego w obecnos$ci Zamawiajacego terenu
robot w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy,
2) powotanie Inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowg lub postanowieniami umowy.
3



2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

1) terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy, uznanymi
zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robo6t budowlanych,
obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane
oraz przepisami aktéw wykonawczych dotej ustawy i innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotu umowy,

2) zapewnienie do realizacji umowy kadry z wymaganymi uprawnieniami,

3) ponoszenie catkowite] odpowiedzialnosci za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz wykonane roboty, az do chwili ich odbioru,

4) sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami pracujacymi na terenie budowy,

5) powiadamianie Zamawiajacego w okresie obowigzywania umowy o:

a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,

b) zmianie 0sob reprezentujgcych,

c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadtosciowego, uktadowego tub
likwidacyjnego,

d) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

e) innych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

6) przeprowadzenie wymaganych badan, pomiarow i sprawdzen potwierdzonych protokotami;

7) zawiadomienie pisemne Inspektora nadzoru inwestorskiego o przeprowadzeniu wymaganych
préb, odbioréw i sprawdzen w terminie 3 dni roboczych przed przystgpieniem do wykonania;

8) zapewnienie przedstawicielom Zamawiajgcego, w szczegolnosci Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego petnej dostepnosci do robdt, szczegolnie zanikowych i ulegajacych zakryciu
w celu zbadania ich odbioru, odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robét, jezeli przed ich zakryciem nie poinformowat Inspektora nadzoru inwestorskiego
o terminie dokonania odbioru, nastepnie przywrécenie stanu poprzedniego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie na swéj koszt zabezpieczy¢ mienie znajdujgce sie na terenie robot,
ponadto zobowigzany jest zabezpieczyé w sposdb widoczny teren robét przed obecnoscia osob
nieupowaznionych, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét objetych umowa
na przylegtym terenie, a takze ponie$¢ petng odpowiedzialnos¢ w razie szkoéd poniesionych
przez osoby trzecie lub wyrzadzonych przez osoby trzecie.

4. Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢, oznakowac teren robdt, na ktérym beda prowadzone
roboty budowlane, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania, w tym na drodze dojazdowej na teren robdt, na terenie robdt
i w otoczeniu terenu robét.

5. Zgtoszenia w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego do Powiatowego Zarzadu Drog
w Augustowie zajecia pasa drogowego oraz organizacji ruchu (ulica Mtynska) w trakcie
prowadzenia robot.

6. Zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z widocznym i czytelnym
oznakowaniem oraz oswietleniem drég komunikacyjnych (dotyczy to takze komunikacji pieszej i
kotowej terendw przylegtych do terenu robot); opracowanie i wspotuczestniczenie z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zatwierdzeniu projektéw czasowej organizacji ruchu, zapewnienie
ciggtego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi zmianami w organizagji
ruchu.

7. Wnoszenie optat wynikajgcych z zajecia pasa drogowego oraz optat za umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, zwigzanych z zakresem prowadzenia robét.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili przyjecia terenu robét, az do
chwili podpisania protokotu odbioru koncowego robét. Wykonawca od chwili rozpoczecia robot
do czasu podpisania protokotu obioru ponosi odpowiedzialno$¢ cywiing za szkody i nastepstwa

nieszczesliwych wypadkoéw i zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.
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9. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne materiaty, odpady, $mieci i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

10. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren robot
(wtym dziatki sagsiedniej- ulica Miynska) po zakonczeniu robot iodda¢ go w stanie
niepogorszonym. Wszelkie szkody lub zniszczenia powstate w trakcie wykonywania zamdwienia
Wykonaweca usunie na wtasny koszt przed odbiorem przedmiotu zamowienia. Ubytki powstate po
wykuwaniu prac instalacyjnych (np. w wyniku wykonywania wykopdéw) nalezy usunac
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg posiadac¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobate techniczng — w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca musi
dostarczy¢ powyzsze dokumenty przy zgtoszeniu do odbioru przedmiotu umowy. W razie
niedostarczenia przedmiotowych dokumentdw, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru przedmiotu
umowy do czasu ich dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

12. Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegal przepiséw prawa, posiada¢ Swiadectwa jakosci
i certyfikaty na uzyte materiaty.

§5

Termin umowy

1. Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) odbioru dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniem na realizacje robot/ zgtoszeniem robét
oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnienn i opinii niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnegododnia .................

2) Ukonczenie wszystkich robdt budowlano — montazowych wraz z dokonaniem odbioru
koncowego, uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, je$li jest wymagane, i z przekazaniem
inwestycji do eksploatacjido dnia: ........................ Za termin rozliczenia koncowego
catego przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania odbioru koncowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego.

2. Najpézniej w dniu przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu zamédwienia Wykonawca
przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajaca na ocene prawidiowosci wykonania
inwestycji i pozwalajaca na jej odbior koncowy.

§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe.
Wysoko$¢é wynagrodzenia ustalona zostata na podstawie przedstawionej oferty, nie podlega
waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane opfaty i koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, bez wzgledu na okoliczno$ci i zrodta ich powstania.

2. Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy ustala sie na kwote ......cc.cceueneen ztotych netto,
a wraz z podatkiem od towardéw i ustug (VAT) w kwocie ............ ztotych, razem ......... ztotych
brutto (stownie brutto: ...................... ztotych brutto).

3. Zamawiajgcy wymaga, aby wystawione faktury przez Wykonawce obejmowaty specyfikacje jak:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej ze zgtoszeniem robot budowlanych/
uzyskaniem niezbednego pozwolenia i sprawowaniem nadzoru autorskiego w wysokosci
.................. zt netto (.......zt brutto),



4.

5.

10.

11.

2) Wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg w wysokosci
................. zt netto (....... .zt brutto).

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wad oraz usterek

i po podpisaniu protokotu odbioru koncowego zgodnie z § 6 ust. 8.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze ulec podwyzszeniu. Jezeli w toku realizacji umowy czesé

przedmiotu umowy zostanie ograniczona lub wytgczona, to wynagrodzenie umowne Zzostanie

pomniejszone o wartos¢ tych robot ustalong w oparciu o § 18.

Warto$¢ wynagrodzenia gwarantuje petne wykonanie zakresu rzeczowego spetniajacego funkcje

przewidziane dokumentacjg techniczng. Wynagrodzenie uwzglednia ptatnos¢ za wszystkie

obowigzki Wykonawcy oraz koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy z technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robét, w tym:

1) wykonanie dokumentacji projektowe;,

2) wszelkie uzgodnienia/pozwolenia na prowadzenie robot,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na ktérym prowadzone beda roboty,

4) koszt urzadzenia terenu robot i zaplecza robét,

5) koszt ubezpieczenia terenu robot,

6) koszt utrzymania i dozoru terenu robét,

7) prowadzenie dokumentacji robét i przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

8) koszty wszelkich robot porzadkowych,

9) koszt zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu,

10) koszt wykonania robét, w tym podtgczenie budynku do kanalizacji w ul. Mtynskiej oraz robot
w zakresie odciecia, zaslepienia oraz zainwentaryzowania istniejacego przytacza kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej Scieki do ul. Hozej.

11) innych czynnos$ci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢

podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie prawidtowo

wystawiona faktura przez Wykonawce oraz podpisany przez strony umowy protokét koncowy

odbioru robét bez uwag, o ktéorym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy, z zastrzezeniem

postanowien § 9.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy

O NUMEIZE .ottt e i W oo W terminie 14 dni, liczac od dnia

doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku braku ptatnosci dla podwykonawcédw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do wstrzymania zapfaty dla Wykonawcy do czasu uregulowania przez niego zobowigzan
finansowych. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu z fakturg pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest czescia sktadowa wystawionej
faktury, dokonania zaptaty na rzecz tego podwykonawcy z tej faktury. W przypadku
niedostarczenia potwierdzenia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci naleznosci, réwnej naleznosci podwykonawcy.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub jej korekty za pomocag

platformy elektronicznego fakturowania, ww. faktura oraz korekty dla Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spotecznego Oddziat Regionalnego w Biatymstoku wraz z wtasciwie podpisanym

protokotem wykonania roboty, powinny by¢ przekazane na konto uzytkownika o numerze

indentyfikacyjnym NIP 5260013054, tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, ale

Odbiorca (Ptatnikiem) jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddziat Regionalny

w Biatymstoku. Zgodnie z art. 4 ust 4 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Zamawiajgcy wyraza zgode na wysylanie i odbieranie innych
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12.

13.

14.
15.
16.

o

10.

11.

12.

ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych za posrednictwem platformy w rozumieniu
przepiséw ww. ustawy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z pézn. zm.) wyraza zgode na wystawianie przez
Wykonawce faktur VAT, korekt faktur VAT w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przestanie
ich za posérednictwem poczty elektronicznej na adres: bialystok@krus.gov.pl. W przypadku
zagubienia badz zniszczenia pierwotnej faktury, Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu po raz
kolejny fakture, z datg ponownego wystawienia.

Wykonawca oswiadcza, ze adresem z ktérego beda wysytane w formie elektronicznej faktury
VAT, korekty faktur VAT jest nastepujgcy adres poczty elektronicznej: ............

Za date ptatnos$ci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca jest/nie jest podatnikiem podatku VAT,

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci.

§7
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .... (sfownie: .............................) miesiecznej gwarangji

na wykonane roboty budowlane i wbudowane/zamontowane materiatu i urzadzenia.  Okres
gwarangcji liczony bedzie od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru przedmiotu umowy,
jezeli przedmiot umowy nie bedzie zawierat wad, albo od daty podpisania protokotu odbioru
usuniecia wad, jezeli takie wystapia w trakcie odbioru.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodptatnej naprawy lub usuniecia
ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnief wynikajacych z gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Strony ustalajg, iz okres
rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania
gwarancji jakosct, tj. ... (stownie: ............ ) miesiecy.

W przypadku wystapienia w trakcie uzytkowania jakiejkolwiek wady, Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwtocznej naprawy, nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych, liczac od momentu jej
zgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnie na adres: ...l [ub pocztg
elektroniczng na adres: .......................

Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy ma prawo zaangazowac¢ innego Wykonawce do usuniecia wad, a Wykonawca
zobowigzany bedzie pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu
zaptaty, niezaleznie od obowiazku zapfaty kary umownej za op6znienie terminu usuniecia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o kazdorazowej
zmianie swojego adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Zaniechanie tego
obowiazku powoduje, ze korespondencje dostarczong na podany adres i numery uwaza sie za
skutecznie doreczona.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady stwierdzonej przez Zamawiajacego, bez
wzgledu na koszty z tym zwigzane.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 11 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla kazdej wady
Z osobna nalezy do Zamawiajgcego.

W przypadku udzielenia przez producenta zainstalowanych urzadzen badz wbudowanych
materiatdw gwarancji, wykonawca przekaze Zamawiajacemu takze przed odbiorem koncowym
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dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta (producentéw) i o$wiadcza, ze z chwilg
przekazania przenosi na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z nich wynikajace.

§8

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie robot
i wokot terenu robét.

Z chwilg przejecia terenu rob6t Wykonawca staje sie wytgcznym wiascicielem i posiadaczem
odpadéw, w tym gruzu budowlanego, zwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Wykonawca jest
zobowiazany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o opadach (Dz. U. z2022 r. poz. 699, z p6ézn. zm.) oraz ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556, z pdzn. zm.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Dyrektora OR KRUS w Biatymstoku i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach archeologicznych i wykona
polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace witasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nim i dalszego trybu postepowania.

§9

Podwykonawcy
Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy. Powyzsze odnosi sig do kazdej zmiany tejze umowy.
Kazdy projekt umowy z podwykonawca musi zawieraé w szczegolnosci:
1) zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,
2) terminy realizacji,
3) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
4) tryb rozwigzania umowy z podwykonawca, w przypadku rozwigzania przedmiotowej umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy robot.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w niniejszej umowie i opisie przedmiotu zamaowienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) narusza interes Zamawiajacego badz postanowienia umowy lub przepisow prawa.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzsze odnosi sie do kazdej
zmiany tejze umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, i wskaze termin dokonania zmiany umowy nie krotszy
niz 3 dni, liczac od dnia otrzymania pisma.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o0 podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.



10.

1.

N

Wykonawca ponosi wytagczng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak
za wlasne, w tym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, za$ niewykonanie bgdz nienalezyte
wykonywanie obowigzkow przez podwykonawce upowaznia Zamawiajacego do odsuniecia
podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy skutkiem czego Wykonawca bedzie zobowiazany
wykonaé obowigzki samodzielnie. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zaptaty bezposrednio
podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, sptacajgc w ten sposoéb diug Wykonawcy wobec
podwykonawcy i potracajac te kwote z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim umozliwieniu
Wykonawcy zgtoszenia pisemnego stanowiska w tej kwestii.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlecania prac przez podwykonawce kolejnym
podwykonawcom.

§ 10
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu
jej wykonania w przypadku:

1) przekroczenia o 15 dni przez Wykonawce termindw wykonania danego zakresu przedmiotu
umowy okreslonego w § 5;

2) jesli Wykonawca zaprzestat wykonywania rob6t z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, za wyjatkiem przyczyn spowodowanych sita wyzsza, za$ przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni;

3) jesli Wykonawca nie usungt wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
w protokole odbioru;

4) jesli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, ze sztuka
budowlana, uzywa materiatdw i urzadzen nie posiadajgcych dopuszczenia do stosowania lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

5) wszczecia postepowania uktadowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

Zamawiajacy przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego

terminu jej wykonania w przypadku:

1) jesli Wykonawca narusza okreslone w umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami,

2) jesli Wykonawca zalega badz dopuszcza sie zwioki w zwigzku z zaptatag wynagrodzenia

na rzecz podwykonawcdw.

Zamawiajgcy uprawniony jest ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 30 dni,

liczgc od dnia, w ktérym wystgpita okoliczno$¢ uzasadniajaca odstgpienie od umowy.

W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony umowy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

o$wiadczenia o odstgpieniu przez Stronge umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze jedynie zadaé wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, na zasadach okreslonych w § 16.

§ 1
Odbiory roboét

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu na pismie informacji o zakonczeniu
robdt na adrese-mail: .........................

Odbioru robot dokona komisja powotana przez Dyrektora OR KRUS w Biatymstoku.

Komisja powinna w ciggu 7 dni zakonczy¢ czynnoéci odbioru albo odmoéwi¢ odbioru. Czynnosci,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, zostang stwierdzone protokotem odbioru, podpisanym
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przez obie Strony. Protokot odbioru zawieraé bedzie wszelkie ustalenia w toku odbioru,

jak réwniez, terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad i usterek.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru,

w szczegoblnosci:

1) oéwiadczenie kierownika robot (budowy) o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

3) wyniki prob, badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
Przeprowadzone odpowiednie dla danego urzadzenia préby i badania powinny potwierdzac
prawidtowos$¢ dziatania tych urzadzen,

4) dokumentacje powykonawczg przytacza kanalizacji sanitarne;.

W przypadku robot zanikowych i zakrytych, Zamawiajacy, za poSrednictwem Inspektora Nadzoru

inwestorskiego obowiazany jest dokona¢ ich odbioru technicznego w terminie 3 dni roboczych od

daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce, a Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego do odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie =z przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy moze przerwac odbiér,

a) wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét lub usuniecia wad, uwzgledniajgcy
ich ztozonosc¢ techniczng, a po jego uptywie powrécié do wykonywania czynno$ci odbioru
lub

b) zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, lub

c) obnizenia przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia o warto$¢ rob6t obejmujgcych
stwierdzone wady.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie

uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na

wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

9. Strony postanawiajg, ze protokoét odbioru bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnie stwierdzonych przy odbiorze wad,
a jego wzor stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

10. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é

za wykonane roboty budowlane.

11. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, bedzie spisany protokdt gwarancyjny, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru gwarancyjnego oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad podczas przegladu, o ktérym mowa w § 7 ust. 8
umowy.
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11.

12.
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1.

§12
Przedstawiciele stron umowy

W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie wykonywania
umowy, Strony wyznaczg swoich przedstawicieli do kontaktow i wskazg zakres ich umocowania.
Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, Zze na podstawie umowy z dnia ............... z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego dla robdt budowlanych objetych umowg jest .................. dziatajacy pod firmg
......................... z siedzibg w ................. REGON ..........., NIP ..............., telefon:

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapewnienia w okresie wykonywania umowy nadzoru

inwestorskiego przy realizacji robot w ponizszych specjalnosciach:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnoéci sanitarne, Pani/Pan .........................
nrouprawnien: .................... ., wpisany na liste czlionkdw izby inzynieréw budownictwa pod

Ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy wyznacza sie do kontaktu: Pan ..............
................. Jtelo o email

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania robotami i ustanawia Kierownika robdt:
Pana ..oiiiicciiiiiiiieiaane posiadajacego uprawnienia budowlane nr ... :

Wykonawca  przed  podpisaniem umowy  ztozy  Zamawiajgcemu  uwierzytelnione
za zgodnos¢ z oryginatem kopie: uprawnien budowlanych osoby wymienionej w ust. 7 oraz
zaswiadczenia o wpisie osoby wymienionej w ust. 7 na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego wydane przez te izbe, kiore beda dotaczone do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Kierownika rob6t w sposob nieprzerwany od
chwili przekazania terenu robo6t przez Zamawiajgcego do chwili jego zwrotnego przekazania
Zamawiajgcemu, przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw prawa i wymaganych uprawnien
zawodowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik robo6t wykonuja obowigzki wynikajgce
Z niniejszej umowy oraz przepisdw prawa.

Obowigzki kierownika robét traktowane s jak kierownika budowy wynikajgce wprost z przepiséw
prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowiazki Wykonawcy, ktéry ponosi
peing prawng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kierownika robot (budowy) oraz ich
skutki.

Zmiany w zakresie Kierownika robot wymagajg pisemnego wniosku od Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem i nie wymagajg aneksu do umowy. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
Kierownika robdét pod warunkiem, ze nowa osoba bedzie posiadata kwalifikacje wymagane
w ogtoszeniu o zamdwienie publiczne.

Zmiany w zakresie Inspektora nadzoru inwestorskiego badZz innych przedstawicieli Stron,
nie wymagajg zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony zawiadamiajg sie pisemnie.

§13
Poufnos¢ informacji
Wykonawca zobowigzuje sie w stosunku do Zamawiajgcego do niewykorzystywania pozyskanych
informacji w zwigzku z realizacja umowy w celach innych niz okreslone w niniejszej umowie.
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2. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegolnosci informacji o danych osobowych, w ktorych posiadanie weszly
lub wejdg w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie réwniez
do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw
przekazanych przez druga strone, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty moga
by¢ wykorzystywane wytacznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ tajemnicy danych osobowych okreslonych
w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str1), zwanej RODO.

4. Wykonawca zobowigzuje sie =zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje dotyczace
Zamawiajgcego lub dziatalnosci przez niego prowadzonej, ktére znajdg sie w posiadaniu
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi si¢ do
informacji, ktére sg powszechnie znane Ilub zostang podane do wiadomosci publicznej
samodzielnie przez Zamawiajgcego.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt umowy ubezpieczenia oraz
dostarczenia Zamawiajacemu nie pézniej niz w dniu podpisania umowy:

1) optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia, wigczajgcej do ochrony réwniez odpowiedzialnos¢ kontraktowa z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan,

2) optaconej polisy ubezpieczenia placu robét (budowy) od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie
ryzyk budowlano-montazowych),

- przy czym suma gwarancyjna kazdej polisy nie moze by¢ mniejsza niz 50 000 zt.

2. Wykonawca zobowigzany jest do kontynuowania ubezpieczen wskazanych w ust. 1 pkt 1 2
w calym okresie realizacji umowy. Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowat ubezpieczenia,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania niniejszego obowigzku w terminie 7 dni,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu, moze odstapi¢ od niniejszej umowy, wedtug
swego wyboru, w cafosci lub w niewykonanej czesci, w terminie do 60 dni od stwierdzenia
bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjgtkiem zmian przewidzianych
W niniejszej umowie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w sytuacji jednej
lub kilku z ponizszych okolicznosci powodujgcych:

1) koniecznos¢ zmiany terminu realizacji spowodowanej:
a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét
budowlanych;
b) wstrzymaniem realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego ze wzgledu na czynniki,
ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidziec,
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c) innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego oraz od Wykonawcy
skutkujacymi niemozliwoscia wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie
(czynniki o charakterze sity wyzszej),

2) ograniczenie lub wylgczenie z cze$ci umownego zakresu robét;
3) koniecznos$¢ zmiany stawki podatku VAT wynikajgcej z obowiazujacego prawa;
4) uzasadnione zmiany w sposobie wykonania przedmiotu zaméwienia proponowane przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego.

§ 16
Wzajemne rozliczenia

W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug

stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot

wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé

wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie

nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w  toku,

inwentaryzacja roboét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowiag podstawe

do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

weditug zasad ustalonych w § 16, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia

nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Strony ustalajg, ze do wzajemnych rozliczen wynikajacych z § 6 ust. 4, § 11 ust. 6 pkt 2 lit. ¢, § 11

ust. 8 umowy rozliczenia zostang dokonane w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych przy

zastosowaniu cen:

1) stawka roboczogodziny — wg $rednich cen dla wojewo6dztwa podlaskiego za | kwartat 2023 r.,
opublikowane przez wydawnictwo Sekocenbud,

2) ceny materiatbw - wg $rednich cen dla wojewddztwa podlaskiego za | kwartat 2023 r.,
opublikowane przez wydawnictwo Sekocenbud;

3) ceny sprzetu - wg Srednich cen dla wojewodztwa podlaskiego za | kwartat 2023 r.,
opublikowane przez wydawnictwo Sekocenbud;

4) narzuty i dodatki - wg $rednich stawek dla wojewo6dztwa podlaskiego za | kwartat 2023 r.,
opublikowane przez wydawnictwo Sekocenbud.

§ 17

Kary umowne
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej niewykonania przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy brutto.
W przypadku zwloki w dotrzymaniu termindéw okreslonych w § 5, w § 11 ust. 5 umowy,
Zamawiajacy zazgda zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 0,5 % wartosci
umowy brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne takze w nastepujacych przypadkach:
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1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw,

2) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 250,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

3) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, albo projektu jej zmiany - w wysokosci 1 % wartosci
niniejszej umowy brutto za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 % wartosci niniejszej umowy brutto za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 200,00 ztotych,

6) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowsg - w wysokosci 15%
wartosci niniejszej umowy brutto;

7) za niedoreczenie obu polis, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 umowy — 100 zt za kazdy dzien
zwioki.

4. W przypadku zwioki w zaptacie przez Wykonawce kary umownej Zamawiajgcemu stuzy prawo do
naliczania odsetek ustawowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. W innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zadaé odszkodowania na zasadach ogoélnych oraz moze Zzadac
odszkodowania uzupetniajacego, gdy wysokos$¢ szkody przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.

6. Wszystkie kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie moga by¢é potracone przez
Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

§18
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi nieodptatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerébek oraz na
rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o kitorych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegoélnych opracowan sktadajgcych sie na etap lub

caty przedmiot umowy Zamawiajgcemu,
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2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych
pol eksploatacii:

a) uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na
nosnikach video,

c) dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdéw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

d) zwielokrotnianie utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej
formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

e) wprowadzania utwordéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;j,
w tym do Internetu,

f)  wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

g) nadawanie cato$ci lub wybranych fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

h) wymiana nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

j) wprowadzanie zmian, skrotéw,

k) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie praw
osobistych do utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego,
w zakresie obejmujgcym zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji:
umowy oraz robét budowlanych realizowanych w oparciu o materialy powstate z realizagji
niniejszej Umowy.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan
projektowych przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce zaptate
na rzecz podmiotéw trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) i nie
naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory powstaty w oparciu o materiaty powstate
z realizacji niniejszej umowy przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami
tych osob.
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§19
Przepisy koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z pézn. zm.), ustawy
z dnia 7 lipca 2006 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pdzn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.
Strony umowy zobowigzujg sie¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegolnosci informacji o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub
wejda w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie rowniez do
zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentdw
przekazanych przez drugg Strone, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty moga byé
wykorzystywane wytgcznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie ewentualne spory mogace wynikac¢ przy realizacji niniejszej umowy bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez wtasciwy sad powszechny z siedziba w Biatymstoku.
Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej.
Zamawiajacy oswiadcza, iz nie wyraza zgody na zastaw oraz na przeniesienie przez
Wykonawce, rowniez w drodze cesji (przelewu), sprzedazy lub przekazu, na osoby trzecie
zadnych przystugujgcych Wykonawcy praw (w tym roszczen iwierzytelnosci) ani jego
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng czes$cig umowy sa:
1) Koncepcja podigczenia budynku Placowki Terenowej KRUS w Augustowie— wariant Il
(Zatgcznik nr 1),
2) Warunki przytaczenia opracowane przez Wodociagi | Kanalizacje Miejsce Sp. z o.0.
w Augustowie Ldz. 448/2022 z dnia 6 maja 2022 r. (Zatgcznik nr 2),
3) Wzor protokotu koncowego robot (Zatgcznik nr 3),
4) Oferta Wykonawcy (Zatgcznik nr 4).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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3.

. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje koncepcyjne okreslenie podigczenia
grawitacyjnego oraz podtaczenia budynku w wariancie ci$nieniowym poprzez
lokalizacie pompowni $ciekdw, ewentualng trase instalacji sanitarnej i
elektrycznej oraz wstepny dobér urzadzen pompowych.

Cel opracowania ma sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania podigczenia budynku
KRUS w Augustowie do ul. Miyriskiej.

. Zatozenia wyjsciowe

- Norma PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz
budynkéw Czes¢ 2. Kanalizacja sanitarna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2019 poz.1065)

- Kopia mapy zasadniczej aktualna na dzien 16.09.2022

- Liczba oséb przyjeta do obliczen to: 150 kobiet i 60 mezczyzn

- Poziom parteru budynku 125.03 m.n.p.m.

Obliczenia

Obliczenie natezenia przeptywu Sciekow Qww

Qww

KxV3DU /s

Typowe wspotczynniki czestosci (K)

K
Korzystanie nieciggte np. mieszkaniu, pensjonacie, biurze - 0,5
Korzystanie okresowe np. szpital, szkota, restauracja, hotel - 0,7
Korzystanie zbiorowe np. publiczna toaleta - i
Korzystanie specjalne np. laboratoria - 1,2

Obliczenia przyjeto na podstawie wymagan dla budynkow uzytecznosci publicznej wg warunkow
technicznych
przyjeto 150 kobiet i 60 mezczyzn

. Liczba f)dplyw Suma
Lp. Urzadzenie . jednostkowy e S
P DU - system 1 | °4PYW
1 Umywalka, bidet 11 0,5 5,5
2 Natrysk bez korka 3 0,6 1,8
5 Pisuar z zaworem 2 0.5 1
sptukujacym
8 Ziew kuchenny 2 0,8 1,6




“"»’

pralka automatyczna
10 ¥ 1 0,8 0,8
do 5kg
Ustep sptukiwany ze
13 e 10 2 20
zbiornikiem 6,01
Wpust podiogowy
16 5 0,8 4
DN50 !
Suma odptywéw jednostkowych DU = 34,70
Wspbtczynnik czgstosci = 0,5
Natezenie przeplywu
cciekow Qww = 2,95 i/s
Qww = 10,60 m3/h
Doboér
pompowni
[ ==
2=
Hi= RIL - | miejscowe
Hg - Rk L- liniowe straty
geometryczna | jednostkowa dlugosé | straty wysokosci Q- Q- H- wysoko$é
wysokosé finiowa strata | odcinka | wysokesc | (przyjeto przept | przepty | podnaszenia
podnoszenia | wysokosci liniowego | i 30% Hi) Hr=HI+Z | H=Hg+Hr |yw w katalogowa
m m/m m m m m m Ifmin is m
28 0,29 66,5 19,3 5,79 25,07 27.87 177 2,95 29,8

Dobrano pompe Wilo Drain MTC 32

eksploatacyjnych zastosowac w ukla
naprzemiennie)

F39.16/30, ktorg najefektywniej w celach
dzie podwojnym (dwie pompy pracujgce




4. Wnioski

Grawitacyjne odprowadzanie $ciekow zaproponowane w wariancie | jest
mozliwe do realizacji, $rednica jak i spadek beda wystarczajgce do
odbioru Sciekéw (napeinienie 24% i predkos¢ przeplywu 0,6 m/s
zapewniajgce samooczyszczenie) przy zatozeniu, ze nie ma dodatkowych
nie zinwentaryzowanych przytgczy sanitarnych.

Zaproponowana w wariancie |l lokalizacja pompowni speinia warunki
wymagane przepisami, nie utrudnia komunikacji w obecnym ukiadzie ale
nie uwzglednia ewentuainego przyszitego zagospodarowania terenu
(wynika to z braku takich danych)

Zatozenia do obliczen opieraja sig na szacunkowym okresleniu liczby oséb
uzytkujacych obiekt i nie uwzgledniajg rzeczywistej liczby odbiornikow
sciekéw (brak mozliwosci przeprowadzenia peinej inwentaryzacji urzadzen
sanitarnych) ale przyjeta $rednica kanatu grawitacyjnego jest rowny
$rednicy istniejgcego a przy wariancie Il asortyment urzadzen
podnoszacych cisnienie jest na tyle duzy aby spetni¢ wymagania
wystepujace w rzeczywistosci

Oba warianty sa mozliwe do wykonania. Wybdr wariantu nalezy do
inwestora i powinien uwzgledniaC zaréwno aspekt ekonomiczny w
wykonawstwie oraz eksploatacji, a takze nieprzewidziane niniejszym
opracowaniem dane ub przeszkody, ktérych z posiadanych materiatow
nie mozna ustali¢, a mogace w istotny sposob utrudniac realizacje
inwestycji.

N ) e 3 i [
inz. Tomdsd P. Koxowski
apluds do pivgriiovrsa
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Profil kanalizacji ci$nieniowe]

Studnia istniejgca

1

studnia inspekoyjna 425/200
istn. przylgcze sanit. f 200 mm

| Pompownia sciekow
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Dane techniczne
Pompa zatapiaina do $ciekow z urzadzeniem tnacyn

Osoba kontaktowa

Z-mait
Telefon Drain MTC 32F39.16/30 (3~400v
Kiient Nozwa projekiu Nienazwany projekt 2022-08-22 15:08:17.764

1D projekiu
Osoba kontaktowa Miejsce montaiu
g-mail Numer pozycji klienta

Telefon

Rodzina charakterystyki

Wprowadzenie danych eksploatacyinych

0 Hlllilr["”illl‘lll!lll'lll'llrl—

D 65 1 15 2 25 _?',-3‘3| 4 45 5 55 6 65 7 7,5 8 85 9Q/Us

Zmiany zastizeione

Wersia software'uSpeix,

Wersja danych

23,06 2022

Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancia napigcia

Him= Wysokosé podnoszenia TITE Przephyw 3,00 1/s
352 e " . E Wyscko$é podnoszenia ?5,00 m
3 - E Medium Scieki 100 %
{29.831 s = ‘BE | Temperatura przettaczanege mediur20,00 °C
252 o~ : E25  Gestosc 998,20 kg/m?
202 = Lepkosé kinematyczna 1,00 mm/s
152 %—1.5 Dane hydrauliczne { punkt pracy}
1D—§ §_1 Przepltyw 3,31 /s
= = Wysokoéé pednoszenia 25,83 m
54 =05 Pabér mocy P1 3,634 kW
; T —— =) Sprawnosé catkowita 26,7 ¥
- o T Dane o produkcie
pompa zatapialna do dciekow z urzadzeniam Lnatym
Drain MTC 32F39.16/30 (3~400V)
Mechanizm tnacy tak
Maksymalne cisnienie robocze 4,3 bar
. — - Temperatura przetiaczanej cleczy 34€ ... w40 °C
Max. gtebokos¢ zanurzenia 10m
- el Typ wirnika pétotwarty wirnik wielo
il Srednica wirnika 177 mm
“"|1||I|1|||Iillllllll“Ii‘l‘l\ih!l||l1lIAI[XII\]ylll‘Illllll Dane s“nika na Sl‘nik/pOmDQ

3~ 400 V / 30 Hz
+-10 %

Wspotczynnik mocy cos ¢ 0,84
Moc nominalna P2 3,40 kW
Pobér mocy P1 4,2 kW
Prad nominalny 7,30 A

Spos6b zataczania
Prad rozruchowy

Rozruch bezposdredni

Nominaina predkos¢ obrotowa 2803 1/min
Stopiet ochrony P63
Ochrona przeciwwybuchowa -

Motor protection

Klasa izolaci ]

Rodzaj pracy (zanurzony) 3

Rodzaj pracy (wynurzony) 53-30%
Przewod

Diugosé przewodu zasilajacego 10 m

Typ przewodu HO7RN-F
Przekréj poprzeczny przewodu 6G1
Wtyczka sieciows nie

Rodzaj kabla zasilajacego Nieodigczana
wymiary montazowe

Przytacze gwintowane po stronie ttocBhep2, -/PN &

Materiaty /uszczelka
Korpus pompy
Rozdrabniacz

wWirnik

Wat

5.1301/EN-GIL-250
1.4112
EN-GIL-HB175
1.0503

Material uszczelnienia po stronie pon(@YQ1PGG
Material uszczelnienia po stronie siNKBR

Materiat uszczelnienia
Materiat silnika

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozycii

Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180}

NBR
5.1301/EN-GIL-250

43 kg
2081263

Strony 4/4



Rodos 7.0.16 {13450}

Przedmiar

PRZYLACZE KANALI ZACT SANITARNES - wariant 1

‘Nr Podsiawa Qpis robot .
I. Instalacje zewngtran
1.2. Kanalizacja sagtitarny zewngtrana

finjowych robotach Zienuych, na

drogach w ierenic rOWRIRYT

razem

razem

Il o

razem

analogia w studni istoi¢jace]

5x35¢5cmna

T TRNNR Roboly pomuarawe przy
0111/01
(66.,5+2+44,5/1000
5 KNNR1  Wykapy oraz przskopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi 0 pojennosei lyzki 0.25-0,60m3 na glgbokost
0210/02 do 3m w gruncic kategorii I-11
P+ komora startowa 393#3+5%(0.5%1.87(1*2+1.8'2))
toczny do Sistn  (20)*(0.5°1.6%(0.8°2¢1.62))
en 45%0.3°03
3 ‘KLI;IR~W Kanaly z rw PYC o Gednicy ze%ﬁ«;trmcj l()Omm‘ lqcionc na weisk
2-18°0408/03
4 KNR2-18w Studzienki k:anahiaéyjhc systeni;wé VAWIN, o srednicy 315-425mmz zmnkniqcicrﬁ rurg teleskapawsy
0517/02
5 KNNR 4 Rurociggi zur potietylenowych (PE.FEHD) o sredoiey zawnetrznej 63mm
1006701
4 KNNR4 Prrewierty masang Jdo wiereer poziomyeh WP 15725 o dlugoscr do 40.0m curami o Srednicy nominatng] 150-250mm w
{206/05  gruntach kategorii -1
' Nr ST $T3.7
7 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundaxmmo\\}"ch podluznych. punktowych, rewow. wykopow obicktowych gruntem kategorii
0214/03  grubosct warstwy W stanie luznym 40cim Z 2ag¢szezencm mechamezay™m zagszezarkami
140
ey -68°3,1440,04°0,04
studnue 425 -1 +3.14°0.2%0.2%1
sudria P -3.14%0.7°0.772
3 LNNR 4 Studhic. rewizyjae Z kfcgbw bcmn(;vwch o ércddky 1200mm i glebokosci 3m W go(ow‘_;'m wykopie
1413/03
9 KNNR 4 Przejscia taicjam stalowymi "PS" przez otwory 0 sredrucy 210mam seian o grubodci 20cm -
1427/01
10 Kalkulagja montaz W wykopic kabla YKY 5x2.5 ~zasilenic przepompowe
indywidualna
{1 KNNR! Pompowanic prabne pm'-rﬁl-;chiuh aczyszozajaee pezy Srednidy arwordw 150 do S00mme analogia odx»odnicﬁic
0603/01  micjscowe wykopdw przy pompowni
{2 Katkulacja Montaz pomp W pompmmi 2 OSPrEGLem i sterowanien
indywiduaina
'-..,. 13 KNR2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek proystankowyeh t prrejsc dlapleszych plyt betonowyeh @ wymiarach 3
D8I5/01  podsypee piaskowey
14 KNR 2-31  Chodniki Z phyt bc(ondwych‘ o-“')mi'ﬁm:h 15%33x5em na podsypee leaskowr:j, 7 §\"ypcln§éf\icﬁx spoiﬁ ZAprawy corentowy:

0502/02  analogia phkiz derontazy 30% ubytkow phytek

Strona 2/6
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studnig |
szt 2
m 50
godz 3
pl {
m2 30
m2 80



Z@i%mw‘c wr 2 do umoLy

N . & . A
A ¥ i v ‘.\ _1\ /«/, 9. T ;

SPOLKA Z O.0. W AUGUSTOWIE

/) s
</

WobOCIAG] | RANALIZACIE MIEJSKIE

Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Sp. z 0.0. w Augustowie 16-300 Augustow ul. Filtrowa 2
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowynt w Bialymstoku, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS 0000095853

NiP 846-000-36-71 REGON: 790058186 Kapitat zaktadowy: 19 045 500,00 zi

Tel. 87 6445211 87 6432371 fax 87 6435587 e-mail:wikm@post.home.pl ' www.wodociagi-augustow.ns48.p!

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego
Odzial Regionalny
w Biatymstoku

ul. Legionowa 18
15-099 Bialystok

/

Ldz A4 & 2022 : Jw,5uY Augustéw, dnia 06.05.2022r.

"

Zasady prowadzenia i warunki korzystania z usiug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode

oraz zbiorowego odprowadzania $ciekdw na terenie Gminy Miasta Augustow okresla Regulamin
Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw dostepny w siedzibie WIKM Sp. z o0.0. i na stronie
internetowe] www.wodociagi-augustow.ns48.pl oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.04.2022r. Wodociggi i Kanalizacje Miejskie Spdlka z 0.0.

w Augustowie przedstawia warunki zmiany miejsca zrzutu sciekéw z budynku uzytecznosci publicznej
na dziatkach o nr geod. 3380/2, 3390/3 przy ulicy Miyriskiej w Augustowie:

—

I. miejska sieé kanalizacji sanitarnej:

. Miejsce wigczenia do kanalizacji: odbiornikiem $ciekéw bedzie istniejgcy kolektor sanitarny

@ 300 mm w ul. Miynskie] - oznaczony na zalgczonym planie sytuacyjnym kolorem brazowym.
Wiaczenie wykonac¢ do istniejacej studzienki o rzednych 125,685/122,37 m n.p.m. o0znaczonej
jako "Sistn." na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Rewizje przykanalika od strony posesji, poprzez studnie rewizyjne PCV minimum & 315 mm,
ktére nalezy zabudowaé na przylgczu w odleglosci nie wiekszej niz 1 m od granicy posesji z pasem
drogowym oraz na pofgczeniach i zatamaniach trasy.

Spotka zapewnia odbior Sciekdw w  sposob ciagly i niezawodny z przybordw sanitarnych
zlokalizowanych w budynku za wyjatkiem przyboréw w pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu
terenu przylegtego. WIKM Sp. z 0.0. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za zalanie pomieszczen
zlokalizowanych ponizej poziomu terenu poprzez umieszczone tam urzgdzenia sanitarne.

Przytacze nalezy zabezpieczy$ przed przeptywem zwrotnym Sciekéw z sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez zabudowe urzadzenia przeciwzalewowego.

W przypadku urzadzen zlokalizowanych w pomieszczeniach posadowionych ponizej poziomu
przyleglego terenu lub gdy odprowadzenie grawitacyjne jest niemozliwe nalezy sprowadzié Scieki
do lokalnej przepompowni i tloczy¢ do wyzej pctozonej miejskiej kanalizacji.

Po wykonaniu przetgczenia do wskazanej studzienki w ul. Miynskiej, istniejgce przylacze kanalizacji
sanitarnej odprowadzajgce Scieki do ul. Hozej nalezy odcigé, zaslepi¢ oraz zainwentaryzowac z opisem
Jhieczynne”.

. warunki ogélne:

Wykona¢ dokumentacje projektowg przylaczy zgodnie z art. 29 a ustawy Prawo Budowlane.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni€¢ w zakresie rozwigzan technicznych i przebiegu trasy
w WIKM Sp. z 0.0. w Augustowie.

Uzgodni¢ wejscie w teren z wiascicielami posesji, przez ktére przebiegad bedzie inwestycja
oraz ustanowi¢ stuzebnos¢ gruntowg polegajacg na prawie przesyiu na czas nieokreslony w zakresie
niezbednym do posadowienia, konserwacji, utrzymania, modernizacji, przebudowy, wymiany,
odbudowy w razie zniszczenia | usuwania awarii, z dokonaniem notarialnego wpisu
do ksiegi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomosci.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych inwestor zobowiazany jest dokona¢ zgloszenia do WiKM



Sp. z 0.0. w Augustowie na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczeciem - formularz zgtoszenia dostepny
jest na stronie internetowe] www.wodociagi-augustow.ns48.pl.

W zgloszeniu nalezy okre$li¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonywania rob6t budowlanych oraz termin
ich rozpoczegcia - do zgloszenia nalezy dotgczyé egzemplarz uzgodnionej dokumentacii projektowej.
W przypadku zgloszenia zamiaru wykonania przylgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
w organie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (f. w Starostwie
Powiatowym), nalezy doigczy¢ kopig tego zgloszenia oraz dokumentacie projektows przyiaczy
zgodnie z art. 29 a ustawy Prawo Budowlane.

Roboty montazowe przy budowie przylgczy moze wykonaé osoba posiadajgca wymagane
uprawnienia budowlane lub prowadzgca roboty montazowe pod nadzorem osoby posiadajacs] takie
uprawnienia.

W przypadku koniecznosci wejscia w pas drogowy Inwestor uzyska zezwolenie/decyzje zarzadey
drogi na zajecie pasa drogowego.

inwestor przed zasypaniem przylaczy ma obowigzek zglosic je do odbioru czesciowego
pod rygorem odmowy dokonania koricowego odbioru technicznego. Odbioréw dokonuje
przedstawiciel WiKM w Augustowie, ktéry sporzgdza pisemny Protokdt oraz dokumentacje zdjeciowa
wykaonanych robdt.

Po dokonaniu odbioru czesciowego przylaczy przez WIiKM w Augustowie nalezy wykonad
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i 1 egzemplarz przekazaé do WiKM.

Inwestor zobowigzany jest do uiszczenia opfat z tytutu umieszczenia urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowsgo
w pasie drogowym.

Waznos¢ warunkow technicznych uptywa po okresie 2 lat od daty wydania i stanowia one
integraing czes¢ dokumentacji projektowej.
Warunki techniczne tracg wazno$¢ w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomosci lub zmiany
sposobu uzytkowania budynku.

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy zgodnie z trescig art. 28 ustawy z dnia 7 czerwcsa
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz.
2028);

- ust4.wprowadza Scieki do urzadzen kanalizacyjnych podiega karze ograniczenia wolnosci
albo grzywny do 10 000 zi.
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Zatgeznik nr 3 do umowy
zdn o

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Zamawiajacy:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddziat Regionalny w Biatymstoku
ul. Legionowa 18, 15-099 Biatystok

Wykonaweca:

Nr zamoéwienia:
umowa zdnia ... r,sprawa znaks ...

Opis zamowienia:

.Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn. ,Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku
PT KRUS w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w formule ,zaprojektuj i wybuduj’.

Szczegotowy zakres rob6t opisany zostal w dokumentacji projektowej.

Protokot qurzadzony w siedzibie PT KRUS w Augustowie wdniu ......................
Roboty rozpoczetodnia ... T

zakonczono dnia ... r. (zgloszenie zakonczenia prac)
Komisja w skladzie:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

Powotana przez Dyrektora OR KRUS w Biatymstoku pismem z dnia ...... znak: ...

Przy wspotudziale Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Po zapoznaniu sie ze stanem zaawansowania robot stwierdza sie co nastepuje:

1) Roboty bedace przedmiotem odbioru zostaty wykonane na podstawie umowy zawafte'j
Wdadniu Termin wykonania robot ustalony zostat w ww. umowie na dzien

17



2) Termin wykonania robét okreslony w umowie wymienionej w pkt. 1 zostat przez Wykonawce
dotrzymany!/  przekroczony® o O dni, z na%t@pugacyeh przyczyn:

3) Wykonawca przekazuje/nie przekazuje* atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty oraz
dokumentacje powykonawczg.

4) Roboty bedace przedmiotem umowy powotanej w pkt. 1 zostaty:
a. catkowicie zakonczone,”

b. nie zostaty catkowicie zakoniczone i w zwigzku z powyzszym spisano protokét przerwania
czynnosci odbioru.*

5) Podczas przegladu wykonanych robot:
a) nie stwierdzono wad*

b) stwierdzono nastepujace wady™: .. ...

oraz ustalono termin Usunieciawad dodnia ...
B8) Teren robodt zostat uporzadkowany*/nieuporzadkowany”
7) W zwigzku ze stwierdzeniem ze:

a) Roboty podlegajace odbiorowi zostaty wykonane z wadami, zgodnie z opisem w pkt. 5b,
ktore nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru i przerywa
spisywanie protokotu odbioru robét do czasu usuniecia wad oraz wyznacza nowy termin
odbioru nadzien™ .................

b) Roboty podlegajace odbiorowi zostaty wykonane z wadami, zgodnie z opisem w pkt. 5b,
ktére nie nadajg sie do wusunigcia i uniemozZliwiaja uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie
protokotu odbioru robot.*

c) Roboty budowlane zostaty zakonczone, jednak nie przekazano wymaganych atestow i
certyfikatow.”

W zwigzku z tym Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru i przerywa splsywame protokofu odbioru
robdt oraz wyznacza nowy termin odbiorunadzien ...

d) Roboty budowlane zostaly zakoriczone oraz przekazano wymagane atesty i certyfikaty,
Zamawiajgcy dokonuje z dniem ... odbioru przedmiotu umowy
wymienionej w pkt. 1 protokotu.

8) Okres gwarancji jakosci i rekojmi ustalony na ... miesiecy i liczony jest od daty podpisania
protokotu odbioru robot bez zastrzezen, czylioddnia ...

9) Inne ustalenia Komisji odbiorowej:



Na tym protokét zakonczono i po odezytaniu podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Q@

Przedstawiciele Wykonawcy:

* niewfadciwe skreslic
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