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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budynek placówki terenowej KRUS w miejscowości Rawa Mazowiecka
ADRES INWESTYCJI   :     Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności dz nr 1344/11
INWESTOR   :     KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI 
ADRES INWESTORA   :     ŁÓDŹ, UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34
ADRES WYKONAWCY   :      

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Piotr Jaszczak (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2017r.

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     I kw. 2017r.

NARZUTY
   VAT [V] ................................................................. 23.00 %Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przypadku, gdy dokonano opisu przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są
do oferowania materiałów/urządzeń określonych w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych o pa
rametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w przedmiarze robót należy rozumieć jako
określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych!!!

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2017r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest budynek placówki terenowej KRUS w miejscowości Rawa Mazowiecka. Budynek będzie zlokalizowany
na działce nr 1344/11, obręb 4 przy ul. Solidarności i realizowany w dwóch etapach 
Etap I -  budynek administracyjny - nr 1 (część parterowa)
Etap II budynek Archiwum obsługujące budynek administracyjny -  nr 1a (część parterowa) i 1b (część piętrowa)
 
PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- dokumentacja projektowa
- uzgodnienia z Zamawiającym
 
PODSTAWOWE DANE LICZBOWE BUDYNKU (etap I):
- powierzchnia użytkowa       392,30 m2 
- powierzchnia całkowita      465,12 m2
- powierzchnia zabudowy       465,12 m2
- kąt nachylenia dachu       3,40%(2°)- 53%(15°)
- kubatura         2204,66m3
 
 
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU:
Wycenę sporządzono na podstawie ogólnodostępnych materiałów (katalogów, cenników itp.) oraz dokumentów dotyczących wyłącznie
określonej inwestycji oraz ustalone przez Zamawiającego dane techniczne, technologiczne i organizacyjne mające wpływ na wysokość
ceny kosztorysowej
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KRUS Rawa - budynek - v2 - N

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 STAN SUROWY
1.1 Poziom "0"

1.1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
przedmiar  = poz.2*1.2 = 558.14 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0559*0.955=0.053385 r-g/m3
r-g 29.7963 0.0000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002 m3/m3
m3 0.0112 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1.1

.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
przedmiar  = 465.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0055*0.955=0.005253 r-g/m2
r-g 2.4433 0.0000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0025 m-g/m2
m-g 1.1628 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1.1

.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km - usunię-
cie nadmiaru gruntu do poziomu warstw projek-
towanych
przedmiar  = poz.2*(0.70-0.27) = 200.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1361 r-g/m3
r-g 27.2200 0.0000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0385 m-g/m3
m-g 7.7000 0.0000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.1592 m-g/m3

m-g 31.8400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1.1

.1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 9
przedmiar  = poz.3 = 200.00 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.0136*9=0.1224 m-g/m3
m-g 24.4800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1.1

.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie
kat. I-II - pogłębienie dla ław fundamentowych

m3

przedmiar  = 
ŁŻ1 0.60*0.80*55.0 26.40
ŁŻ1* 0.60*0.60*6.0 2.16
ŁŻ2 0.80*0.60*36.0 17.28
ŁŻ3 1.00*0.60*21.0 12.60
ŁŻ3* 1.00*0.60*2.50 1.50
ŁŻ4 0.40*0.60*22.0 5.28
ŁŻ5 1.10*0.60*36.0 23.76

RAZEM 88.98 m3

-- R --
1* robocizna

0.0908 r-g/m3
r-g 8.0794 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.039 m-g/m3
m-g 3.4702 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.1.1

.1

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) - pogłę-
bienie pod chudy beton pod ławami

m3

przedmiar  = 
ŁŻ1 0.60*0.40*0.1 0.024
ŁŻ1* 0.60*0.40*0.1 0.024
ŁŻ2 0.80*0.40*0.1 0.032
ŁŻ3 1.00*0.40*0.1 0.04
ŁŻ3* 1.00*0.40*0.1 0.04
ŁŻ4 0.40*0.40*0.1 0.016
ŁŻ5 1.10*0.40*0.1 0.044

RAZEM 0.22 m3

-- R --
1* robocizna

1.54*0.955=1.4707 r-g/m3
r-g 0.3236 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.1.1

.1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II
przedmiar  = poz.5+poz.6 = 89.20 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0105 m-g/m3
m-g 0.9366 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.1.1

.1

KNR 2-01
0229-04

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczę-
te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
przedmiar  = poz.7 = 89.20 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0055 m-g/m3
m-g 0.4906 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.1.1

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III
przedmiar  = poz.5+poz.6-poz.14-poz.16-
poz.17-poz.18 = 20.55 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135 m-g/m3
m-g 0.2774 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.1.1

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III
przedmiar  = poz.9 = 20.55 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337 r-g/m3
r-g 2.7475 0.0000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704 m-g/m3
m-g 1.4467 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.1.1

.1

KNR 2-01
0207-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km - odwóz
nadmiaru urobku
przedmiar  = poz.2*0.15+poz.8-poz.9 = 138.42
m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0912 r-g/m3
r-g 12.6239 0.0000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 1.20 m3

0.0243 m-g/m3
m-g 3.3636 0.0000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.081 m-g/m3

m-g 11.2120 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.1.1

.1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 9
przedmiar  = poz.2*0.15+poz.8-poz.9 = 138.42
m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.0136*9=0.1224 m-g/m3
m-g 16.9426 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.1.1

.1
analiza indy-
widualna

Opłata za odbiór i utylizację
przedmiar  = poz.11 = 138.42 m3

m3

-- S --
1* opłata za utylizację

1 m-g/m3
m-g 138.4200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Fundamenty
14

d.1.1
.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z
betonu C8/10. Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.

m3

przedmiar  = 
ŁŻ1 0.60*0.10*55.0 3.30
ŁŻ1* 0.60*0.10*6.0 0.36
ŁŻ2 0.80*0.10*36.0 2.88
ŁŻ3 1.00*0.10*21.0 2.10
ŁŻ3* 1.00*0.10*2.50 0.25
ŁŻ4 0.40*0.10*22.0 0.88
ŁŻ5 1.10*0.10*36.0 3.96

RAZEM 13.73 m3

-- R --
1* robocizna

2.9 r-g/m3
r-g 39.8170 0.0000 0.00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego C8/10

1.03 m3/m3
m3 14.1419 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.1 m-g/m3
m-g 1.3730 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.1.1

.2

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych
betonowych lub żelbetowych

m2

przedmiar  = 
ŁŻ1 0.40*55.0*2 44.00
ŁŻ1* 0.40*6.0*2 4.80
ŁŻ2 0.40*36.0*2 28.80
ŁŻ3 0.40*21.0*2 16.80
ŁŻ3* 0.40*2.50*2 2.00
ŁŻ4 0.40*22.0*2 17.60
ŁŻ5 0.40*36.0*2 28.80

RAZEM 142.80 m2

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/m2
r-g 154.2240 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004 m3/m2
m3 0.5712 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003 m3/m2

m3 0.4284 0.0000 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003 m3/m2

m3 0.4284 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.2 %(od M)

% 2.2000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.1.1

.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szerokości do 0,6 m z betonu C20/25 W8 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar  = 
ŁŻ1 0.60*0.40*55.0 13.20
ŁŻ1* 0.60*0.40*6.0 1.44
ŁŻ4 0.40*0.40*22.0 3.52

RAZEM 18.16 m3

-- R --
1* robocizna

4.6878 r-g/m3
r-g 85.1304 0.0000 0.00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego C20/25 W8

1.015 m3/m3
m3 18.4324 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004 m3/m3

m3 0.0726 0.0000 0.00

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007 m3/m3

m3 0.1271 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0908 0.0000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53 kg/m3

kg 9.6248 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05 m-g/m3
m-g 0.9080 0.0000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08 m-g/m3

m-g 1.4528 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.1.1

.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szerokości do 0,8 m z betonu C20/25 W8 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

ŁŻ2 przedmiar  = 0.80*0.40*36.0 = 11.52 m3

-- R --
1* robocizna

2.6878 r-g/m3
r-g 30.9635 0.0000 0.00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego C20/25 W8

1.015 m3/m3
m3 11.6928 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003 m3/m3

m3 0.0346 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0576 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004 m3/m3

m3 0.0461 0.0000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.42 kg/m3

kg 4.8384 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03 m-g/m3
m-g 0.3456 0.0000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08 m-g/m3

m-g 0.9216 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.1.1

.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szerokości do 1,3 m z betonu C20/25 W8 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar  = 
ŁŻ3 1.00*0.40*21.0 8.40
ŁŻ3* 1.00*0.40*2.50 1.00
ŁŻ5 1.10*0.40*36.0 15.84

RAZEM 25.24 m3

-- R --
1* robocizna

1.9878 r-g/m3
r-g 50.1721 0.0000 0.00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego C20/25 W8

1.015 m3/m3
m3 25.6186 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002 m3/m3

m3 0.0505 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003 m3/m3

m3 0.0757 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003 m3/m3

m3 0.0757 0.0000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.24 kg/m3

kg 6.0576 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02 m-g/m3
m-g 0.5048 0.0000 0.00
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jedn.

R M S

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08 m-g/m3

m-g 2.0192 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.1.1

.2

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6
mm
przedmiar  = 266.51/1000 = 0.27 t

t

-- R --
1* robocizna

39.82 r-g/t
r-g 10.7514 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 6 mm

1.002 t/t
t 0.2705 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.03 m-g/t
m-g 1.0881 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
5.31 m-g/t

m-g 1.4337 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
4.51 m-g/t

m-g 1.2177 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.81 m-g/t

m-g 0.2187 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.44 m-g/t

m-g 0.3888 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.1.1

.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr.
10 mm
przedmiar  = 1245.11/1000 = 1.25 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75 r-g/t
r-g 59.6875 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 12 mm

1.02 t/t
t 1.2750 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 6.0000 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 8.0000 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 6.7500 0.0000 0.00

7* wyciąg
1 m-g/t

m-g 1.2500 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 2.2500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.1.1

.2

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4
m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar  = 
RŻ1 0.25*0.25*0.92*2 0.115
RŻ1 0.25*0.25*1.32 0.083
RŻ2 0.25*0.25*0.95*10 0.59
RŻ3 0.43*0.25*0.67*2 0.144

RAZEM 0.94 m3

-- R --
1* robocizna

25.9134 r-g/m3
r-g 24.3586 0.0000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* beton z kruszywa naturalnego C20/25 W8
1.02 m3/m3

m3 0.9588 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084 m3/m3

m3 0.0790 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.09 m3/m3

m3 0.0846 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.4 kg/m3

kg 2.2560 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

1.5416 m-g/m3
m-g 1.4491 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.22 m-g/m3

m-g 0.2068 0.0000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.09 m-g/m3

m-g 0.0846 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
przedmiar  = 0.25*178.50*0.67 = 29.90 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.57 r-g/m3
r-g 166.5430 0.0000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x24x12 cm

88 szt./m3
szt. 2631.2000 0.0000 0.00

3* zaprawa
0.18 m3/m3

m3 5.3820 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Izolacje fundamentów
23

d.1.1
.3

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamen-
towych z papy zgrzewalnej

m2

przedmiar  = 
ŁŻ1 0.60*55.0 33.00
ŁŻ1* 0.60*6.0 3.60
ŁŻ2 0.80*36.0 28.80
ŁŻ3 1.00*21.0 21.00
ŁŻ3* 1.00*2.50 2.50
ŁŻ4 0.40*22.0 8.80
ŁŻ5 1.10*36.0 39.60

RAZEM 137.30 m2

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m2
r-g 13.7300 0.0000 0.00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej
1.15 m2/m2

m2 157.8950 0.0000 0.00

3* gaz propan-butan
0.1 kg/m2

kg 13.7300 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.003 m-g/m2
m-g 0.4119 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.1.1

.3

KNR 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - abizolem R+P - pierwsza
warstwa
przedmiar  = poz.23 = 137.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.089 r-g/m2
r-g 12.2197 0.0000 0.00

-- M --
2* Abizol R+P

1.4 kg/m2
kg 192.2200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0025 m-g/m2
m-g 0.3433 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.002 m-g/m2

m-g 0.2746 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.1.1

.3

KNR 2-02
0602-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - abizolem R+P - druga i na-
stępna warstwa
przedmiar  = poz.24 = 137.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0848 r-g/m2
r-g 11.6430 0.0000 0.00

-- M --
2* Abizol R+P

1.2 kg/m2
kg 164.7600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0022 m-g/m2
m-g 0.3021 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0017 m-g/m2

m-g 0.2334 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

- 10 -
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26
d.1.1

.3

NNRNKB 202
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
przedmiar  = 178.50*0.25 = 44.63 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m2
r-g 4.4630 0.0000 0.00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej
1.15 m2/m2

m2 51.3245 0.0000 0.00

3* gaz propan-butan
0.1 kg/m2

kg 4.4630 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.003 m-g/m2
m-g 0.1339 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.1.1

.3

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - abizolem R+P - pierwsza
warstwa

m2

przedmiar  = 
ŁŻ1 0.40*55.0*2 44.00
ŁŻ1* 0.40*6.0*2 4.80
ŁŻ2 0.40*36.0*2 28.80
ŁŻ3 0.40*21.0*2 16.80
ŁŻ3* 0.40*2.50*2 2.00
ŁŻ4 0.40*22.0*2 17.60
ŁŻ5 0.40*36.0*2 28.80
ściany 178.50*2*0.70 249.90

RAZEM 392.70 m2

-- R --
1* robocizna

0.1278 r-g/m2
r-g 50.1871 0.0000 0.00

-- M --
2* Abizol R+P

1.4 kg/m2
kg 549.7800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/m2
m-g 0.7854 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28
d.1.1

.3

KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - abizolem R+P - druga i na-
stępna warstwa
przedmiar  = poz.27 = 392.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0993 r-g/m2
r-g 38.9951 0.0000 0.00

-- M --
2* Abizol R+P

1.2 kg/m2
kg 471.2400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0017 m-g/m2
m-g 0.6676 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.1.1

.3

KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian fundamentowych płytami
XPS o gr 15 cm
przedmiar  = 33.95*1.20+(33.95+13.55*2)*0.78
= 88.36 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.1919 r-g/m2
r-g 16.9563 0.0000 0.00

-- M --
2* masa klejąca systemowa do płyt XPS

2 dm3/m2
dm3 176.7200 0.0000 0.00

3* płyty XPS gr 15 cm
1.05 m2/m2

m2 92.7780 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.00861 m-g/m2
m-g 0.7608 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.1.1

.3

KNR 2-02
0616-04
analogia

Ułożenie foli kubełkowej chroniącej izolację
pionową
przedmiar  = poz.29 = 88.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1389 r-g/m2
r-g 12.2732 0.0000 0.00

-- M --
2* folia kubełkowa

1.15 m2/m2
m2 101.6140 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0043 m-g/m2
m-g 0.3799 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0011 m-g/m2

m-g 0.0972 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.4 Podkłady na gruncie
31

d.1.1
.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z piasku stabilizowanego cementem
na podłożu gruntowym
przedmiar  = 
392.30*0.28 109.84
RAZEM 392.30*0.28 = 109.84 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 474.5088 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek stabilizowany cementem

1.08 m3/m3
m3 118.6272 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.1.1

.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
przedmiar  = 392.30*0.15 = 58.85 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 309.5510 0.0000 0.00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego C12/15

1.03 m3/m3
m3 60.6155 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Podkłady na gruncie
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Poziom "0"
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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1.2 Konstrukcja nadziemia
33

d.1.2
KNR-W 4-01
0602-01

Izolacje poziome murów jednowarstwowe z pa-
py termozgrzewalnej
przedmiar  = 178.50*0.30 = 53.55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 9.6390 0.0000 0.00

-- M --
2* papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna

1.15 m2/m2
m2 61.5825 0.0000 0.00

3* gaz propanowo-butanowy
0.1 kg/m2

kg 5.3550 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.1.2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych P+W (pióro i wpust)

m2

przedmiar  = 
OŚ1 13.03*3.395 44.24
OŚ2 7.455*3.395 25.31
OŚ3 3.90*3.395 13.24
OŚ4 13.03*3.395 44.24
OŚ5 i 5' 13.03*3.395 44.24
OŚ6 13.03*3.395 44.24
OŚA 33.35*3.395 113.22
OŚA' 5.77*3.395 19.59
OŚA'' 5.77*3.395 19.59
OŚB 20.17*3.395 68.48
OŚC 33.35*3.395 113.22

A  (suma częściowa) ----------
549.60

- otwory  
O1 -2.00*1.60*4 -12.80
O2 -1.40*1.60*5 -11.20
O3 -1.00*2.40*2 -4.80
O4 -2.00*1.60 -3.20
O4' -2.00*1.60 -3.20
D1 -2.00*2.40 -4.80
D2 -1.40*2.06*2 -5.77
D3 -3.00*2.40 -7.20
D4 -1.00*2.06 -2.06
D6 -1.40*2.06 -2.88
D7 -1.00*2.06*5 -10.30
D9 -1.00*2.06*2 -4.12
D13 -1.00*2.06 -2.06

B  (suma częściowa) ----------
-74.39

RAZEM 475.21 m2

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m2
r-g 617.7730 0.0000 0.00

-- M --
2* pustaki ceramiczne 25 P+W o wym.

250x375x238 mm
10.88 szt./m2

szt. 5170.2848 0.0000 0.00

3* zaprawa
0.015 m3/m2

m3 7.1282 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.2 m-g/m2
m-g 95.0420 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.1.2

KNR 2-02
0126-01

Otwory w ścianach murowanych grubości do 1
cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pusta-
ków

szt

przedmiar  = 
okna 11 11.00
drzwi 14 14.00

- 14 -
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RAZEM 25.00 szt

-- R --
1* robocizna

1.55 r-g/szt
r-g 38.7500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36
d.1.2

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

przedmiar  = 
O1 2.40*2*4 19.20
O2 1.80*2*4 14.40
O4 2.40*2 4.80
O4' 2.40*2 4.80
D2 1.80*2*2 7.20
D4 1.50*2 3.00
D6 1.80*2 3.60
D7 1.50*2*5 15.00
D9 1.50*2*2 6.00
D13 1.50*2 3.00
otw techn 1.50*2 3.00

RAZEM 84.00 m

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m
r-g 16.8000 0.0000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02 m/m
m 85.6800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02 m-g/m

m-g 1.6800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

37
d.1.2

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

przedmiar  = 
NŻ1 0.35*0.25*6.32 0.55
NŻ2 0.35*0.25*6.32 0.55
Wym 0.22*0.265*3.13 0.18

RAZEM 1.29 m3

-- R --
1* robocizna

23.529 r-g/m3
r-g 30.3524 0.0000 0.00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego C20/25 W8

1.02 m3/m3
m3 1.3158 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021 m3/m3

m3 0.0271 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084 m3/m3

m3 0.1084 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.083 m3/m3

m3 0.1071 0.0000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5 kg/m3

kg 5.8050 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.5557 m-g/m3
m-g 2.0069 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.2 m-g/m3

m-g 0.2580 0.0000 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08 m-g/m3

m-g 0.1032 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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38
d.1.2

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4
m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar  = 
RŻ1 0.25*0.25*3.65*3 0.68
RŻ2 0.25*0.25*3.67*10 2.29
RŻ3 0.43*0.25*3.67*2 0.79

RAZEM 3.77 m3

-- R --
1* robocizna

25.9134 r-g/m3
r-g 97.6935 0.0000 0.00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego C20/25 W8

1.02 m3/m3
m3 3.8454 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.084 m3/m3

m3 0.3167 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.09 m3/m3

m3 0.3393 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.4 kg/m3

kg 9.0480 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

1.5416 m-g/m3
m-g 5.8118 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.22 m-g/m3

m-g 0.8294 0.0000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.09 m-g/m3

m-g 0.3393 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39
d.1.2

KNR 2-02
0211-04

Wieńce i przekrycia ścian w ścianach murowa-
nych dwustronnie deskowane o szerokości
przewiązek do 0,3 m

m3

przedmiar  = 
W1 0.25*0.25*69.0 4.31
W2 0.25*0.515*29.0 3.73
W3 0.25*0.25*14.0 0.88
W4 0.25*0.43*8.0 0.86
W5 0.25*0.25*35.0 2.19
W6 0.25*0.25*8.0 0.50
W7a (0.265*0.65+0.25*0.25)*5.50 1.29
W7b 0.265*0.65*2.50 0.43

RAZEM 14.19 m3

-- R --
1* robocizna

17.8 r-g/m3
r-g 252.5820 0.0000 0.00

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego C20/25 W8

1.02 m3/m3
m3 14.4738 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.018 m3/m3

m3 0.2554 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.009 m3/m3

m3 0.1277 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.58 kg/m3

kg 8.2302 0.0000 0.00

6* drut stalowy okrągły
2.5 kg/m3

kg 35.4750 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.78 m-g/m3
m-g 25.2582 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.07 m-g/m3

m-g 0.9933 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.1.2

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wyso-
kości do 6 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m2
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KRUS Rawa - budynek - v2 - N

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 
1 1.09*33.60 36.62
2 0.83*13.28*2 22.04

RAZEM 58.67 m2

-- R --
1* robocizna

3.3211 r-g/m2
r-g 194.8489 0.0000 0.00

-- M --
2* beton C20/25

0.122 m3/m2
m3 7.1577 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002 m3/m2

m3 0.1173 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.01 m3/m2

m3 0.5867 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.023 m3/m2

m3 1.3494 0.0000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6 kg/m2

kg 35.2020 0.0000 0.00

7* drut stalowy okrągły
0.12 kg/m2

kg 7.0404 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.3948 m-g/m2
m-g 23.1629 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.08 m-g/m2

m-g 4.6936 0.0000 0.00

11* pompa do betonu na samochodzie
0.01 m-g/m2

m-g 0.5867 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

41
d.1.2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm róż-
nicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotność = 3
przedmiar  = poz.40 = 58.67 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0247*3=0.0741 r-g/m2
r-g 4.3474 0.0000 0.00

-- M --
2* beton C20/25

0.01*3=0.03 m3/m2
m3 1.7601 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0094*3=0.0282 m-g/m2
m-g 1.6545 0.0000 0.00

5* pompa do betonu na samochodzie
0.001*3=0.003 m-g/m2

m-g 0.1760 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

42
d.1.2

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6
mm

t

przedmiar  = 
Nadproża 14.04/1000 0.014
Rdzenie 113.58/1000 0.114
Wieńce 495.34/1000 0.50

RAZEM 0.62 t

-- R --
1* robocizna

39.82 r-g/t
r-g 24.6884 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 6 mm

1.002 t/t
t 0.6212 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

- 17 -



KRUS Rawa - budynek - v2 - N

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* prościarka do prętów

4.03 m-g/t
m-g 2.4986 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
5.31 m-g/t

m-g 3.2922 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
4.51 m-g/t

m-g 2.7962 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.81 m-g/t

m-g 0.5022 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.44 m-g/t

m-g 0.8928 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.1.2

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 8-
12 mm

t

Wymiany przedmiar  = 7.71/1000 = 0.01 t

-- R --
1* robocizna

39.82 r-g/t
r-g 0.3982 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 8-12 mm

1.006 t/t
t 0.0101 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.03 m-g/t
m-g 0.0403 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
5.31 m-g/t

m-g 0.0531 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
4.51 m-g/t

m-g 0.0451 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.81 m-g/t

m-g 0.0081 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.44 m-g/t

m-g 0.0144 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.1.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr.
12 mm

t

przedmiar  = 
Nadproża 30.28/1000 0.03
Wymiany 10,58/1000
Rdzenie 368.88/1000 0.37
Wieńce 2276.65/1000 2.28

RAZEM 2.68 t

-- R --
1* robocizna

47.75 r-g/t
r-g 127.9700 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 12 mm

1.02 t/t
t 2.7336 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 12.8640 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 17.1520 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 14.4720 0.0000 0.00

7* wyciąg
1 m-g/t

m-g 2.6800 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 4.8240 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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KRUS Rawa - budynek - v2 - N

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45
d.1.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr.
16 mm i większej

t

przedmiar  = 
Nadproża (29.21+60.86)/1000 0.09
Wymiany 61,40/1000

RAZEM (29.21+60.86)/1000 = 0.09 t

-- R --
1* robocizna

47.75 r-g/t
r-g 4.2975 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 16-20 mm

1.02 t/t
t 0.0918 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 0.4320 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 0.5760 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 0.4860 0.0000 0.00

7* wyciąg
1 m-g/t

m-g 0.0900 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 0.1620 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

46
d.1.2

KNR 2-05
0102-07
analogia

Dostawa i montaż podciągu stalowego zabez-
pieczonego antykorozyjnie i ppoż HEA300
przedmiar  = 513.906/1000 = 0.51 t

t

-- R --
1* robocizna

17.98*0.955=17.1709 r-g/t
r-g 8.7572 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane

0.001 m3/t
m3 0.0005 0.0000 0.00

3* krawędziaki iglaste
0.001 m3/t

m3 0.0005 0.0000 0.00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami
0.2 kg/t

kg 0.1020 0.0000 0.00

5* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych'''
0.1 kg/t

kg 0.0510 0.0000 0.00

6* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19 dm3/t

dm3 0.0969 0.0000 0.00

7* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
25 szt./t

szt. 12.7500 0.0000 0.00

8* tlen techniczny
1.8 m3/t

m3 0.9180 0.0000 0.00

9* acetylen techniczny rozpuszczony'
0.6 kg/t

kg 0.3060 0.0000 0.00

10* podciąg HEA 300  zabezpieczonny antykoroz-
yjnie i ppoż HEB 240
1000 kg/t

kg 510.0000 0.0000 0.00

-- S --
11* żuraw samochodowy 5-6 t

0.2 m-g/t
m-g 0.1020 0.0000 0.00

12* żuraw samochodowy 12-16 t
1.6 m-g/t

m-g 0.8160 0.0000 0.00

13* ciągnik kołowy 75-85 KM
0.4 m-g/t

m-g 0.2040 0.0000 0.00

14* przyczepa dłużycowa 10 t
0.4 m-g/t

m-g 0.2040 0.0000 0.00

15* spawarka elektryczna wirująca 300 A
4.7 m-g/t

m-g 2.3970 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

47
d.1.2

KNR 2-05
0102-06
analogia

Elementy zakotwienia
przedmiar  = 310.548/1000 = 0.31 t

t

-- R --
1* robocizna

7.2*0.955=6.876 r-g/t
r-g 2.1316 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane

0.017 m3/t
m3 0.0053 0.0000 0.00

3* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami''
2.9 kg/t

kg 0.8990 0.0000 0.00

4* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych'''
1 kg/t

kg 0.3100 0.0000 0.00

5* elementy kotwiące
1 kg/t

kg 0.3100 0.0000 0.00

6* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19 dm3/t

dm3 0.0589 0.0000 0.00

7* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
25 szt./t

szt. 7.7500 0.0000 0.00

8* tlen techniczny
20.898 m3/t

m3 6.4784 0.0000 0.00

9* acetylen techniczny rozpuszczony'
0.6 kg/t

kg 0.1860 0.0000 0.00

-- S --
10* żuraw samochodowy 5-6 t

0.8 m-g/t
m-g 0.2480 0.0000 0.00

11* żuraw samochodowy 12-16 t
9.5 m-g/t

m-g 2.9450 0.0000 0.00

12* ciągnik kołowy 75-85 KM
1.4 m-g/t

m-g 0.4340 0.0000 0.00

13* przyczepa dłużycowa 10 t
1.4 m-g/t

m-g 0.4340 0.0000 0.00

14* spawarka elektryczna wirująca 300 A
2.9 m-g/t

m-g 0.8990 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Konstrukcja nadziemia
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Kominy
48

d.1.3
KNNR 2
0308-02

Kanały spalinowe i dymowe systemowe - ko-
min systemowy spalinowy z wentylacją - komp-
letny np. Schiedel
przedmiar  = 5.91 m

m

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/m
r-g 2.5413 0.0000 0.00

-- M --
2* pustaki spalinowe systemowe

4.1 szt./m
szt. 24.2310 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03 m-g/m
m-g 0.1773 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

49
d.1.3

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie komina płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej
przedmiar  = (0.36*2+0.50*2)*2.23 = 3.84 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.438 r-g/m2
r-g 5.5219 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde

1.05 m2/m2
m2 4.0320 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 23.0400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018 m-g/m2
m-g 0.0691 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 0.0545 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

50
d.1.3

KNR 0-23
2613-06
analogia

Ocieplenie komina płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie warstwy siatki
przedmiar  = (0.60*2+0.74*2)*2.23 = 5.98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.623 r-g/m2
r-g 3.7255 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do zatapiania siatki do wełny

mineralnej
6 kg/m2

kg 35.8800 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 6.7873 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008 m-g/m2
m-g 0.0478 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.0353 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

51
d.1.3

KNR 0-23
2613-06
analogia

Ocieplenie komina płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
przedmiar  = (0.60*2+0.74*2)*2.23 = 5.98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.623 r-g/m2
r-g 3.7255 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa klejowa do zatapiania siatki do wełny

mineralnej
6 kg/m2

kg 35.8800 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 6.7873 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008 m-g/m2
m-g 0.0478 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.0353 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

52
d.1.3

KNR 0-23
2613-08
analogia

Ocieplenie komina płytami z wełny mineralnej -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
przedmiar  = 2.23*4 = 8.92 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 1.9624 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do zatapiania siatki do wełny

mineralnej
0.9 kg/m

kg 8.0280 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką
1.176 m/m

m 10.4899 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.0062 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.0045 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53
d.1.3

KNR 0-23
0931-01 KNR
2-02 z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikatowo-silikonowego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do
5 m2.
przedmiar  = (0.60*2+0.74*2)*1.72 = 4.61 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105*1.2=0.126 r-g/m2
r-g 0.5809 0.0000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3 kg/m2
kg 1.3830 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0018 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.1.3

KNR 0-23
0931-02 KNR
2-02 z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikatowo-silikonowego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome Tynki na
pow.do 5 m2.
przedmiar  = poz.53 = 4.61 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913*1.2=0.58956 r-g/m2
r-g 2.7179 0.0000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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2* mieszanka tynkarska silikatowo-silikonowa
3 kg/m2

kg 13.8300 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 0.0295 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.0415 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Kominy
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Stropodach
55

d.1.4
KNR 2-02
0361-02

Płyty dachowe kanałowe HC 265-8/R60
przedmiar  = 40 elem.

ele
m.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/elem.
r-g 43.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 50

0.07 m3/elem.
m3 2.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* Płyty dachowe kanałowe HC 265-8/R60
1 szt./elem.

szt. 40.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw

0.29 m-g/elem.
m-g 11.6000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

56
d.1.4

KNR 2-05
0102-06
analogia

Wymiany stal. PETRA
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.5*0.955=1.4325 r-g/szt
r-g 2.8650 0.0000 0.00

-- M --
2* wymian stal. PETRA

1 szt/szt
szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

57
d.1.4

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizola-
cja
przedmiar  = 33.30*13.13 = 437.23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907 r-g/m2
r-g 39.6568 0.0000 0.00

-- M --
2* Folia paroizolacyjna

1.05 m2/m2
m2 459.0915 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077 m-g/m2
m-g 3.3667 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0089 m-g/m2

m-g 3.8913 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58
d.1.4

KNR 2-02
0609-01

Warstwa spadkowa styrodur
przedmiar  = 407.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2262 r-g/m2
r-g 92.1901 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty styrodur warstwy spadkowej

1.05 m2/m2
m2 427.9380 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0116 m-g/m2
m-g 4.7277 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

59
d.1.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej gr. 25 cm
przedmiar  = 407.56 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.0907 r-g/m2
r-g 36.9657 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 25 cm

1.05 m2/m2
m2 427.9380 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077 m-g/m2
m-g 3.1382 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0089 m-g/m2

m-g 3.6273 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

60
d.1.4

NNRNKB 202
0534-02

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą
podkładową
przedmiar  = (33.30+0.20+0.33)*(13.13+0.41*
2) = 471.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 61.3509 0.0000 0.00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej - podkładowa
1.17 m2/m2

m2 552.1581 0.0000 0.00

3* gaz propan-butan
0.1 kg/m2

kg 47.1930 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.002 m-g/m2
m-g 0.9439 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.003 m-g/m2

m-g 1.4158 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

61
d.1.4

NNRNKB 202
0534-02

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą
termozgrzewalną
przedmiar  = poz.60 = 471.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 61.3509 0.0000 0.00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej - nawierzch-
niowa
1.17 m2/m2

m2 552.1581 0.0000 0.00

3* gaz propan-butan
0.1 kg/m2

kg 47.1930 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.002 m-g/m2
m-g 0.9439 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.003 m-g/m2

m-g 1.4158 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

62
d.1.4

NNRNKB 202
0421-02

Podkonstrukcja rynny
przedmiar  = 32.80 m

m

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/m
r-g 38.0480 0.0000 0.00

-- M --
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2* deski iglaste obrzynane nasycone 32 mm kl.I
0.004 m3/m

m3 0.1312 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.03 kg/m

kg 0.9840 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.001 m-g/m
m-g 0.0328 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.002 m-g/m

m-g 0.0656 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

63
d.1.4

KNR 2-02
0410-01
analogia

Montaż płyty MFP gr. 22mm dla obróbki ognio-
muru
przedmiar  = (33.35+13.03*2)*0.58 = 34.46 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31 r-g/m2
r-g 10.6826 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty MFP gr. 22 mm

1.1 m2/m2
m2 37.9060 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m2

kg 2.7568 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.3446 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 1.0338 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

64
d.1.4

NNRNKB 202
0522-08

Montaż obróbek wywiewek kanalizacyjnych  w
dachach krytych papą
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6012 r-g/szt.
r-g 1.2024 0.0000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy

1.25 kg/szt.
kg 2.5000 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.04 kg/szt.

kg 0.0800 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.015 kg/szt.

kg 0.0300 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0018 m-g/szt.
m-g 0.0036 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

65
d.1.4

NNRNKB 202
0522-09

Montaż wywiewek wentylacyjnych
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.3783 r-g/szt.
r-g 0.7566 0.0000 0.00

-- M --
2* prefabrykowane kominki wentylacyjne ocieplo-

ne
1 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
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4* środek transportowy
0.0008 m-g/szt.

m-g 0.0016 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

66
d.1.4

NNRNKB 202
0541-01

Obróbki blacharskie komina systemowego
przedmiar  = (0.6*2+0.74*2)*0.27 = 0.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15 r-g/m2
r-g 1.5480 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha płaska

1.23 m2/m2
m2 0.8856 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5 szt./m2

szt. 19.8000 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa m. 80
0.002 m3/m2

m3 0.0014 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.0058 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

67
d.1.4

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów - kratki wen-
tylacyjne
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/szt.
r-g 1.0600 0.0000 0.00

-- M --
2* kratka wentylacyjna

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

68
d.1.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm
przedmiar  = 
(33.35+13.03*2)*(0.62+0.07*2+0.02*2) 47.53
32.80*0.36 11.81
RAZEM 59.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437 r-g/m2
r-g 115.3392 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha płaska

5.03 kg/m2
kg 298.4802 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029 kg/m2

kg 1.7209 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa m. 80
0.001 m3/m2

m3 0.0593 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.4094 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

69
d.1.4

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm
przedmiar  = 32.80*0.22 = 7.22 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.8772 r-g/m2
r-g 20.7734 0.0000 0.00

-- M --
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2* blacha płaska
5.01 kg/m2

kg 36.1722 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.028 kg/m2

kg 0.2022 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa m. 80
0.002 m3/m2

m3 0.0144 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.0498 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

70
d.1.4

KNR K-05
0501-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm
przedmiar  = 32.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.56 r-g/m
r-g 18.3680 0.0000 0.00

-- M --
2* rynna dachowa RG150

1.02 m/m
m 33.4560 0.0000 0.00

3* złączka rynny 150
0.35 szt./m

szt. 11.4800 0.0000 0.00

4* hak rynnowy 150
1.45 szt./m

szt. 47.5600 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004 m-g/m
m-g 0.1312 0.0000 0.00

7* samochód dostawczy
0.005 m-g/m

m-g 0.1640 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

71
d.1.4

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy 150/
120
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/szt.
r-g 0.8400 0.0000 0.00

-- M --
2* lej spustowy samozaciskowy rynny 150/120

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/szt.
m-g 0.0080 0.0000 0.00

5* samochód dostawczy
0.005 m-g/szt.

m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

72
d.1.4

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko 150
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.2400 0.0000 0.00

-- M --
2* denko rynny 150

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/szt.
m-g 0.0080 0.0000 0.00
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5* samochód dostawczy
0.005 m-g/szt.

m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

73
d.1.4

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 120 mm
przedmiar  = 4.32*2 = 8.64 m

m

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m
r-g 3.1968 0.0000 0.00

-- M --
2* rura spustowa RG120

1.01 m/m
m 8.7264 0.0000 0.00

3* obejma rury spustowej 120 wkręcana
0.5 szt./m

szt. 4.3200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.003 m-g/m
m-g 0.0259 0.0000 0.00

6* samochód dostawczy
0.004 m-g/m

m-g 0.0346 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

74
d.1.4

KNR K-05
0502-04

Montaż rur spustowych - wyczystka 120
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/szt.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

-- M --
2* trójnik - wyczystka  rury spustowej 120

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0060 0.0000 0.00

5* samochód dostawczy
0.004 m-g/szt.

m-g 0.0080 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

75
d.1.4

KNR K-05
0502-05

Montaż rur spustowych - redukcja
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/szt.
r-g 0.3000 0.0000 0.00

-- M --
2* redukcja rury spustowej

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0060 0.0000 0.00

5* samochód dostawczy
0.004 m-g/szt.

m-g 0.0080 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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1.5 Zadaszenia
76

d.1.5
KNR 2-02
0405-04

Zadaszenia z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 2.26*1.40+9.72*1.40+2.26*1.40 =
19.94 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/m2
r-g 4.5862 0.0000 0.00

-- M --
2* wiżary dachowe

1 m2/m2
m2 19.9400 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.45 kg/m2

kg 8.9730 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
0.07 kg/m2

kg 1.3958 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.1994 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.3988 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

77
d.1.5

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej
przedmiar  = (2.26+9.72+2.26)*1.16+0.33*6 =
18.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31 r-g/m2
r-g 5.7350 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 28 mm kl.III
0.030 m3/m2

m3 0.5550 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m2

kg 1.4800 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.1850 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.5550 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

78
d.1.5

NNRNKB 202
0421-02

Przybicie deski czołowej
przedmiar  = 2.26+9.72+2.26 = 14.24 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 2.2784 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 32 mm kl.I

0.004 m3/m
m3 0.0570 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.03 kg/m

kg 0.4272 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.001 m-g/m
m-g 0.0142 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.002 m-g/m

m-g 0.0285 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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79
d.1.5

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym
jednowarstwowo
przedmiar  = (2.26+9.72+2.26)*1.16 = 16.52
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1163 r-g/m2
r-g 1.9213 0.0000 0.00

-- M --
2* papa asfaltowa izolacyjna

1.17 m2/m2
m2 19.3284 0.0000 0.00

3* gwoździe papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 0.8260 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0025 m-g/m2
m-g 0.0413 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.0793 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

80
d.1.5

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych o rozstawie ponad
24 cm z tarcicy nasyconej
przedmiar  = poz.79 = 16.52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2
r-g 4.1300 0.0000 0.00

-- M --
2* łaty iglaste nasycone 25-50 mm kl.II

0.008 m3/m2
m3 0.1322 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07 kg/m2

kg 1.1564 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.1652 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.1652 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

81
d.1.5

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych o rozstawie 16-24
cm z tarcicy nasyconej
przedmiar  = poz.79 = 16.52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 4.9560 0.0000 0.00

-- M --
2* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II

0.01 m3/m2
m3 0.1652 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.09 kg/m2

kg 1.4868 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.1652 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.3304 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

82
d.1.5

NNRNKB 202
0525-04

Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą
płaską na rąbek
przedmiar  = poz.79 = 16.52 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.7555 r-g/m2

r-g 12.4809 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha płaska układana na rąbek

1.1 m2/m2
m2 18.1720 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
6.18 szt./m2

szt. 102.0936 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0062 m-g/m2
m-g 0.1024 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0066 m-g/m2

m-g 0.1090 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

83
d.1.5

NNRNKB 202
0539-02

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż
pasów nadrynnowych - okapów
przedmiar  = poz.78 = 14.24 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 3.1328 0.0000 0.00

-- M --
2* okapy z blachy powlekanej

1.06 m/m
m 15.0944 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
3.09 szt./m

szt. 44.0016 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.001 m-g/m
m-g 0.0142 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.001 m-g/m

m-g 0.0142 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

84
d.1.5

NNRNKB 202
0521-02

Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy
ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - pas podrynnowy i wiatrownica
przedmiar  = poz.78*0.36+1.16*6*0.23 = 6.73
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.4694 r-g/m2
r-g 9.8891 0.0000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy

4.88 kg/m2
kg 32.8424 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.026 kg/m2

kg 0.1750 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa m. 80
0.001 m3/m2

m3 0.0067 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0067 m-g/m2
m-g 0.0451 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

85
d.1.5

NNRNKB 202
0521-01

Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy
przy szer.w rozwinięciu do 25 cm
przedmiar  = poz.78*0.18 = 2.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.2458 r-g/m2
r-g 5.7492 0.0000 0.00

-- M --

- 33 -



KRUS Rawa - budynek - v2 - N

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* elementy prefabrykowane z blachy
4.86 kg/m2

kg 12.4416 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.025 kg/m2

kg 0.0640 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa m. 80
0.002 m3/m2

m3 0.0051 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0067 m-g/m2
m-g 0.0172 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

86
d.1.5

KNR K-05
0501-01

Montaż rynien dachowych o śr. 80 mm
przedmiar  = poz.78 = 14.24 m

m

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m
r-g 7.4048 0.0000 0.00

-- M --
2* rynna dachowa RG80

1.02 m/m
m 14.5248 0.0000 0.00

3* złączka rynny 80
0.35 szt./m

szt. 4.9840 0.0000 0.00

4* hak rynnowy doczołowy 80
1.45 szt./m

szt. 20.6480 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004 m-g/m
m-g 0.0570 0.0000 0.00

7* samochód dostawczy
0.005 m-g/m

m-g 0.0712 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

87
d.1.5

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy 80/60
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.0000 0.00

-- M --
2* lej spustowy samozaciskowy rynny 80/60

1 szt./szt.
szt. 3.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.0000 0.00

5* samochód dostawczy
0.005 m-g/szt.

m-g 0.0150 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

88
d.1.5

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko 80
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.7200 0.0000 0.00

-- M --
2* denko rynny 80

1 szt./szt.
szt. 6.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/szt.
m-g 0.0240 0.0000 0.00

5* samochód dostawczy
0.005 m-g/szt.

m-g 0.0300 0.0000 0.00
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Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

89
d.1.5

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 60 mm
przedmiar  = (2.30+0.90)*3 = 9.60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m
r-g 3.5520 0.0000 0.00

-- M --
2* rura spustowa RG60

1.01 m/m
m 9.6960 0.0000 0.00

3* obejma rury spustowej 60 wkręcana
0.5 szt./m

szt. 4.8000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.003 m-g/m
m-g 0.0288 0.0000 0.00

6* samochód dostawczy
0.004 m-g/m

m-g 0.0384 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

90
d.1.5

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko 60
przedmiar  = 3*2 = 6.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.0000 0.00

-- M --
2* kolanko rury spustowej 60

1 szt./szt.
szt. 6.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0180 0.0000 0.00

5* samochód dostawczy
0.004 m-g/szt.

m-g 0.0240 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

91
d.1.5

KNR K-05
0502-04

Montaż rur spustowych - wyczystka 60
przedmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/szt.
r-g 3.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* trójnik - wyczystka rury spustowej 60

1 szt./szt.
szt. 13.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0390 0.0000 0.00

5* samochód dostawczy
0.004 m-g/szt.

m-g 0.0520 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

92
d.1.5

KNR K-05
0502-05

Montaż rur spustowych - redukcja
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/szt.
r-g 0.4500 0.0000 0.00

-- M --
2* redukcja rury spustowej

1 szt./szt.
szt. 3.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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-- S --
4* wyciąg

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0090 0.0000 0.00

5* samochód dostawczy
0.004 m-g/szt.

m-g 0.0120 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

93
d.1.5

TZKNBK XX
2601-06
analogia

Poditka dachowa z konglomeratu NRO
przedmiar  = poz.78*1.04 = 14.81 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.6 r-g/m2
r-g 53.3160 0.0000 0.00

-- M --
2* Podbitka dachowa z konglomeratu NRO

1.1 m2/m2
m2 16.2910 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Zadaszenia
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STAN SUROWY
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
94

d.2
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi - D1 - wg specyfikacji - drzwi wejściowe
w kolorze białym przesuwne ołaczone z insta-
lacją sygnalizacji pożaru (umozliwia unierucho-
mienie drzwi w pozycji otwartej drzwi zintegro-
wane ze stolarką okienną O3 drzwi sterowane
otwarciem i zamknięciem z systemów ze-
wnętrznych (SSWiN i PPOŻ) przez styk bezpo-
tencjałowy. Współczynnik przenikania ciepła
nie większy niż  U<1,5 W/m2K
przedmiar  = 2.00*2.40 = 4.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31 r-g/m2
r-g 15.8880 0.0000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2
kg 0.4800 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.32 dm3/m2

dm3 1.5360 0.0000 0.00

4* kołki rozporowe
4.3 szt./m2

szt. 20.6400 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.0000 0.00

6* Drzwi - D1 - wg specyfikacji
1 m2/m2

m2 4.8000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.2400 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.2880 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

95
d.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi - D2 - wg specyfikacji - drzwi wejściowe
w kolorze szarym gładkie antywłamaniowe 
drzwi przystosowane do montażu elektrozacze-
pów rewersyjnych - kontrola dostępu. Współ-
czynnik przenikania ciepła nie większy niż  U<
1,5 W/m2K
przedmiar  = 1.40*2.06*2 = 5.77 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/m2
r-g 21.0028 0.0000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2
kg 0.5770 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 1.9618 0.0000 0.00

4* kołki rozporowe
5 szt./m2

szt. 28.8500 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.0000 0.00

6* Drzwi - D2 - wg specyfikacji
1 m2/m2

m2 5.7700 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.2885 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.3462 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

96
d.2

KNR-W 2-02
1032-01

Brama - D3 - wg specyfikacji - wrota garażowe
- brama z możliwością otwierania 
od zewnątrz - mechanizm uruchamiany na pilo-
ta - kolor szary. Współczynnik przenikania ciep-
ła nie większy niż  U<1,5 W/m2K
przedmiar  = 3.0*2.40 = 7.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.22 r-g/m2
r-g 30.3840 0.0000 0.00
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-- M --
2* Brama - D3 - wg specyfikacji

1 m2/m2
m2 7.2000 0.0000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.15 m-g/m2
m-g 1.0800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

97
d.2

KNR-W 2-02
1018-04

Okna uchylne - O1 - wg specyfikacji - z kształ-
towników z wysokoudarowego PCV o powierz-
chni ponad 1.5 m2. Współczynnik przenikania
ciepła nie większy niż  U<1,0 W/m2K
przedmiar  = 2.00*1.60*4 = 12.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44 r-g/m2
r-g 31.2320 0.0000 0.00

-- M --
2* łączniki rozporowe kpl.

6 szt./m2
szt. 76.8000 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27 dm3/m2

dm3 3.4560 0.0000 0.00

4* silikon
0.01 dm3/m2

dm3 0.1280 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.0000 0.00

6* Okna uchylne - O1 - wg specyfikacji - z kształ-
towników z wysokoudarowego PCV o powierz-
chni ponad 1.5 m2. Współczynnik przenikania
ciepła nie większy niż  U<1,0 W/m2K
1 m2/m2

m2 12.8000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.6400 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.7680 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

98
d.2

KNR-W 2-02
1018-04

Okna uchylne - O2 - wg specyfikacji - z kształ-
towników z wysokoudarowego PCV o powierz-
chni ponad 1.5 m2. Współczynnik przenikania
ciepła nie większy niż  U<1,0 W/m2K
przedmiar  = 1.40*1.60*4 = 8.96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44 r-g/m2
r-g 21.8624 0.0000 0.00

-- M --
2* łączniki rozporowe kpl.

6 szt./m2
szt. 53.7600 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27 dm3/m2

dm3 2.4192 0.0000 0.00

4* silikon
0.01 dm3/m2

dm3 0.0896 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.0000 0.00

6* Okna uchylne - O2 - wg specyfikacji - z kształ-
towników z wysokoudarowego PCV o powierz-
chni ponad 1.5 m2. Współczynnik przenikania
ciepła nie większy niż  U<1,0 W/m2K'
1 m2/m2

m2 8.9600 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.4480 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.5376 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

99
d.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryna - O3 - wg specyfikacji
przedmiar  = 1.00*2.40*2 = 4.80 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

2.76 r-g/m2
r-g 13.2480 0.0000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2
kg 0.4800 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24 dm3/m2

dm3 1.1520 0.0000 0.00

4* kołki rozporowe
2.4 szt./m2

szt. 11.5200 0.0000 0.00

5* listwy maskujące
0.95 m/m2

m 4.5600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.0000 0.00

7* Witryna - O3 - wg specyfikacji
1 m2/m2

m2 4.8000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.2400 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.2880 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

100
d.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryna - O4 - wg specyfikacji
przedmiar  = 2.00*1.60 = 3.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.76 r-g/m2
r-g 8.8320 0.0000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2
kg 0.3200 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24 dm3/m2

dm3 0.7680 0.0000 0.00

4* kołki rozporowe
2.4 szt./m2

szt. 7.6800 0.0000 0.00

5* listwy maskujące
0.95 m/m2

m 3.0400 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.0000 0.00

7* Witryna - O4 - wg specyfikacji
1 m2/m2

m2 3.2000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1600 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1920 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

101
d.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryna - O4 EI60 - wg specyfikacji
przedmiar  = 2.00*1.60 = 3.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.76 r-g/m2
r-g 8.8320 0.0000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2
kg 0.3200 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24 dm3/m2

dm3 0.7680 0.0000 0.00

4* kołki rozporowe
2.4 szt./m2

szt. 7.6800 0.0000 0.00

5* listwy maskujące
0.95 m/m2

m 3.0400 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.0000 0.00

7* Witryna - O4 EI 60 -  wg specyfikacji
1 m2/m2

m2 3.2000 0.0000 0.00

-- S --
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8* wyciąg
0.05 m-g/m2

m-g 0.1600 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1920 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.
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3 STAN WYKOŃCZENIOWY
3.1 Ścianki działowe
102

d.3.1
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z betonu komórkowego gru-
bości 12 cm

m2

przedmiar  = 
(9.76+5.34+3.80*2+3.65*5+1.40+3.28+4.44+
2.78+6.24*2+4.44+2.90+3.80+2.78+2.82*3+
2.60+2+3.30+2.43*2+4.07+2.86+5.52)*
3.70 417.80

- otwory -(1.00*2.06*12+1.40*2.06) -27.60
RAZEM 390.20 m2

-- R --
1* robocizna

0.79 r-g/m2
r-g 308.2580 0.0000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8.2 szt./m2
szt. 3199.6400 0.0000 0.00

3* zaprawa systemowa do bloczków z betonu ko-
murkowego
0.01 m3/m2

m3 3.9020 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.07 m-g/m2
m-g 27.3140 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

103
d.3.1

NNRNKB 202
0187-02

Ułożenie nadproży prefabrykowanych systemo-
wych np. Ytong w ścianach działowych
przedmiar  = 1.30*12+1.70 = 17.30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.66 r-g/m
r-g 11.4180 0.0000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane systemowe np.

Ytong
1 szt./m

szt. 17.3000 0.0000 0.00

3* zaprawa
0.005 m3/m

m3 0.0865 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.05 m-g/m
m-g 0.8650 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

104
d.3.1

KNR 0-14
2010-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 -
101
przedmiar  = 4.79*3.70-1.00*2.06*3 = 11.54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.7125 r-g/m2
r-g 31.3023 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

4.12 m2/m2
m2 47.5448 0.0000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76 m/m2

m 8.7704 0.0000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05 m/m2

m 23.6570 0.0000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06 szt./m2

szt. 46.8524 0.0000 0.00

6* blachowkręty
56 szt./m2

szt. 646.2400 0.0000 0.00

7* gips szpachlowy
0.00282 t/m2

t 0.0325 0.0000 0.00
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8* płyty z wełny mineralnej
1.05 m2/m2

m2 12.1170 0.0000 0.00

9* taśma spoinowa wysokoelastyczna
3.626 m/m2

m 41.8440 0.0000 0.00

10* woda
0.00183 m3/m2

m3 0.0211 0.0000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.061 m-g/m2
m-g 0.7039 0.0000 0.00

13* środek transportu
0.051 m-g/m2

m-g 0.5885 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 Stolarka wewnętrzna
105

d.3.2
KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne do kotłowni /wg specyfika-
cji/ - D4
przedmiar  = 1.0*2.06 = 2.06 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3 r-g/m2
r-g 6.7980 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwi stalowe pełne do kotłowni /wg specyfika-

cji/ - D6
1 m2/m2

m2 2.0600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.03 m-g/m2
m-g 0.0618 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

106
d.3.2

KNR 13-12
0902-04

Skrzydła wewnętrzne podwójne szklone bez-
przylgowe /wg specyfikacji/ - D5
przedmiar  = (0.90+0.40)*2.00 = 2.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.37 r-g/m2
r-g 3.5620 0.0000 0.00

-- M --
2* Skrzydła wewnętrzne podwójne  szklone bez-

przylgowe /wg specyfikacji/ - D5
1 m2/m2

m2 2.6000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.1 m-g/m2
m-g 0.2600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

107
d.3.2

KNR 13-12
0902-04

Skrzydła wewnętrzne podwójne szklone o od-
porności ogniowej /wg specyfikacji/ - D6
przedmiar  = (0.90+0.40)*2.00 = 2.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.37 r-g/m2
r-g 3.5620 0.0000 0.00

-- M --
2* Skrzydła wewnętrzne podwójne szklone bez-

przylgowe /wg specyfikacji/ - D6
1 m2/m2

m2 2.6000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.1 m-g/m2
m-g 0.2600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

108
d.3.2

KNR 13-12
0902-02

Skrzydła wewnętrzne bezprzylgowe /wg specy-
fikacji/ - D7
przedmiar  = 0.90*2.00*10 = 18.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.59 r-g/m2
r-g 28.6200 0.0000 0.00

-- M --
2* Skrzydła wewnętrzne bezprzylgowe /wg specy-

fikacji/ - D7
1 m2/m2

m2 18.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00
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-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.13 m-g/m2
m-g 2.3400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

109
d.3.2

KNR 13-12
0902-02

Skrzydła wewnętrzne bezprzylgowe o izolacyj-
ności akustycznej 47-52 dB /wg specyfikacji/ -
D7
przedmiar  = 0.90*2.00*1 = 1.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.59 r-g/m2
r-g 2.8620 0.0000 0.00

-- M --
2* Skrzydła wewnętrzne bezprzylgowe o izolacyj-

ności akustycznej 47-52 dB /wg specyfikacji/ -
D7
1 m2/m2

m2 1.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.13 m-g/m2
m-g 0.2340 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

110
d.3.2

KNR 13-12
0902-02

Skrzydła wewnętrzne bezprzylgowe z zamkiem
szyfrowym /wg specyfikacji/ - D7
przedmiar  = 0.90*2.00*1 = 1.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.59 r-g/m2
r-g 2.8620 0.0000 0.00

-- M --
2* Skrzydła wewnętrzne bezprzylgowe z zamkiem

szyfrowym /wg specyfikacji/ - D7
1 m2/m2

m2 1.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.13 m-g/m2
m-g 0.2340 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

111
d.3.2

KNR 0-19
1024-06

Drzwi przeszklone systemowe /wg specyfikacji/
- D8
przedmiar  = 1.0*2.06*3 = 6.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/m2
r-g 13.1016 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwi przeszklone systemowe /wg specyfikacji/

- D8
1 m2/m2

m2 6.1800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.3090 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.3708 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

112
d.3.2

KNR 13-12
0902-02

Skrzydła wewnętrzne z podcięciem ze wzmoc-
nieniem i samodomykaczem /wg specyfikacji/ -
D9
przedmiar  = 0.90*2.00*7 = 12.60 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1.59 r-g/m2

r-g 20.0340 0.0000 0.00

-- M --
2* Skrzydła wewnętrzne z podcięciem ze wzmoc-

nieniem i samodomykaczem /wg specyfikacji/ -
D9
1 m2/m2

m2 12.6000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.13 m-g/m2
m-g 1.6380 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

113
d.3.2

KNR 13-12
0902-02

Skrzydła wewnętrzne systemowe wydzieleń ka-
bin ustępowych /wg specyfikacji/ - D10
przedmiar  = 0.80*2.00*3 = 4.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.59 r-g/m2
r-g 7.6320 0.0000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe HPL

1 m2/m2
m2 4.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.13 m-g/m2
m-g 0.6240 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

114
d.3.2

KNR 0-19
1024-08

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe antywłama-
niowe z elektrozaczepem /wg specyfikacji/ -
D11
przedmiar  = 1.50*2.06 = 3.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/m2
r-g 9.5790 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe antywłama-

niowe z elektrozaczepem  /wg specyfikacji/ -
D11
1 m2/m2

m2 3.0900 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1545 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1854 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

115
d.3.2

KNR 13-12
0902-04

Skrzydła wewnętrzne podwójne szklone bez-
przylgowe /wg specyfikacji/ - D12
przedmiar  = (0.90+0.40)*2.00 = 2.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.37 r-g/m2
r-g 3.5620 0.0000 0.00

-- M --
2* Skrzydła wewnętrzne podwójne szklone bez-

przylgowe /wg specyfikacji/ - D12
1 m2/m2

m2 2.6000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
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4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane
0.1 m-g/m2

m-g 0.2600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

116
d.3.2

KNR 2-02
1203-01

Drzwi pełne antywłamaniowe o odporności
ogniowej, z samozamykaczem i elektrozacze-
pem /wg specyfikacji/ - D13
przedmiar  = 1.00*2.06 = 2.06 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3 r-g/m2
r-g 6.7980 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwi pełne antywłamaniowe o odporności

ogniowej, z samozamykaczem i elektrozacze-
pem /wg specyfikacji/ - D13
1 m2/m2

m2 2.0600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.03 m-g/m2
m-g 0.0618 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

117
d.3.2

KNR 13-12
0902-07

Ościeżnice
przedmiar  = poz.106+poz.107+poz.108+
poz.109+poz.110+poz.112+poz.113+poz.115 =
46.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.72 r-g/m2
r-g 80.4960 0.0000 0.00

-- M --
2* ościeżnice

1 m2/m2
m2 46.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.02 m-g/m2
m-g 0.9360 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

118
d.3.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny - ściany wydzielające /wg specyfikacji/
przedmiar  = 4.69*2+2.64*2 = 14.66 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.76 r-g/m2
r-g 40.4616 0.0000 0.00

-- M --
2* Witryny - ściany wydzielające /wg specyfikacji/

- Ow7
1 m2/m2

m2 14.6600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
15 %

% 15.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.7330 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.8796 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.3 Tynki i okładziny ścian wewnętrznych
119

d.3.3
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne wykonywane na ścianach i
słupach

m2

przedmiar  = 
pom. 02 (7.34*2+5.44*2+3.92*2)*3.67-(0.90*2.00*7+

1.40*2.00+1.30*2.00+4.00*2.40) 94.98
pom. 03, 04,
05, 06

(4.79*2+4.09*2)*3.67-(0.90*2.00*3+1.21*3.67+
2.00*1.60) 52.14

pom. 07 (2.13*2+2.43*2)*3.67-(0.90*2.00+1.21*3.67)
27.23

pom. 08 (3.80*2+2.90*2)*3.67-(0.90*2.00+1.40*1.60)
45.14

pom. 09 (4.44*2+3.00*2)*3.67-(0.90*2.00+1.40*1.60)
50.57

pom. 010 (6.24*2+2.78*2)*3.67-1.30*2.00 63.61
pom. 011 (1.40*2+1.05*2+1.55*4+1.12*2+1.26*2)*3.67-

(0.90*2.00*2+0.80*2.00*2+0.90*2.00) 49.61
pom. 012 (1.82*2+2.43*2)*3.67-0.90*2.00 29.40
pom. 013 (5.02*2+2.80*2)*3.67-0.90*2.00 55.60
pom. 014 (3.36*2+5.52*2)*3.67-3.00*2.40 57.98
pom. 015 (2.80*2+5.52*2)*3.67-(0.90*2.00+1.60*2.00)

56.07
pom. 016 (3.20*2+5.52*2)*3.67-(0.90*2.00+1.60*2.00)

59.00
pom. 017 (10.60*2+3.65*2)*3.67-1.30*2.00 102.00
pom. 018 (1.05*2+0.98*2)*3.67-0.90*2.00 13.10
pom. 019 (1.40*4+1.05*2+1.36*2)*3.67-(0.90*2.00+0.80*

2.00*2) 33.24
pom. 020 (1.70*2+1.85*2+1.25*4+1.04*2+1.40*2)*3.67-

(0.90*2.00*3+0.80*2.00*2) 53.72
pom. 021 (3.65*2+2.30*2)*3.67-0.90*2.00 41.87
pom. 022 (3.65*2+1.50*2)*3.67-0.90*2.00 36.00
pom. 023 (3.65*2+2.44*2)*3.67-0.90*2.00 42.90
pom. 024 (5.34*2+2.90*2)*3.67-(0.90*2.00+2.00*1.60)

55.48
pom. 025 (3.80*2+2.90*2)*3.67-(0.90*2.00+1.40*1.60)

45.14
pom. 026 (3.80*2+2.90*2)*3.67-(0.90*2.00+1.40*1.60)

45.14
pom. 027 (3.80*2+3.72*2)*3.67-(0.90*2.00+2.00*1.60)

50.20
pom. 028 (6.56*2+3.28*2)*3.67-(0.90*2.00+2.00*1.60)

67.23
pom. 029 (3.28+0.78*2)*3.67 17.76
pom. 030 (2.80*2+1.92*2)*3.67-(1.30*2.00*2+0.90*2.00)

27.64
pom. 031 (9.86*2+1.42*2+20.57*2+9.76*2)*3.67-(1.30*

2.00*3+1.40*2.00+0.90*2.00*14+3.28*3.67)
257.58
RAZEM 1530.31 m2

-- R --
1* robocizna

0.5729 r-g/m2
r-g 876.7146 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa tynkarska maszynowa

0.06 m3/m2
m3 91.8186 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0378 m-g/m2
m-g 57.8457 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

120
d.3.3

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach
przedmiar  = 392.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7091 r-g/m2
r-g 278.1799 0.0000 0.00

-- M --

- 48 -



KRUS Rawa - budynek - v2 - N

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa wapienna m. 4
0.0027 m3/m2

m3 1.0592 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0173 m3/m2

m3 6.7868 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.004 m3/m2

m3 1.5692 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0376 m-g/m2
m-g 14.7505 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

121
d.3.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
przedmiar  = poz.122+poz.123 = 209.29 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033 r-g/m2
r-g 63.4777 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75 kg/m2
kg 994.1275 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072 m-g/m2
m-g 1.5069 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

122
d.3.3

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami - płytki przedstawić
do akceptacji przez projektanta i Inwestora

m2

przedmiar  = 
pom. 09 1.60*2.00 3.20
pom. 011 (1.40*2+1.05*2+1.55*4+1.12*2+1.26*2)*2.05-

(0.90*2.00*2+0.80*2.00*2+0.90*2.00) 23.91
pom. 012 (1.82*2+2.43*2)*2.05-0.90*2.00 15.63
pom. 018 (1.05*2+0.98*2)*2.05-0.90*2.00 6.52
pom. 019 (1.40*4+1.05*2+1.36*2)*2.05-(0.90*2.00+0.80*

2.00*2) 16.36
pom. 020 (1.70*2+1.85*2+1.25*4+1.04*2+1.40*2)*2.05-

(0.90*2.00*3+0.80*2.00*2) 26.21
pom. 021 (3.65+1.00*2)*2.05 11.58

RAZEM 103.41 m2

-- R --
1* robocizna

2.9905 r-g/m2
r-g 309.2476 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne 30x30 cm

1.05 m2/m2
m2 108.5805 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0248 m3/m2

m3 2.5646 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0374 m-g/m2
m-g 3.8675 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0174 m-g/m2

m-g 1.7993 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

123
d.3.3

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami gresowymi/terakoto-
wymi o wymiarach 60x60 cm na klej metodą
zwykłą - płytki przedstawić do akceptacji przez
projektanta i Inwestora

m2

przedmiar  = 
pom. 02 (7.34*2+5.44*2+3.92*2)*2.05-(0.90*2.00*7+

1.40*2.00+1.30*2.00+4.00*2.05) 42.27
pom. 010 (6.24*2+2.78*2)*3.67-1.30*2.00 63.61

RAZEM 105.88 m2
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-- R --
1* robocizna

1.0118 r-g/m2
r-g 107.1294 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki gresowe i terakotowe 60x60 cm

1.02 m2/m2
m2 107.9976 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 502.9300 0.0000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.3 kg/m2

kg 31.7640 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295 m-g/m2
m-g 3.1235 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0275 m-g/m2

m-g 2.9117 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

124
d.3.3

KNR K-04
0109-02

Wykonanie lamperii z tynku kwarcowego m2

przedmiar  = 
pom. 029 (3.28+0.78*2)*1.60 7.74
pom. 030 (2.80*2+1.92*2)*1.60-(1.30*2+0.90)*1.60 9.50
pom. 031 (9.86*2+1.42*2+20.57*2+9.76*2)*1.60-(1.30*3+

1.40+0.90*14+3.28)*1.60 99.26
RAZEM 116.51 m2

-- R --
1* robocizna

0.5318 r-g/m2
r-g 61.9600 0.0000 0.00

-- M --
2* tynk kwarcowy

4.8 kg/m2
kg 559.2480 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 29.1275 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0083 m-g/m2
m-g 0.9670 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 1.2583 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

125
d.3.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach
przedmiar  = poz.119-poz.122-poz.123-
poz.124 = 1204.51 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093 r-g/m2
r-g 613.4569 0.0000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5 kg/m2
kg 3011.2750 0.0000 0.00

3* gips budowlany zwykły
1.5 kg/m2

kg 1806.7650 0.0000 0.00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 51.7939 0.0000 0.00

5* woda
0.0027 m3/m2

m3 3.2522 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 3.4931 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0043 m-g/m2

m-g 5.1794 0.0000 0.00
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Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

126
d.3.3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.125+poz.120 = 1596.81 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 127.7448 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 351.2982 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.3194 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.4790 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

127
d.3.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami matowymi zmy-
walnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania
przedmiar  = poz.126 = 1596.81 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2
r-g 222.1163 0.0000 0.00

-- M --
2* farba matowa zmywalna

0.2891 dm3/m2
dm3 461.6378 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.4790 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

128
d.3.3

KNR-W 2-02
0841-06

Montaż listew ochronnych
przedmiar  = 106.60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m
r-g 14.8281 0.0000 0.00

-- M --
2* listwy narożne winylowe

1.07 m/m
m 114.0620 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m
m-g 0.0320 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

129
d.3.3

KNR-W 2-02
1035-01
analogia

Listwy odbojowe o szerokości 20cm m

przedmiar  = 
pom. 03, 04,
05, 06

(4.79*2+4.09*2)-(0.90*3+1.21+2.00) 11.85

pom. 029 3.28+0.78*2 4.84
pom. 030 (2.80*2+1.92*2)-(1.30*2+0.90) 5.94
pom. 031 (9.86*2+1.42*2+20.57*2+9.76*2)-(1.30*3+

1.40+0.90*14+3.28) 62.04
pom. 024 (5.34*2+2.90*2)-(0.90+2.00) 13.58
pom. 025 (3.80*2+2.90*2)-(0.90+1.40) 11.10
pom. 026 (3.80*2+2.90*2)-(0.90+1.40) 11.10
pom. 027 (3.80*2+3.72*2)-(0.90+2.00) 12.14
pom. 028 (6.56*2+3.28*2)-(0.90+2.00) 16.78

RAZEM 149.37 m
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-- R --
1* robocizna

2.41 r-g/m
r-g 359.9817 0.0000 0.00

-- M --
2* Listwy odbojowe z płyty MDF (NRO) o szero-

kości 20cm w kolrze ciemne ecru
1.1 m/m

m 164.3070 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.001 m-g/m
m-g 0.1494 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.003 m-g/m

m-g 0.4481 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

130
d.3.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,
długości ponad 1 m
przedmiar  = 10 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt
r-g 21.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.013 m3/szt
m3 0.1300 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* podokienniki prefabrykowane
1 szt./szt

szt. 10.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11 m-g/szt
m-g 1.1000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

131
d.3.3

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm -
do przewodów murowanych
przedmiar  = 1+2 = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.03 r-g/szt.
r-g 6.0900 0.0000 0.00

-- M --
2* Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm -

do przewodów murowanych
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

0.1 m-g/szt.
m-g 0.3000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny ścian wewnętrznych
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.4 Izolacje podposadzkowe
132

d.3.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
Krotność = 2
przedmiar  = 392.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.15/2=0.075)*2=0.15 r-g/m2
r-g 58.8450 0.0000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm

1.2*2=2.4 m2/m2
m2 941.5200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112*2=0.0224 m-g/m2
m-g 8.7875 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0068*2=0.0136 m-g/m2

m-g 5.3353 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

133
d.3.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych EPS200 poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm
przedmiar  = poz.132 = 392.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 34.9539 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS200 10 cm

0.105 m3/m2
m3 41.1915 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 1.2554 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 1.8438 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

134
d.3.4

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych EPS200 poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho gr. 10 cm- każda następ-
na warstwa
przedmiar  = poz.132 = 392.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0723 r-g/m2
r-g 28.3633 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS200 10 cm

1.05 m2/m2
m2 411.9150 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 1.2554 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 1.8438 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.5 Podłogi i posadzki
135

d.3.5
KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gładko grubości 25 mm
przedmiar  = poz.132 = 392.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1062 r-g/m2
r-g 433.9623 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0272 m3/m2
m3 10.6706 0.0000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0011 t/m2

t 0.4315 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0395 m-g/m2
m-g 15.4959 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0014 m-g/m2

m-g 0.5492 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

136
d.3.5

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
- pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3
przedmiar  = poz.135 = 392.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0602*3=0.1806 r-g/m2
r-g 70.8494 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0105*3=0.0315 m3/m2
m3 12.3575 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0149*3=0.0447 m-g/m2
m-g 17.5358 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

137
d.3.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową
przedmiar  = poz.135 = 392.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074 r-g/m2
r-g 29.0302 0.0000 0.00

-- M --
2* siatka zbrojeniowa

1.02 m2/m2
m2 400.1460 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0011 m-g/m2
m-g 0.4315 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0017 m-g/m2

m-g 0.6669 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

138
d.3.5

KNR BC-02
0416-03

Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm
przedmiar  = poz.135 = 392.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56 r-g/m2
r-g 219.6880 0.0000 0.00

-- M --
2* wylewka samopoziomująca

16.7 kg/m2
kg 6551.4100 0.0000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 15.6920 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 15.6920 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

139
d.3.5

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
przedmiar  = poz.135 = 392.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 23.5380 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 82.3830 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0785 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1177 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

140
d.3.5

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża
przedmiar  = poz.141 = 392.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2192 r-g/m2
r-g 85.9922 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75 kg/m2
kg 1863.4250 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0093 m-g/m2
m-g 3.6484 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0001 m-g/m2

m-g 0.0392 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

141
d.3.5

KNR 2-02
1118-10 z.sz.
5.7.b 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
60x60 cm układane na klej metodą zwykłą Wg
rysunku.- płytki przedstawić do akceptacji
przez projektanta i Inwestora
przedmiar  = 40.54+3.73+3.64+3.64+8.11+
5.17+38.69+1.02+5.47+2.55+5.37+57.06+
5.42+4.42+14.05+18.54+3.51+6.12+8.39+
8.90+11.02+13.32+17.34+15.46+17.66+15.48+
11.02+11.02+14.13+21.51 = 392.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7459*1.5=1.11885 r-g/m2
r-g 438.9249 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02 m2/m2
m2 400.1460 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 1863.4250 0.0000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.3 kg/m2

kg 117.6900 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
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6* wyciąg
0.0315 m-g/m2

m-g 12.3575 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.027 m-g/m2

m-g 10.5921 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

142
d.3.5

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - coko-
lik 10 cm układane na klej metodą zwykłą

m

przedmiar  = 
pom. 03, 04,
05, 06

(4.79*2+4.09*2)-(0.90*3+1.21) 13.85

pom. 07 (2.13*2+2.43*2)-(0.90+1.21) 7.01
pom. 08 (3.80*2+2.90*2)-(0.90+1.40) 11.10
pom. 09 (4.44*2+3.00*2)-(0.90+1.40) 12.58
pom. 010 (6.24*2+2.78*2)-1.30 16.74
pom. 013 (5.02*2+2.80*2)-0.90 14.74
pom. 014 (3.36*2+5.52*2)-3.00 14.76
pom. 015 (2.80*2+5.52*2)-(0.90+1.60) 14.14
pom. 016 (3.20*2+5.52*2)-(0.90+1.60) 14.94
pom. 017 (10.60*2+3.65*2)-1.30 27.20
pom. 018 (1.05*2+0.98*2)-0.90 3.16
pom. 019 (1.40*4+1.05*2+1.36*2)*3.67-(0.90*2.00+0.80*

2.00*2) 33.24
pom. 020 (1.70*2+1.85*2+1.25*4+1.04*2+1.40*2)*3.67-

(0.90*2.00*3+0.80*2.00*2) 53.72
pom. 022 (3.65*2+1.50*2)-0.90 9.40
pom. 023 (3.65*2+2.44*2)*3.67-0.90*2.00 42.90
pom. 024 (5.34*2+2.90*2)*3.67-(0.90*2.00+2.00*1.60)

55.48
pom. 025 (3.80*2+2.90*2)-(0.90+1.40) 11.10
pom. 026 (3.80*2+2.90*2)-(0.90+1.40) 11.10
pom. 027 (3.80*2+3.72*2)-(0.90+2.00) 12.14
pom. 028 (6.56*2+3.28*2)-(0.90+2.00) 16.78
pom. 029 3.28+0.78*2 4.84
pom. 030 (2.80*2+1.92*2)-(1.30*2+0.90) 5.94
pom. 031 (9.86*2+1.42*2+20.57*2+9.76*2)-(1.30*3+

1.400+0.90*14+3.28) 62.04
RAZEM 468.90 m

-- R --
1* robocizna

0.4649 r-g/m
r-g 217.9916 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.1035 m2/m
m2 48.5312 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca
0.48 kg/m

kg 225.0720 0.0000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.12 kg/m

kg 56.2680 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0035 m-g/m
m-g 1.6412 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.002 m-g/m

m-g 0.9378 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

143
d.3.5

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczka wpuszczana systemowa wew-
nętrzna
przedmiar  = 1.80*0.90*2 = 3.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.77 r-g/m2
r-g 5.7348 0.0000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe różne - wycieraczka systemo-

wa
1 szt./m2

szt. 3.2400 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowa m. 12
0.007 m3/m2

m3 0.0227 0.0000 0.00

4* lakier asfaltowy
0.272 dm3/m2

dm3 0.8813 0.0000 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.007 m-g/m2
m-g 0.0227 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Podłogi i posadzki
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.6 Sufity podwieszone
144

d.3.6
KNR 0-14
2012-03

Okładziny dróg ewakuacyjnych stropów płytami
gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników
CD i UD
przedmiar  = 40.54+5.37+57.06 = 102.97 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5107 r-g/m2
r-g 258.5268 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 15 mm

1.05 m2/m2
m2 108.1185 0.0000 0.00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
100
0.7 m/m2

m 72.0790 0.0000 0.00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane
CD100
1.9 m/m2

m 195.6430 0.0000 0.00

5* kształtowniki stalowe przyścienne profilowane
UD 50
0.4 m/m2

m 41.1880 0.0000 0.00

6* łączniki wzdłużne
0.52 szt./m2

szt. 53.5444 0.0000 0.00

7* łączniki krzyżowe lk 100/100
1.33 szt./m2

szt. 136.9501 0.0000 0.00

8* pręt mocujący
0.91 szt./m2

szt. 93.7027 0.0000 0.00

9* wieszak w 100
0.91 szt./m2

szt. 93.7027 0.0000 0.00

10* blachowkręty
18.5 szt./m2

szt. 1904.9450 0.0000 0.00

11* gips szpachlowy
0.0003 t/m2

t 0.0309 0.0000 0.00

12* taśma zbrojąca wysokoelastyczna
1 m/m2

m 102.9700 0.0000 0.00

13* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.0659 0.0000 0.00

14* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
15* wyciąg

0.058 m-g/m2
m-g 5.9723 0.0000 0.00

16* środek transportu
0.0289 m-g/m2

m-g 2.9758 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

145
d.3.6

KSNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach
600x600 mm

m2

przedmiar  = 
pom. 02 3.60*3.60+0.60*7.20 17.28
pom. 03, 04,
05, 06

4.20*1.20*2 10.08

pom. 08 3.00*1.80 5.40
pom. 09 3.00*1.80 5.40
pom. 010 1.80*3.60 6.48
pom. 015 15.46 15.46
pom. 016 17.66 17.66
pom. 021 8.39 8.39
pom. 024 15.48 15.48
pom. 025 11.02 11.02
pom. 026 11.02 11.02
pom. 027 14.13 14.13
pom. 028 21.51 21.51
pom. 030 0.60*1.80 1.08
pom. 031 3.00*0.60*5 9.00

RAZEM 169.39 m2

-- R --
1* robocizna

2.09 r-g/m2
r-g 354.0251 0.0000 0.00

-- M --
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2* płyty dekoracyjne z włókien mineralnych
2.86 szt./m2

szt. 484.4554 0.0000 0.00

3* profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekora-
cyjne z włókien mineralnych
3.46 m/m2

m 586.0894 0.0000 0.00

4* kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne
24x24x0,6 mm
0.9 m/m2

m 152.4510 0.0000 0.00

5* wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami
dekoracyjnymi z włókien mineralnych
0.67 szt./m2

szt. 113.4913 0.0000 0.00

6* kołki rozporowe plastikowe
2.54 szt./m2

szt. 430.2506 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 5.0817 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 6.7756 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

146
d.3.6

KNR 0-14
2012-03 KNR
2-02 r.20
z.sz. 5.2.
9930 KNR 2-
02 r.20 z.sz.
5.3. 

Sufity podwieszane pełne i mieszane na rusz-
cie podwójnym, podwieszanym, metalowym z
kształtowników CD i UD
przedmiar  = 392.30-14.05-18.54-5.47-8.90-
poz.145 = 175.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5107*1.1*1.3=3.590301 r-g/m2
r-g 631.7135 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05 m2/m2
m2 184.7475 0.0000 0.00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60/27
0.7 m/m2

m 123.1650 0.0000 0.00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9 m/m2

m 334.3050 0.0000 0.00

5* kształtowniki stalowe przyścienne profilowane
UD-28/27
0.4 m/m2

m 70.3800 0.0000 0.00

6* łączniki wzdłużne lw 60/110
0.52 szt./m2

szt. 91.4940 0.0000 0.00

7* łączniki krzyżowe lk 60/60
1.33 szt./m2

szt. 234.0135 0.0000 0.00

8* pręt mocujący
0.91 szt./m2

szt. 160.1145 0.0000 0.00

9* wieszak w 60/100
0.91 szt./m2

szt. 160.1145 0.0000 0.00

10* blachowkręty
18.5 szt./m2

szt. 3255.0750 0.0000 0.00

11* gips szpachlowy
0.0003 t/m2

t 0.0528 0.0000 0.00

12* taśma zbrojąca wysokoelastyczna
1 m/m2

m 175.9500 0.0000 0.00

13* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.1126 0.0000 0.00

14* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
15* wyciąg

0.058 m-g/m2
m-g 10.2051 0.0000 0.00

16* środek transportu
0.0289 m-g/m2

m-g 5.0850 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

147
d.3.6

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
przedmiar  = poz.146 = 175.95 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.5605 r-g/m2
r-g 98.6200 0.0000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1.5 kg/m2
kg 263.9250 0.0000 0.00

3* gips budowlany zwykły
1 kg/m2

kg 175.9500 0.0000 0.00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 7.5659 0.0000 0.00

5* woda
0.00175 m3/m2

m3 0.3079 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0018 m-g/m2
m-g 0.3167 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0029 m-g/m2

m-g 0.5103 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

148
d.3.6

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.147 = 175.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 14.0760 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 38.7090 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0352 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0528 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

149
d.3.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami matowymi zmy-
walnymi np. Ecorson powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania
przedmiar  = poz.148 = 175.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2
r-g 24.4746 0.0000 0.00

-- M --
2* farba matowa zmywalna

0.2891 dm3/m2
dm3 50.8671 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0528 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszone
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.7 Elewacja
150

d.3.7
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową
przedmiar  = 4.00*2.40+1.40*2.06*2+2.40*
3.00+2.00*1.60*4+1.40*1.60*4+2.00*1.60*2 =
50.73 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127 r-g/m2
r-g 10.7903 0.0000 0.00

-- M --
2* folia PCW

0.3833 m2/m2
m2 19.4448 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.0135 m-g/m2
m-g 0.6849 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

151
d.3.7

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - zamocowanie listwy cokołowej
przedmiar  = 33.60*2+13.28*2-(4.00+3.00+
1.30*2) = 84.16 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 19.9459 0.0000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58 kpl./m
kpl. 217.1328 0.0000 0.00

3* listwa cokołowa
1.05 m/m

m 88.3680 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002 m-g/m
m-g 0.0168 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

152
d.3.7

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej gr. 18/20 cm - przyklejenie płyt z wełny
mineralnej do ścian

m2

przedmiar  = 
(33.60+13.28*2)*5.02+33.60*4.20+(33.60+
13.28*2)*1.07 507.49

- otwory -(4.00*2.40+1.40*2.06*2+2.40*3.00+2.00*1.60*
4+1.40*1.60*5+2.00*1.60*2) -52.97
RAZEM 454.53 m2

-- R --
1* robocizna

1.438 r-g/m2
r-g 653.6141 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej elewacyjne twarde "

180-200"
1.05 m2/m2

m2 477.2565 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 2727.1800 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018 m-g/m2
m-g 8.1815 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 6.4543 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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153
d.3.7

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej
do ościeży
przedmiar  = (4.00+2.40*2+(1.40+2.06*2)*2+
3.00+2.40*2+(2.00+1.60*2)*4+(1.40+1.60*2)*
5+(2.00+1.60*2)*2)*0.20 = 16.37 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.726 r-g/m2
r-g 28.2546 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde "30"

1.05 m2/m2
m2 17.1885 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 98.2200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018 m-g/m2
m-g 0.2947 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 0.2325 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

154
d.3.7

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przymocowanie płyt z wełny mineral-
nej za pomocą łączników metalowych do ścian
z cegły
przedmiar  = 2727.18 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0641 r-g/szt.
r-g 174.8122 0.0000 0.00

-- M --
2* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

1.04 szt./szt.
szt. 2836.2672 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.5454 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.5454 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

155
d.3.7

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
przedmiar  = poz.152 = 454.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.623 r-g/m2
r-g 283.1722 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do zatapiania siatki do wełny

mineralnej
6 kg/m2

kg 2727.1800 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 515.8916 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008 m-g/m2
m-g 3.6362 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 2.6817 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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156
d.3.7

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na ścianach
przedmiar  = poz.151*2.00 = 168.32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.623 r-g/m2
r-g 104.8634 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do zatapiania siatki do wełny

mineralnej
6 kg/m2

kg 1009.9200 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 191.0432 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008 m-g/m2
m-g 1.3466 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.9931 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

157
d.3.7

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach
przedmiar  = poz.153 = 16.37 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m2
r-g 23.0817 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do zatapiania siatki do wełny

mineralnej
6 kg/m2

kg 98.2200 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 26.8959 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008 m-g/m2
m-g 0.1310 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.0966 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

158
d.3.7

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym
przedmiar  = 5.02*4+1.07*2+4.00+2.40*2+
(1.40+2.06*2)*2+3.00+2.40*2+(2.00+1.60*2)*
4+(1.40+1.60*2)*5+(2.00+1.60*2)*2 = 104.06
m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 22.8932 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

0.9 kg/m
kg 93.6540 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176 m/m

m 122.3746 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.0728 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.0520 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

- 64 -



KRUS Rawa - budynek - v2 - N

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
159

d.3.7
KNR 0-23
2613-08
analogia

Montaż profili przyokiennych z uszczelką
przedmiar  = 4.00+2.40*2+(1.40+2.06*2)*2+
3.00+2.40*2+(2.00+1.60*2)*4+(1.40+1.60*2)*
4+(2.00+1.60*2)*2 = 77.24 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 16.9928 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

0.9 kg/m
kg 69.5160 0.0000 0.00

3* profili przyokienny z uszczelką
1.176 m/m

m 90.8342 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.0541 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.0386 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

160
d.3.7

KNR 2-02
0816-01

Bonie w układzie projektu wykonawczego m

przedmiar  = 
el. zachodnia 0.65*8+0.58*8+1.42*16+1.62*16*2+1.32*16+

0.90*16 119.92
el. północna 0.65*8+0.58*8+6.74*4+5.44*12+1.34*16*2+

2.86*16+2.91*5+1.71*11+8.06*3+6.76*
13 336.14

el. wschodnia 0.65*6+0.58*6+0.95*2+1.02*4+3.68*2 20.72
RAZEM 476.78 m

-- R --
1* robocizna

0.1585 r-g/m
r-g 75.5696 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.0004 m3/m
m3 0.1907 0.0000 0.00

3* listwy do układu podziału elewacji
1.1 m/m

m 524.4580 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0006 m-g/m
m-g 0.2861 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

161
d.3.7

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym
podłożu z zaprawy MOZATYNK
przedmiar  = (33.60*2+13.28*2)*0.40 = 37.50
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5318 r-g/m2
r-g 19.9425 0.0000 0.00

-- M --
2* tynk mozikowy

4.8 kg/m2
kg 180.0000 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 9.3750 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0083 m-g/m2
m-g 0.3113 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 0.4050 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
162

d.3.7
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikatowo-silikonowego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej
przedmiar  = poz.155+poz.157 = 470.90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 49.4445 0.0000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3 kg/m2
kg 141.2700 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.1884 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

163
d.3.7

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
z tynku silikatowo-silikonowego wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome
przedmiar  = poz.155 = 454.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913 r-g/m2
r-g 223.3106 0.0000 0.00

-- M --
2* tynk silikatowo-silikonowy

3.4 kg/m2
kg 1545.4020 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 2.9090 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 4.0908 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

164
d.3.7

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikatowo-silikonowego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm
przedmiar  = poz.157 = 16.37 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.546 r-g/m2
r-g 25.3080 0.0000 0.00

-- M --
2* tynk silikatowo-silikonowy

3.8 kg/m2
kg 62.2060 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 0.1048 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.1473 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

165
d.3.7

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

przedmiar  = 
parapety (2.00*4+1.40*4+2.00*2)*(0.02+0.20+0.04+

0.03+0.02) 5.46
obrbki ociep-
lenia

(33.60+13.28*2)*(0.05+0.20+0.04+0.03+0.02)
20.45
RAZEM 25.91 m2
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-- R --
1* robocizna

1.9437 r-g/m2
r-g 50.3613 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha płaska

5.03 kg/m2
kg 130.3273 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029 kg/m2

kg 0.7514 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa m. 80
0.001 m3/m2

m3 0.0259 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.1788 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

166
d.3.7

KNR 2-17
0138-05

Obsadzenie kratek wentylacyjnych czerpni
800x400 - kratki o obwodzie do 2400 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.98*0.955=1.8909 r-g/szt.
r-g 1.8909 0.0000 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 650x350

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.09 m-g/szt.
m-g 0.0900 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

167
d.3.7

KNR 2-17
0138-01

Obsadzenie kratek wentylacyjnych kanału na-
wiewnego 220x90 - kratki o obwodzie do 800
mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786 r-g/szt.
r-g 0.8786 0.0000 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 220x90

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

168
d.3.7

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7437 r-g/szt.
r-g 0.7437 0.0000 0.00

-- M --
2* uchwyt ze stali nierdzewnej

2.6 kg/szt.
kg 2.6000 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowa m. 80
0.002 m3/szt.

m3 0.0020 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
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5* środek transportowy
0.0017 m-g/szt.

m-g 0.0017 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

169
d.3.7

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 10 m
przedmiar  = (33.60*2+13.28*2)*5.02 = 470.68
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5482 r-g/m2
r-g 258.0268 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141 m2/m2
m2 6.6366 0.0000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.1883 0.0000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.0941 0.0000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003 m3/m2

m3 0.0141 0.0000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.0847 0.0000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0094 0.0000 0.00

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 5.6482 0.0000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 4.2361 0.0000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.156 m-g/m2
m-g 73.4261 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

170
d.3.7

TZKNBK XXII
1002-01
analogia

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej pod-
świetlanej
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10 r-g/szt.
r-g 10.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* tablica informacyjna podświetlana

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

171
d.3.7

TZKNBK XXII
1002-01
analogia

Dostawa i montaż podświetlanej tablicy z LO-
GO KRUS
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

41 r-g/szt.
r-g 41.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* tablica z LOGO podświetlana

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

172
d.3.7

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:151,152,153,154,155,156,157,158,160,
162,163,164,165)

-- S --
1* rusztowanie

1734.631374/(0.84*4)=516.2593 m-g
m-g 516.2593 0.00

Razem z narzutami:  

- 68 -



KRUS Rawa - budynek - v2 - N PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.8 Wyposażenie podstwowe
173

d.3.8
KNPnRPDE
22-53c
analogia

Montaż lustra stałego
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/szt.
r-g 0.7500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

174
d.3.8

KNPnRPDE
22-53c
analogia

Montaż lustra ruchomego
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/szt.
r-g 0.2500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

175
d.3.8

KNR-W 2-02
1218-01
analogia

Montaż poręczy dla niepełnosprawnych  -
uchwyt stały
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0.768 r-g/szt.
r-g 0.7680 0.0000 0.00

-- M --
2* Uchwyt uchylny dla osób niepełnosprawnych

ze stali nierdzewnej  do umywalek
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'''''

0.0042 m-g/szt.
m-g 0.0042 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

176
d.3.8

KNR-W 2-02
1218-01
analogia

Montaż poręczy dla niepełnosprawnych  -
uchwyt ruchomy
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0.768 r-g/szt.
r-g 2.3040 0.0000 0.00

-- M --
2* Poręcz prysznicowa

1 szt/szt.
szt 3.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'''''

0.0042 m-g/szt.
m-g 0.0126 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

177
d.3.8

KNR 5-08
0404-07
analogia

Montaż pojemników na środki higieniczne
przez przykręcenie do gotowego podłoża - do-
zownik mydła
przedmiar  = 1+4 = 5.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/szt.
r-g 1.3370 0.0000 0.00

-- M --
2* dozownik mydła w płynie

1 szt./szt.
szt. 5.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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178
d.3.8

KNR 5-08
0404-07
analogia

Montaż pojemników na środki higieniczne
przez przykręcenie do gotowego podłoża - do-
zownik papieru do wycierania rąk
przedmiar  = 1+4 = 5.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/szt.
r-g 1.3370 0.0000 0.00

-- M --
2* dozownik papieru do wycierania rąk

1 szt./szt.
szt. 5.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

179
d.3.8

KNR 5-08
0404-07
analogia

Montaż pojemników na środki higieniczne
przez przykręcenie do gotowego podłoża - do-
zownik papieru toaletowego
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/szt.
r-g 1.0696 0.0000 0.00

-- M --
2* dozownik papieru toaletowego

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

180
d.3.8 analiza indy-

widualna

Szczotki ustępowe
przedmiar  = 4 szt

szt

-- M --
1* Szczotki ustępowe

1 szt/szt
szt 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

181
d.3.8

KNR 2-15
0120-01
analogia

Dostawa i montaż gaśnic 4kg
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.12*0.955=1.0696 r-g/szt.
r-g 3.2088 0.0000 0.00

-- M --
2* gaśnice 4kg

1 szt./szt.
szt. 3.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.7 %(od M)

% 0.7000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie podstwowe
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STAN WYKOŃCZENIOWY
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

 VAT [V] 23% od (Σnetto kosztorys)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 STAN SUROWY 0.00

1.1 Poziom "0" 0.00
1.1.1 Roboty ziemne 0.00
1.1.2 Fundamenty 0.00
1.1.3 Izolacje fundamentów 0.00
1.1.4 Podkłady na gruncie 0.00

1.2 Konstrukcja nadziemia 0.00
1.3 Kominy 0.00
1.4 Stropodach 0.00
1.5 Zadaszenia 0.00

2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZE-
WNĘTRZNA

0.00

3 STAN WYKOŃCZENIOWY 0.00
3.1 Ścianki działowe 0.00
3.2 Stolarka wewnętrzna 0.00
3.3 Tynki i okładziny ścian wewnętrznych 0.00
3.4 Izolacje podposadzkowe 0.00
3.5 Podłogi i posadzki 0.00
3.6 Sufity podwieszone 0.00
3.7 Elewacja 0.00
3.8 Wyposażenie podstwowe 0.00

RAZEM netto 0.00
 VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. robocizna r-g 12704.1945 0.00 0.00
2. robocizna''' r-g 3.0720 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Abizol R+P kg 1378.0000 1378.0000 0.00 0.00
2. acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.4920 0.4920 0.00 0.00
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0141 0.0141 0.00 0.00
4. beton C20/25 m3 8.9178 8.9178 0.00 0.00
5. beton z kruszywa naturalnego C12/15 m3 60.6155 60.6155 0.00 0.00
6. beton z kruszywa naturalnego C20/25 W8 m3 76.3376 76.3376 0.00 0.00
7. beton z kruszywa naturalnego C8/10 m3 14.1419 14.1419 0.00 0.00
8. blacha płaska m2 0.8856 0.8856 0.00 0.00
9. blacha płaska kg 428.8075 428.8075 0.00 0.00

10. blacha płaska kg 36.1722 36.1722 0.00 0.00
11. blacha płaska układana na rąbek m2 18.1720 18.1720 0.00 0.00
12. blachowkręty szt. 5806.2600 5806.2600 0.00 0.00
13. bloczki betonowe o wym 38x24x12 cm szt. 2631.2000 2631.2000 0.00 0.00
14. bloczki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt. 3199.6400 3199.6400 0.00 0.00
15. Brama - D3 - wg specyfikacji m2 7.2000 7.2000 0.00 0.00
16. cement 25 z dodatkami t 0.4315 0.4315 0.00 0.00
17. denko rynny 150 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
18. denko rynny 80 szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
19. deski iglaste obrzynane m3 0.0058 0.0058 0.00 0.00
20. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 2.1778 2.1778 0.00 0.00
21. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 2.6491 2.6491 0.00 0.00
22. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0847 0.0847 0.00 0.00
23. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0094 0.0094 0.00 0.00
24. deski iglaste obrzynane nasycone 32 mm kl.I m3 0.1882 0.1882 0.00 0.00
25. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

28 mm kl.III
m3 0.5550 0.5550 0.00 0.00

26. dozownik mydła w płynie szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
27. dozownik papieru do wycierania rąk szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
28. dozownik papieru toaletowego szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
29. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.7305 0.7305 0.00 0.00
30. drut stalowy okrągły kg 42.5154 42.5154 0.00 0.00
31. drut stalowy okrągły 3 mm kg 4.2361 4.2361 0.00 0.00
32. Drzwi - D1 - wg specyfikacji m2 4.8000 4.8000 0.00 0.00
33. Drzwi - D2 - wg specyfikacji m2 5.7700 5.7700 0.00 0.00
34. Drzwi pełne antywłamaniowe o odporności

ogniowej, z samozamykaczem i elektrozacze-
pem /wg specyfikacji/ - D13

m2 2.0600 2.0600 0.00 0.00

35. Drzwi przeszklone systemowe /wg specyfikacji/ -
D8

m2 6.1800 6.1800 0.00 0.00

36. Drzwi stalowe pełne do kotłowni /wg specyfikacji/
- D6

m2 2.0600 2.0600 0.00 0.00

37. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe antywłamanio-
we z elektrozaczepem  /wg specyfikacji/ - D11

m2 3.0900 3.0900 0.00 0.00

38. elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm

szt. 20.5000 20.5000 0.00 0.00

39. elementy kotwiące kg 0.3100 0.3100 0.00 0.00
40. elementy prefabrykowane z blachy kg 47.7840 47.7840 0.00 0.00
41. farba matowa zmywalna dm3 512.5049 512.5049 0.00 0.00
42. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-

niowa 60 %
dm3 0.1558 0.1558 0.00 0.00

43. folia kubełkowa m2 101.6140 101.6140 0.00 0.00
44. Folia paroizolacyjna m2 459.0915 459.0915 0.00 0.00
45. folia PCW m2 19.4448 19.4448 0.00 0.00
46. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 941.5200 941.5200 0.00 0.00
47. gaśnice 4kg szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
48. gaz propan-butan kg 112.5790 112.5790 0.00 0.00
49. gaz propanowo-butanowy kg 5.3550 5.3550 0.00 0.00
50. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 3275.2000 3275.2000 0.00 0.00
51. gips budowlany zwykły kg 1982.7150 1982.7150 0.00 0.00
52. gips szpachlowy t 0.1162 0.1162 0.00 0.00
53. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 96.9150 96.9150 0.00 0.00
54. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 1.4412 1.4412 0.00 0.00
55. gwoździe papowe zwykłe kg 0.8260 0.8260 0.00 0.00
56. hak rynnowy 150 szt. 47.5600 47.5600 0.00 0.00
57. hak rynnowy doczołowy 80 szt. 20.6480 20.6480 0.00 0.00
58. haki do muru kg 5.6482 5.6482 0.00 0.00
59. kątownik aluminiowy ochronny m 122.3746 122.3746 0.00 0.00
60. kątownik aluminiowy ochronny z siatką m 10.4899 10.4899 0.00 0.00
61. kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6

mm
m 152.4510 152.4510 0.00 0.00

62. kolanko rury spustowej 60 szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
63. kołki do wstrzeliwania szt. 46.8524 46.8524 0.00 0.00
64. kołki rozporowe szt. 76.3700 76.3700 0.00 0.00
65. kołki rozporowe plastikowe szt. 430.2506 430.2506 0.00 0.00
66. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 217.1328 217.1328 0.00 0.00
67. kratka wentylacyjna szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
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68. Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm - do
przewodów murowanych

szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

69. kratki wentylacyjne z żaluzją 220x90 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
70. kratki wentylacyjne z żaluzją 650x350 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
71. krawędziaki iglaste m3 0.0005 0.0005 0.00 0.00
72. kształtowniki stalowe główne profilowane CD-100 m 72.0790 72.0790 0.00 0.00
73. kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/

27
m 123.1650 123.1650 0.00 0.00

74. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/
27

m 334.3050 334.3050 0.00 0.00

75. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD100 m 195.6430 195.6430 0.00 0.00
76. kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 23.6570 23.6570 0.00 0.00
77. kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 8.7704 8.7704 0.00 0.00
78. kształtowniki stalowe przyścienne profilowane

UD-28/27
m 70.3800 70.3800 0.00 0.00

79. kształtowniki stalowe przyścienne profilowane
UD 50

m 41.1880 41.1880 0.00 0.00

80. lakier asfaltowy dm3 0.8813 0.8813 0.00 0.00
81. lej spustowy samozaciskowy rynny 150/120 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
82. lej spustowy samozaciskowy rynny 80/60 szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
83. listwa cokołowa m 88.3680 88.3680 0.00 0.00
84. listwy do układu podziału elewacji m 524.4580 524.4580 0.00 0.00
85. listwy maskujące m 10.6400 10.6400 0.00 0.00
86. listwy narożne winylowe m 114.0620 114.0620 0.00 0.00
87. Listwy odbojowe z płyty MDF (NRO) o szerokości

20cm w kolrze ciemne ecru
m 164.3070 164.3070 0.00 0.00

88. łaty iglaste nasycone 25-50 mm kl.II m3 0.1322 0.1322 0.00 0.00
89. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.1652 0.1652 0.00 0.00
90. łączniki krzyżowe lk 100/100 szt. 136.9501 136.9501 0.00 0.00
91. łączniki krzyżowe lk 60/60 szt. 234.0135 234.0135 0.00 0.00
92. łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 2836.2672 2836.2672 0.00 0.00
93. łączniki rozporowe kpl. szt. 130.5600 130.5600 0.00 0.00
94. łączniki wzdłużne szt. 53.5444 53.5444 0.00 0.00
95. łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 91.4940 91.4940 0.00 0.00
96. masa klejąca systemowa do płyt XPS dm3 176.7200 176.7200 0.00 0.00
97. mieszanka tynkarska silikatowo-silikonowa kg 13.8300 13.8300 0.00 0.00
98. nadproża prefabrykowane m 85.6800 85.6800 0.00 0.00
99. nadproża prefabrykowane systemowe np. Ytong szt. 17.3000 17.3000 0.00 0.00

100. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 59.3598 59.3598 0.00 0.00
101. obejma rury spustowej 120 wkręcana szt. 4.3200 4.3200 0.00 0.00
102. obejma rury spustowej 60 wkręcana szt. 4.8000 4.8000 0.00 0.00
103. okapy z blachy powlekanej m 15.0944 15.0944 0.00 0.00
104. Okna uchylne - O1 - wg specyfikacji - z kształ-

towników z wysokoudarowego PCV o powierzch-
ni ponad 1.5 m2. Współczynnik przenikania ciep-
ła nie większy niż  U<1,0 W/m2K

m2 12.8000 12.8000 0.00 0.00

105. Okna uchylne - O2 - wg specyfikacji - z kształ-
towników z wysokoudarowego PCV o powierzch-
ni ponad 1.5 m2. Współczynnik przenikania ciep-
ła nie większy niż  U<1,0 W/m2K'

m2 8.9600 8.9600 0.00 0.00

106. ościeżnice m2 46.8000 46.8000 0.00 0.00
107. papa asfaltowa izolacyjna m2 19.3284 19.3284 0.00 0.00
108. papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna m2 61.5825 61.5825 0.00 0.00
109. pianka poliuretanowa dm3 6.1858 6.1858 0.00 0.00
110. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 5.8752 5.8752 0.00 0.00
111. piasek stabilizowany cementem m3 118.6272 118.6272 0.00 0.00
112. płytki gresowe i terakotowe 60x60 cm m2 107.9976 107.9976 0.00 0.00
113. płytki ścienne 30x30 cm m2 108.5805 108.5805 0.00 0.00
114. płytki z kamieni sztucznych m2 448.6772 448.6772 0.00 0.00
115. Płyty dachowe kanałowe HC 265-8/R60 szt. 40.0000 40.0000 0.00 0.00
116. płyty dekoracyjne z włókien mineralnych szt. 484.4554 484.4554 0.00 0.00
117. płyty gipsowo-kartonowe m2 232.2923 232.2923 0.00 0.00
118. płyty gipsowo-kartonowe 15 mm m2 108.1185 108.1185 0.00 0.00
119. płyty komunikacyjne długie m2 0.1883 0.1883 0.00 0.00
120. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0941 0.0941 0.00 0.00
121. płyty MFP gr. 22 mm m2 37.9060 37.9060 0.00 0.00
122. płyty pomostowe robocze m2 6.6366 6.6366 0.00 0.00
123. płyty styrodur warstwy spadkowej m2 427.9380 427.9380 0.00 0.00
124. płyty styropianowe EPS200 10 cm m3 41.1915 41.1915 0.00 0.00
125. płyty styropianowe EPS200 10 cm m2 411.9150 411.9150 0.00 0.00
126. płyty XPS gr 15 cm m2 92.7780 92.7780 0.00 0.00
127. płyty z wełny mineralnej m2 12.1170 12.1170 0.00 0.00
128. płyty z wełny mineralnej elewacyjne twarde "180-

200"
m2 477.2565 477.2565 0.00 0.00

129. płyty z wełny mineralnej gr. 25 cm m2 427.9380 427.9380 0.00 0.00
130. płyty z wełny mineralnej twarde m2 4.0320 4.0320 0.00 0.00
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131. płyty z wełny mineralnej twarde "30" m2 17.1885 17.1885 0.00 0.00
132. Podbitka dachowa z konglomeratu NRO m2 16.2910 16.2910 0.00 0.00
133. podciąg HEA 300  zabezpieczonny antykorozyj-

nie i ppoż HEB 240
kg 510.0000 510.0000 0.00 0.00

134. podkładowa masa tynkarska kg 142.6530 142.6530 0.00 0.00
135. podokienniki prefabrykowane szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
136. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
m2 209.2195 209.2195 0.00 0.00

137. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-
wie z włókniny poliestrowej - nawierzchniowa

m2 552.1581 552.1581 0.00 0.00

138. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-
wie z włókniny poliestrowej - podkładowa

m2 552.1581 552.1581 0.00 0.00

139. Poręcz prysznicowa szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
140. prefabrykowane kominki wentylacyjne ocieplone szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
141. preparat gruntujący dm3 472.3902 472.3902 0.00 0.00
142. pręt mocujący szt. 253.8172 253.8172 0.00 0.00
143. pręty gładkie śr.do 6 mm t 0.8918 0.8918 0.00 0.00
144. pręty gładkie śr.do 8-12 mm t 0.0101 0.0101 0.00 0.00
145. pręty żebrowane 12 mm t 4.0086 4.0086 0.00 0.00
146. pręty żebrowane 16-20 mm t 0.0918 0.0918 0.00 0.00
147. profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyj-

ne z włókien mineralnych
m 586.0894 586.0894 0.00 0.00

148. profili przyokienny z uszczelką m 90.8342 90.8342 0.00 0.00
149. pustaki ceramiczne 25 P+W o wym.

250x375x238 mm
szt. 5170.2848 5170.2848 0.00 0.00

150. pustaki spalinowe systemowe szt. 24.2310 24.2310 0.00 0.00
151. redukcja rury spustowej szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
152. rura spustowa RG120 m 8.7264 8.7264 0.00 0.00
153. rura spustowa RG60 m 9.6960 9.6960 0.00 0.00
154. rynna dachowa RG150 m 33.4560 33.4560 0.00 0.00
155. rynna dachowa RG80 m 14.5248 14.5248 0.00 0.00
156. siatka z włókna szklanego m2 747.4053 747.4053 0.00 0.00
157. siatka zbrojeniowa m2 400.1460 400.1460 0.00 0.00
158. silikon kg 2.1770 2.1770 0.00 0.00
159. silikon dm3 0.2176 0.2176 0.00 0.00
160. skrzydła drzwiowe HPL m2 4.8000 4.8000 0.00 0.00
161. Skrzydła wewnętrzne bezprzylgowe /wg specyfi-

kacji/ - D7
m2 18.0000 18.0000 0.00 0.00

162. Skrzydła wewnętrzne bezprzylgowe o izolacyj-
ności akustycznej 47-52 dB /wg specyfikacji/ -
D7

m2 1.8000 1.8000 0.00 0.00

163. Skrzydła wewnętrzne bezprzylgowe z zamkiem
szyfrowym /wg specyfikacji/ - D7

m2 1.8000 1.8000 0.00 0.00

164. Skrzydła wewnętrzne podwójne  szklone bezprzy-
lgowe /wg specyfikacji/ - D5

m2 2.6000 2.6000 0.00 0.00

165. Skrzydła wewnętrzne podwójne szklone bezprzy-
lgowe /wg specyfikacji/ - D12

m2 2.6000 2.6000 0.00 0.00

166. Skrzydła wewnętrzne podwójne szklone bezprzy-
lgowe /wg specyfikacji/ - D6

m2 2.6000 2.6000 0.00 0.00

167. Skrzydła wewnętrzne z podcięciem ze wzmoc-
nieniem i samodomykaczem /wg specyfikacji/ -
D9

m2 12.6000 12.6000 0.00 0.00

168. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0112 0.0112 0.00 0.00
169. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.9934 2.9934 0.00 0.00
170. Szczotki ustępowe szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
171. środek gruntujący kg 29.1275 29.1275 0.00 0.00
172. środek gruntujący kg 9.3750 9.3750 0.00 0.00
173. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z

gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami

kg 0.1020 0.1020 0.00 0.00

174. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami''

kg 0.8990 0.8990 0.00 0.00

175. śruby,podkładki,nakrętki kg 1.3958 1.3958 0.00 0.00
176. tablica informacyjna podświetlana szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
177. tablica z LOGO podświetlana szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
178. taśma spoinowa wysokoelastyczna m 41.8440 41.8440 0.00 0.00
179. taśma zbrojąca wysokoelastyczna m 278.9200 278.9200 0.00 0.00
180. tlen techniczny m3 7.3964 7.3964 0.00 0.00
181. trójnik - wyczystka  rury spustowej 120 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
182. trójnik - wyczystka rury spustowej 60 szt. 13.0000 13.0000 0.00 0.00
183. trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-

wych'''
kg 0.3610 0.3610 0.00 0.00

184. tynk kwarcowy kg 559.2480 559.2480 0.00 0.00
185. tynk mozikowy kg 180.0000 180.0000 0.00 0.00
186. tynk silikatowo-silikonowy kg 1607.6080 1607.6080 0.00 0.00
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187. Uchwyt uchylny dla osób niepełnosprawnych  ze
stali nierdzewnej  do umywalek

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

188. uchwyt ze stali nierdzewnej kg 2.6000 2.6000 0.00 0.00
189. wieszak w 100 szt. 93.7027 93.7027 0.00 0.00
190. wieszak w 60/100 szt. 160.1145 160.1145 0.00 0.00
191. wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami de-

koracyjnymi z włókien mineralnych
szt. 113.4913 113.4913 0.00 0.00

192. Witryna - O3 - wg specyfikacji m2 4.8000 4.8000 0.00 0.00
193. Witryna - O4 - wg specyfikacji m2 3.2000 3.2000 0.00 0.00
194. Witryna - O4 EI 60 -  wg specyfikacji m2 3.2000 3.2000 0.00 0.00
195. Witryny - ściany wydzielające /wg specyfikacji/ -

Ow7
m2 14.6600 14.6600 0.00 0.00

196. wiżary dachowe m2 19.9400 19.9400 0.00 0.00
197. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 165.8952 165.8952 0.00 0.00
198. woda m3 3.7597 3.7597 0.00 0.00
199. wylewka samopoziomująca kg 6551.4100 6551.4100 0.00 0.00
200. wymian stal. PETRA szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
201. wyroby stalowe różne - wycieraczka systemowa szt. 3.2400 3.2400 0.00 0.00
202. zaprawa m3 12.9174 12.9174 0.00 0.00
203. zaprawa cementowa m. 12 m3 23.0507 23.0507 0.00 0.00
204. zaprawa cementowa m. 50 m3 2.8000 2.8000 0.00 0.00
205. zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1150 0.1150 0.00 0.00
206. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 4.1338 4.1338 0.00 0.00
207. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 6.7868 6.7868 0.00 0.00
208. zaprawa klejąca kg 5448.9795 5448.9795 0.00 0.00
209. zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 3011.6100 3011.6100 0.00 0.00
210. zaprawa klejowa do zatapiania siatki do wełny

mineralnej
kg 3915.1080 3915.1080 0.00 0.00

211. zaprawa spoinująca kg 205.7220 205.7220 0.00 0.00
212. zaprawa systemowa do bloczków z betonu ko-

murkowego
m3 3.9020 3.9020 0.00 0.00

213. zaprawa tynkarska maszynowa m3 91.8186 91.8186 0.00 0.00
214. zaprawa wapienna m. 4 m3 1.0592 1.0592 0.00 0.00
215. złączka rynny 150 szt. 11.4800 11.4800 0.00 0.00
216. złączka rynny 80 szt. 4.9840 4.9840 0.00 0.00
217. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0.6380 0.00 0.00
2. giętarka do prętów m-g 25.7670 0.00 0.00
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 3.4702 0.00 0.00
4. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 7.7000 0.00 0.00
5. koparka gąsienicowa 1.20 m3 m-g 3.3636 0.00 0.00
6. nożyce do prętów m-g 30.5070 0.00 0.00
7. opłata za utylizację m-g 138.4200 0.00 0.00
8. pompa do betonu na samochodzie m-g 7.0564 0.00 0.00
9. prościarka do prętów m-g 22.9230 0.00 0.00

10. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 0.6380 0.00 0.00
11. rusztowanie m-g 516.2593 0.00 0.00
12. rusztowanie rurowe m-g 73.4261 0.00 0.00
13. samochód dostawczy m-g 0.7772 0.00 0.00
14. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1100 0.00 0.00
15. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 11.2120 0.00 0.00
16. samochód samowyładowczy 5 t m-g 73.2626 0.00 0.00
17. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 3.2960 0.00 0.00
18. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.7046 0.00 0.00
19. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.1628 0.00 0.00
20. środek transportowy m-g 107.5987 0.00 0.00
21. środek transportowy m-g 10.5938 0.00 0.00
22. środek transportowy''''' m-g 0.0168 0.00 0.00
23. środek transportu m-g 8.6493 0.00 0.00
24. ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.4467 0.00 0.00
25. wyciąg m-g 390.1329 0.00 0.00
26. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1.6800 0.00 0.00
27. wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g 6.7860 0.00 0.00
28. żuraw m-g 11.6000 0.00 0.00
29. żuraw okienny przenośny m-g 0.6849 0.00 0.00
30. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 17.4766 0.00 0.00
31. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 3.7610 0.00 0.00
32. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.3500 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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