

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia publicznego na:
modernizację serwerowni w budynku Placówki Terenowej KRUS w Przeworsku w podziale
na dwie części:

Część I zamówienia: Roboty remontowe pomieszczenia serwerowni,

Część II zamówienia: Dostawa i montaż drzwi oraz okien z żaluzjami

(~~dostawę/usługę~~/robotę budowlaną)

W dniu 18 października 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w obu częściach zamówienia. W Części II Zamówienia na dostawę i montaż drzwi oraz okien z żaluzjami, wybrano ofertę P.P.H.U. „GEMINI” Janusz Łobodziński, al. Rejtana 67, 35-326 Rzeszów, którą uznano za najkorzystniejszą z uwagi na to, iż jako jedyna została złożona w postępowaniu a jej wartość mieściła się w kwocie jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.

W związku z odmową podpisania umowy na dostawę i montaż drzwi oraz okien z żaluzjami otrzymaną od ww. firmy a także z uwagi na brak innych ofert złożonych w części II zamówienia, postępowanie w tej części podlega unieważnieniu.

Miejscowość: Rzeszów, dnia 8 listopada 2017 roku.

STARSZY SPECJALISTA


mgr Tomasz Pokrywka

.....
(pieczęć, podpis osoby przeprowadzającej postępowanie)

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ubezpieczeń


mgr Anetta Makarska

.....
(pieczęć, podpis Realizującego
zamówienie)

*Niepotrzebne skreślić