AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY - JASZCZAK 90-406 t.6dz, ul. Piotrkowska 17
PIOTR

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek KRUS-u w Belchatowie
Instalacje zewnetrzne wod-kan i gazu
ADRES INWESTYCJI  :  Belchatéw, ul. Wyspianskiego
Dziatka nr 255/3, 255/4, 255/11, 263/3, 263/4, 263/10, 264/3, 264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15
INWESTOR : KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO
ODZIAL REGIONALNY w £ ODZI
ADRES INWESTORA  :  £0dz, ul. Zeligowskiego 32/34
BRANZA : roboty inzynieryjne
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Ewa Kopec¢
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r.
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Il kwartat 2017 r.\n
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Betchatéw - KRUS - instalacje zewnetrzne wod-kan i gazu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budynek KRUS-u w Belchatowie przy ul. Wyspia  Askiego - zewn etrzne instalacje wod-kan i gazu
1 INSTALACJA ZEWN ETRZNA WODY
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere-|m
d.1.1/0111-01 nie réwninnym
W2 - W4 12.46 m 12.46
RAZEM 12.46
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0202-02 gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegtosé 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi - przyjeto 80% catkowitej obje-
tosci wykopu
[0.9%(1.25+0.10)*12.46]*0.8 m3 12.11
RAZEM 12.11
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1.1/0301-02 kat. Ill) - przyjeto 20% catkowitej objetosci wykopu
[0.9%(1.25+0.10)*12.46]*0.2 m3 3.03
RAZEM 3.03
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*1.35*12.46 m?2 33.64
RAZEM 33.64
5/KNNR 4 Podsypka piaskowa pod wodocigg grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
0.9*0.10*12.46 m3 1.12
RAZEM 1.12
6/KNNR 4 Obsypka i nadsypka piaskowa o grub. warstwy 30 cm ponad wierzch wodocig- |m3
d.1.1/1411-04 gu
0.9*0.34*12.46-0.785*0.04*0.04*12.46 m3 3.80
RAZEM 3.80
7|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg ostrzegawczg nie- m
d.1.1/0219-01 biesko-biatg z wktadka stalowg
12.46 m 12.46
RAZEM 12.46
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym |m3
d.1.1/0214-04 ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - piasek dowieziony
0.9%(1.35-0.10-0.34)*12.46 m3 10.20
RAZEM 10.20
1.2 Roboty monta zowe
9|KNR-W 2-15 |Wodociag z rur PE100 SDR11 PN10 Dz40 tgczonych poprzez ztgczki skretno- |m
d.1.2/0104-04 zaciskowe, w wykopie
analogia
12.46 m 12.46
RAZEM 12.46
10|S-219 1400- |Rura ostonowa z PVC Dz 110 mm - przejscie pod fundamentem m
d.1.2|/05
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 110 mm 200m -
d.1.2|1606-01 Krotno$é = 0.06 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1611-01 Krotnos$¢ = 0.06 Oom
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
13|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1612-01 Krotnos¢ = 0.06 om
2 odc.20 2.00
om
RAZEM 2.00
2 INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
14/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |m
d.2.1/0111-01 nie réwninnym
K2 - K4 16.29 m 16.29
RAZEM 16.29
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.1/0202-02 gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegtosé 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi - przyjeto 80% catkowitej obje-
tosci wykopu
[1.0*(1.60+0.15)*16.29]*0.8 m3 22.81
RAZEM 22.81
16|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2.1/0301-02 kat. Ill) - przyjeto 20% catkowitej objetosci wykopu
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Betchatéw - KRUS - instalacje zewnetrzne wod-kan i gazu
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[1.0*(1.60+0.15)*16.29]*0.2 m3 5.70
RAZEM 5.70
17/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*1.75*16.29 m?2 57.02
RAZEM 57.02
18/KNNR 4 Podsypka piaskowa pod kanat grub. 15 cm m3
d.2.1/1411-02
1.0*0.15*16.29 m3 244
RAZEM 244
19/KNNR 4 Obsypka piaskowa kanatu o grub. warstwy 16 cm m3
d.2.1/1411-02
1.0*0.16*16.29-0.785*0.16*0.16*16.29 m3 2.28
RAZEM 2.28
20|KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 30 cm ponad wierzch kanatu m3
d.2.1/1411-04
1.0*0.30*16.29 m3 4.89
RAZEM 4.89
21|KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym |m3
d.2.1/0214-04 ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - piasek dowieziony
1.0*(1.75-0.15-0.16-0.30)*16.29 m3 18.57
RAZEM 18.57
2.2 Roboty monta zowe
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 ze $cianka litg o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
16.29 m 16.29
RAZEM 16.29
23|S-219 1400- |Rura ostonowa z PVC Dz 250 mm m
d.2.2|12
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna z PP o $r. 425 mm - wtaz zeliwny B125 szt.
d.2.2|/1417-02
studzienka |1 szt. 1.00
K3
RAZEM 1.00
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
16.29 m 16.29
RAZEM 16.29
3 INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty ziemne
26|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |m
d.3.1/0111-01 nie rowninnym
D2 - R4 33.13 m 33.13
D3 - R7 21.96 m 21.96
D2.1-R5 2.25 m 2.25
D2.1-R6 2.80 m 2.80
D2.2-WP2 |441 m 4.41
D4 - R1 1.74 m 1.74
D5 - R2 1.68 m 1.68
D6 - WP1 2.53 m 2.53
D7 - R3 1.46 m 1.46
RAZEM 71.96
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0202-02 gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegto$é 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi - przyjeto 80% catkowitej obje-
tosci wykopu
[1.0%(1.60+0.15)*71.96]*0.8 m3 100.74
RAZEM 100.74
28|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.3.1/0301-02 kat. 1) - przyjeto 20% catkowitej objetosci wykopu
[1.0%(1.60+0.15)*71.96]*0.2 m3 25.19
RAZEM 25.19
29|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*1.75*71.96 m?2 251.86
RAZEM 251.86
30|KNNR 4 Podsypka piaskowa pod kanat grub. 15 cm m3
d.3.1/1411-02
1.0*0.15*71.96 m3 10.79
RAZEM 10.79
31/KNNR 4 Obsypka piaskowa kanatu o grub. warstwy 16 cm m3
d.3.1/1411-02
1.0*0.16*71.96-0.785*0.16*0.16*71.96 m3 10.07
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RAZEM 10.07
32|KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 30 cm ponad wierzch kanatu m3
d.3.1/1411-04
1.0*0.30*71.96 m3 21.59
RAZEM 21.59
33|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym |m3
d.3.1/0214-04 ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - piasek dowieziony
1.0*(1.75-0.15-0.16-0.30)*71.96 m3 82.03
RAZEM 82.03
3.2 Roboty monta zowe
34|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SDR34 o s$r. zewn. 160 mm m
d.3.2/1308-02
71.96 m 71.96
RAZEM 71.96
35/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z PP o $r. 425 mm - wiaz zeliwny B125 szt.
d.3.2/1417-02
D2, D3, D4, |9 szt. 9.00
D5, D7, D8,
D2.1, D2.3,
D2.4
RAZEM 9.00
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm stud.
d.3.2/1413-01
D6, D2.2 2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNNR 4 Podejscia pod rury deszczowe z ksztattek PVC: kolano 90 st - 1 szt, zwezka o |kpl.
d.3.2/1321-02 $r. 160/110 mm - 1 szt, prostka o $r. 110 mm |=1,50 m - 1 szt, rewizja o $r.
analogia 110 mm - 1 szt
R4, R7,R5, |7 kpl. 7.00
R6, R1, R2,
R3
RAZEM 7.00
38/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem |szt.
d.3.2|/1424-01
WP1, WP2 |2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|/KNNR 4 Podtoze betonowe pod studnie grub. 15 cm - beton B-7,5 m3
d.3.2/1413-08
0.6*2 m3 1.20
RAZEM 1.20
40|KNNR 4 Podtoze betonowe pod studzienki sciekowe grub. 10 cm - beton B-7,5 m3
d.3.2/1413-08
0.05*2 m3 0.10
RAZEM 0.10
41|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3.2/0804-01
71.96 m 71.96
RAZEM 71.96
4 INSTALACJA ZEWN ETRZNA GAZOWA
4.1 Roboty ziemne
42|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociggu w tere- |m
d.4.1/0111-01 nie rowninnym
Gl-G2 13.59 m 13.59
RAZEM 13.59
43|/KNNR 1 Wykopy liniowe reczne na odkiad o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m m3
d.4.1/0307-02 o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-IV z recznym wydobyciem
urobku
0.9%(0.9+0.05)*13.59 m3 11.62
RAZEM 11.62
44/KNNR 4 Podsypka piaskowa pod gazocigg grub. 5 cm m3
d.4.1/1411-01
0.9*0.05*13.59 m3 0.61
RAZEM 0.61
45/KNNR 4 Obsypka i nadsypka piaskowa o grub. warstwy 10 cm ponad wierzch gazocig- |m3
d.4.1/1411-02 gu
0.9*0.14*13.52-0.785*0.04*0.04*13.52 m3 1.69
RAZEM 1.69
46|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczg szer 20 |m
d.4.1/0219-01 cm koloru zéttego z wktadkg metalizowang
13.52 m 13.52
RAZEM 13.52
47/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.4.1/0318-01 1.5 m gruntem z odkfadu - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
z.0.2.11.4.
9911-01
0.9%(0.95-0.05-0.14)*13.52 m3 9.25
RAZEM 9.25
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48|KNNR 1 Wywdéz nadmiaru gruntu z wykopu na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzch- |m3
d.4.1/0205-01 ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
0208-02
11.62-9.25 m3 2.37
RAZEM 2.37
4.2 Roboty monta zowe
49|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR11 Dz40 m
d.4.2/0301-04
13.52 m 13.52
RAZEM 13.52
50|KNR-W 2-19 |Przytacze z PE o $r. nom. 32 mm w rurze ochronnej stalowej o $r. 65 mm szt.
d.4.2/0305-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych otw.
d.4.2/0203-04
1.00 otw. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) stalowe o $r. 50 mm m
d.4.2/0306-01
0.60 m 0.60
RAZEM 0.60
53|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy gazowych m
d.4.2/0220-02
16.50+8.0 m 24.50
RAZEM 24.50
-5-
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Belchatéw - KRUS - instalacje zewnetrzne wod-kaiBazA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM
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4.1|Roboty ziemne

4.2|Roboty montazowe

RAZEM netto
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