Załącznik nr 1

Zakres prac związanych z przeprowadzeniem modernizacji i przebudowy pomieszczeń biurowych i korytarzy na parterze budynku KRUS OR we Wrocławiu.
 -wyniesienie  wyposażenia  przed pracami i montaż po zakończeniu prac,
-demontaż sufitu podwieszanego, oświetlenia i instalacji  elektrycznej oświetleniowej w 11 pomieszczeniach biurowych i ciągach komunikacyjnych  na parterze budynku,          
- skucie  posadzki kafli i po wyrównaniu wylewką  montaż nowych płytek  format 60x 60 w ciągach komunikacyjnych,    

-montaż nowego sufitu podwieszanego Tropic  A15 1,5 cm wraz z instalacją elektryczną i lampami 332,9 m2, 
 -montaż nowych lamp raster wysokopolerowany  4x 14 EVG lub led        63 szt. ,
 -demontaż lamp w pokojach biurowych  i ponowny ich montaż na ciągach komunikacyjnych                raster 4x18       27 szt.,                                       

-montaż  awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  na parterze budynku:
LVPU/3W/E/1/SE/AT/WH oprawa LOVATO P ECO             3   szt.
LVPU/1W/E/1/SE/AT/WH oprawa LOVATO P ECO             14  szt.
LVPR/3W/B/3/SE/AT/WH oprawa LOVATO P LED              7    szt.
IF2BWS/1W/C/3/SE/PT/GR oprawa INFINITY I                    10  szt.
IF2ACS/1W/C/3/SE/PT/GR oprawa INFINITY I                         2 szt.
HWM/3,2W/B/3/SA/AT/TR oprawa HELIOS IP65  z grzałką  3 szt. 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej  obwodów gniazdowych i oświetleniowych wraz z pomiarami i dostosowaniem do obecnych przepisów,
- przebudowa tablic elektrycznych  na parterze wraz z opisem,
- demontaż systemu monitoringu i montaż po zakończeniu prac,
- malowanie  pomieszczeń kolor  1002y,
 - montaż nowych żaluzji pionowych w pomieszczeniach  11 szt.,
- montaż podłogi technicznej w serwerowni podniesionej wysokość 14 cm    27 m2,
- przeniesienie obsługi na czas prac i przeprowadzka  po zakończeniu prac     10 osób.
Zakres prac obejmuje utylizację i sprzątanie w/w lokalu. Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.     
Termin wykonania   14 dni   ( do 28 grudnia 2017).

