
27*0,8*1,2*0,827*0,8*1,2*0,227*0,620,736-(16,2*0,1+16,2*0,15)27*227*0,8*1,2*0,827*0,8*1,2*0,227*0,620,736-(16,2*0,1+16,2*0,15)27*2

Data opracowania:

2017-12-13

Nakłady

Budowa Budynku Biurowego Placówki Terenowej Krus Radziejów

Budowa: Budowa Budynku Biurowego Placówki Terenowej Krus

Obiekt lub rodzaj robót: Przyłacz gazu. Instalacja doziemna

Lokalizacja: 88-200 Radziejów  ul 1 Maja dz nr 849/3

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego

Jednostka opracowująca kosztorys: BBG PROJEKT
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Instalacja gazu opałowego.
Nowoprojektowana instalacja gazowa n/c dla budynku użyteczności publicznej KRUS
zasilana będzie w gaz od szafki kurka głównego zlokalizowanej w granicy działki

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Stawka rg - średnia branżowa, ogólnokrajowa. Materiały - ceny srednie z kosztami
zakupu (aktualny kwartał zgodnie z data wykonania kosztorysu). Sprzęt - ceny srednie najmu lub pracy z kosztami jednorazowymi (aktualny
kwartał zgodnie z data wykonania kosztorysu).

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WSZYSTKIE PODANE CENY SA CENAMI NETTO I NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT.  Kosztorys
sporzadzony jest dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. Mimo dołożenia wszelkich
starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawieraja uchybien lub błedów. Błędy te nie moga jednak być podstawą do jakichkolwiek
roszczeń pod naszym adresem. Kosztorys należy traktować orientacyjnie. Ilosci przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są
ilościami przybliżonymi i moga różnić się od ilości rzeczywistych w zależnosci od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych
technologii wykonania robót. Przed zakupem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegółowymi
rozwiązaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.



Przyłacza gau . Instalacja doziemna
Kosztorys rozpatrywać wspolnie z projektem 
technicznym

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E57E)

strona nr: 3

Budowa Budynku Biurowego Placówki Terenowej
 Krus Radziejów

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Budowa Budynku Biurowego Placówki Terenowej Krus Radziejów

1 Instalacja doziemna

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowa Budynku Biurowego Placówki Terenowej Krus Radziejów netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
Budowa Budynku Biurowego Placówki Terenowej Krus Radziejów

1 Element Instalacja doziemna

1 KNR 201/221/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

27*0,8*1,2*0,8 20,736000

RAZEM: 20,736000 m3 20,736

2 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

27*0,8*1,2*0,2 5,184000

RAZEM: 5,184000 m3 5,184

3 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

27*0,6 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200

4 KNRW 
219/301/5

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙50 mm
m 27

5 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm  nadsypka m2 16,2

6 KNR 219/124/1 Izolujące połączenia  monoblok
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

7 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 27

8 KNRW 
219/304/3 (1)

Ustawianie zaworów
szt 1

9 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 5,184

10 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

20,736-(16,2*0,1+16,2*0,15) 16,686000

RAZEM: 16,686000 m3 16,686

11 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

27*2 54,000000

RAZEM: 54,000000 m2 54,000

12 KNRW 
219/211/1

Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn˙65 mm
m 27



Przyłacza gau . Instalacja doziemna
Kosztorys rozpatrywać wspolnie z projektem 
technicznym

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E57E)

strona nr: 5

Budowa Budynku Biurowego Placówki Terenowej
 Krus Radziejów

Nakłady

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Budowa Budynku Biurowego Placówki Terenowej Krus 
Radziejów

1 Element Instalacja doziemna

1 KNR 201/221/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III m3 20,736

Wyliczenie ilości robót:

27*0,8*1,2*0,8 20,736000

RAZEM: 20,736

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,124 0,12400
Sprzęt

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,0924 0,09240
2 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu
III m3 5,184

Wyliczenie ilości robót:

27*0,8*1,2*0,2 5,184000

RAZEM: 5,184

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,3016 2,30160
3 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm m2 16,200

Wyliczenie ilości robót:

27*0,6 16,200000

RAZEM: 16,200

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2454 0,24540
Materiały

Pospółka m3 0,122 0,12200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4 KNRW 

219/301/5
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙50 mm

m 27

Robocizna

Robotnicy r-g 0,17 0,17000
Materiały

Rura PE-HD 1,0 MPa fi 50/4,6mm m 1,03 1,03000
Przewód LY 450/750V 1x1,5˙mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0125 0,01250
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 0,0427 0,04270
Prościarka do rur PE m-g 0,0225 0,02250

5 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm  nadsypka m2 16,2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3467 0,34670
Materiały

Pospółka m3 0,183 0,18300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6 KNR 219/124/1 Izolujące połączenia  monoblok

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,37 0,35335
Monter grupa III r-g 0,33 0,31515
Izolarze grupa II r-g 1,28 1,22240
Spawacze grupa IV r-g 2,44 2,33020
Materiały

Monoblok, kpl 1 1,00000
Sprzęt

Spawarka spalinowa 300 A m-g 2,52 2,52000
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,09 0,09000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 27

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,0079 0,00754
Materiały

Taśma PVC do oznakowania trasy gazociągu w ziemi m2 0,3 0,30000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0011 0,00110
8 KNRW 

219/304/3 (1)
Ustawianie zaworów

szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 2,6 2,60000
Materiały

Kurek spawany do gazu ziemnego szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000
9 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 5,184

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,2224 1,22240
10 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 16,686

Wyliczenie ilości robót:

20,736-(16,2*0,1+16,2*0,15) 16,686000

RAZEM: 16,686

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0135 0,01350
11 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 54,000

Wyliczenie ilości robót:

27*2 54,000000

RAZEM: 54,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0955 0,09550
12 KNRW 

219/211/1
Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn˙65 mm

m 27

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0567 0,05670
Materiały

Rury stalowe m 0,02 0,02000
Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,0088 0,00880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 0,0472 0,04720
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Izolarze grupa II r-g 1,2224

2. Monter grupa II r-g 0,55705

3. Monter grupa III r-g 0,31515

4. Robotnicy r-g 8,7209

5. Robotnicy grupa I r-g 35,58869

6. Spawacze grupa IV r-g 2,3302

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 48,73439
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,2376

2. Kurek spawany do gazu ziemnego szt 1

3. Monoblok, kpl 1

4. Pospółka m3 4,941

5. Przewód LY 450/750V 1x1,5˙mm2 m 28,08

6. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 50/4,6mm m 27,81

7. Rury stalowe m 0,54

8. Taśma PVC do oznakowania trasy gazociągu w ziemi m2 8,1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 1,91601

2. Prościarka do rur PE m-g 0,6075

3. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0297

4. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,09

5. Spawarka spalinowa 300 A m-g 2,52

6. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 2,4273

7. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,22526

8. Środek transportowy (1) m-g 0,4275

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 8,24327


