Naktady

Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowej Krus Radziejow

Budowa: Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowej Krus
Obiekt lub rodzaj robot: Przytacz gazu. Instalacja doziemna
Lokalizacja: 88-200 Radziejéow ul 1 Maja dz nr 849/3

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
Jednostka opracowujgca kosztorys: BBG PROJEKT

Data opracowania:
2017-12-13
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Instalacja gazu opatowego.
Nowoprojektowana instalacja gazowa n/c dla budynku uzytecznosci publicznej KRUS
zasilana bedzie w gaz od szafki kurka gtéwnego zlokalizowanej w granicy dziatki

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Stawka rg - srednia branzowa, ogdélnokrajowa. Materialy - ceny srednie z kosztami
zakupu (aktualny kwartat zgodnie z data wykonania kosztorysu). Sprzet - ceny srednie najmu lub pracy z kosztami jednorazowymi (aktualny
kwartat zgodnie z data wykonania kosztorysu).

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WSZYSTKIE PODANE CENY SA CENAMI NETTO | NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT. Kosztorys
sporzadzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych. Mimo dotozenia wszelkich
staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawieraja uchybien lub bledow. Btedy te nie moga jednak by¢ podstawg do jakichkolwiek
roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac orientacyjnie. llosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg
ilosciami przyblizonymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robét. Przed zakupem materialow nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z przyjetymi szczegétowymi
rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowe|
Krus Radziejow
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowej Krus Radziejow

1 |Instalacja doziemna

Suma elementéw kosztorysu

Razem Budowa Budynku Biurowego Placéwki Terenowej Krus Radziejéw netto

Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowe|
Krus Radziejow
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm liofé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow do
odprowadzania $ciekow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowej Krus Radziejow
1 |Element Instalacja doziemna
1 |KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
27*0,8*1,2*0,8 20,736000
RAZEM: 20,736000|m3 20,736
2 |KNR201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
\27*0,8*1 ,2*0,2 5,184000
RAZEM: 5,184000|m3 5,184
3 |KNR 218/501/1 |Podioze z materiatdéw sypkich, grubosci 10°'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\27*0,6 16,200000
RAZEM: 16,200000|m2 16,200
4 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn’'50 mm
219/301/5 m 27
5 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatdow sypkich, grubosci 15°cm nadsypka m2 16,2
6 |KNR219/124/1 |lzolujgce potgczenia monoblok
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
7 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 27
8 |KNRW Ustawianie zaworéw
219/304/3 (1) szt 1
9 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu IlI-IV,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 5,184
10 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka
(1) 55'kW (75°'KM)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\20,736-(16,2*0,1+16,2*0,15) 16,686000
RAZEM: 16,686000|m3 16,686
11 |[KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |-l
Wyliczenie ilo$ci robot:
27*2 54,000000
RAZEM: 54,000000|m2 54,000
12 |[KNRW Préby szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0.6 MPa, do Dn'65 mm
219/211/1 m 27

Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowe|

Krus Radziejow
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Naktady
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartos¢

llos¢ jedn. jedn.
Kosztorys Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowej Krus
Radziejow
1 |Element Instalacja doziemna
1 |KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii Il m3 20,736
Wyliczenie ilo$ci robot:
\27*0,8*1 ,2*0,8 20,736000
RAZEM: 20,736
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,124 0,12400
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 0,0924 0,09240

2 |KNR201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu

1 m3 5,184
Wyliczenie ilosci robot:
27*0,8*1,2*0,2 5,184000
RAZEM: 5,184
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 2,3016 2,30160
3 |KNR218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm m2 16,200
Wyliczenie ilo$ci robot:
\27*0,6 16,200000
RAZEM: 16,200
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2454 0,24540
Materialy
Pospoétka m3 0,122 0,12200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
4 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn'50 mm
219/301/5 m 27
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17 0,17000
Materiaty
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 50/4,6mm m 1,03 1,03000
Przewdd LY 450/750V 1x1,5'mm2 m 1,04 1,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0125 0,01250
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 0,0427 0,04270
Prosciarka do rur PE m-g 0,0225 0,02250
5 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm nadsypka m2 16,2
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3467 0,34670
Materialy
Pospoétka m3 0,183 0,18300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
6 |KNR 219/124/1 |Izolujgce potaczenia monoblok
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,37 0,35335
Monter grupa IlI r-g 0,33 0,31515
Izolarze grupa ll r-g 1,28 1,22240
Spawacze grupa IV r-g 2,44 2,33020
Materialy
Monoblok, kpl 1 1,00000
Sprzet
Spawarka spalinowa 300 A m-g 2,52 2,52000
Samochdd skrzyniowy do 51t (1) m-g 0,09 0,09000

Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowe|
Krus Radziejow
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
7 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 27
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,0079 0,00754
Materiaty
Tasma PVC do oznakowania trasy gazociggu w ziemi m2 0,3 0,30000
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,0011 0,00110
8 |KNRW Ustawianie zaworow
219/304/3 (1) szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 2,6 2,60000
Materialy
Kurek spawany do gazu ziemnego szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000
9 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé
(1) do 1.5'm, kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 5,184
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,2224 1,22240
10 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm,
(1) grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW (75'KM) m3 16,686
Wyliczenie ilosci robot:
\20,736-(16,2*0,1+1 6,2%0,15) 16,686000
RAZEM: 16,686
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0135 0,01350
11 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll| m2 54,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
27*2 54,000000
RAZEM: 54,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0955 0,09550
12 |[KNRW Préby szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0.6 MPa, do Dn'65 mm
219/211/1 m 27
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0567 0,05670
Materiaty
Rury stalowe m 0,02 0,02000
Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,0088 0,00880
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 0,0472 0,04720

Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowe|
Krus Radziejow
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Zestawienie robocizny
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Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢

1.|1zolarze grupa Il r-g 1,2224
2.|Monter grupa Il r-g 0,55705
3.|Monter grupa Ill r-g 0,31515
4.|Robotnicy r-g 8,7209
5.|Robotnicy grupa | r-g | 35,58869
6.|Spawacze grupa IV r-g 2,3302

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 48,73439

Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowe|

Krus Radziejow
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Zestawienie materiatow

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢
1.|Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,2376
2.|Kurek spawany do gazu ziemnego szt 1
3.|Monoblok, kpl 1
4.|Pospdtka m3 4,941
5./Przewéd LY 450/750V 1x1,5'mm2 m 28,08
6.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 50/4,6mm m 27,81
7.|Rury stalowe m 0,54
8.|Tasma PVC do oznakowania trasy gazociggu w ziemi m2 8,1

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowe|

Krus Radziejow



Przytacza gau . Instalacja doziemna ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
Kosztorys rozpatrywac wspolnie z projektem (lic. 0004E57E)
technicznym strona nr: 9

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena Wartos¢

1.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 1,91601
2.|Prosciarka do rur PE m-g 0,6075
3.|Samochod dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,0297
4./Samochaod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,09
5.|Spawarka spalinowa 300 A m-g 2,52
6.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 2,4273
7.|Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,22526
8.|Srodek transportowy (1) m-g 0,4275

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 8,24327

Budowa Budynku Biurowego Placowki Terenowe|
Krus Radziejow



