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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY
BUDYNKU KRUS.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych związanych z realizacją budowy budynku KRUS w Radziejowie
1.2. Zakres stosowania SST.
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania 
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy  przy  zlecaniu  realizacji  robót  budowlano-  montażowych  wymienionych  w 
pkt.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.3.1. Rozwiązania konstrukcyjno - architektoniczne
Budynek projektowany w technologii tradycyjnej , ściany murowane dwuwarstwowe , 
stropy – typu teriwa(pod składnicą akt wzmocnione) i żelbetowe wylewane , schody , - 
żelbetowe , wylewane .Konstrukcja dachu w oparciu o wiązary dachowe stanowiące 
jednocześnie strop nad piętrem.
 Dach na całym obiekcie wielospadowy  , całość kryta blachodachówką  , o spadku 
nachyleniu 20 st. . 
Ściany nadziemia zewnętrzne - murowane , dwuwarstwowe , cegła kratówka oraz pustaki 
ceramiczne  gr 25 cm i Wełna  mineralna 15 cm 
Ściany nadziemia wewnętrzne-  murowane z cegły kratówki i pustaków ceramicznych 
gr.25 cm , na zaprawie cem.wap. 
 Podciągi - żelbetowe , wylewane na mokro
Nadproża -  żelbetowe prefabrykowane typu L i wylewane  na mokro , żelbetowe 
Kominy  wentylacyjne  i  spalinowe  (  w  kotłowni)  -  pustaki  wentylacyjne  ceramiczne 
systemowe 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:
 1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8
 2. Roboty ziemne kod CPV- 45111200-0
 3. Zbrojenie konstrukcji budowlanych kod CPV- 45262310-7
 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
 4. kod CPV- 45262311-4
 5. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6
 6. Konstrukcje drewniane kod CPV- 45422000-1
 7. Roboty pokrywcze kod CPV- 45261210-9
 Tynki i okładziny
 8. kod CPV- 45410000-4
 9. Posadzki kod CPV- 45430000-0
 10. Stolarka kod CPV- 45421000-4
 Ślusarka
 11. kod CPV- 45421110-8
 12. Roboty malarskie kod CPV- 45440000-3
 13. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6
 14. Roboty budowlane wykończeniowe, wyposażenie kod CPV- 45450000-6
1.4. Określenia podstawowe.



Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Obiekty  budowlane  -  są  to  stałe  i  tymczasowe  budynki  lub  budowle  (mosty,  budowle 
ziemne,  tunele,  drogi,  linie  kolejowe,  sieci  energetyczne  i  telekomunikacyjne,  budowle 
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia 
techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  ściany  oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle 
sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia 
niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.
Budowa  -  jest  to  wykonywanie  obiektu  budowlanego,  a  także  jego  przebudowa  i 
rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego 
lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu.
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).
Właściwy organ - to organ administracji  państwowej w gminach, miastach i dzielnicach 
miast podzielonych na dzielnice.
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 
inwestora.
Mapa  -  to  mapa  lub  szkic  sytuacyjny,  wymagany  dla  danego  rodzaju  czynności  lub 
opracowań.
Plan  realizacyjny  to:  plan  usytuowania  obiektu  budowlanego,  sporządzony  w  ramach 
założeń  techniczno  -  ekonomicznych  inwestycji  lub  w dokumentacji  jednostadiowej  dla 
inwestycji  realizowanych  przez  jednostki  gospodarki  uspołecznionej,  oraz  plan 
zagospodarowania  działki  budowlanej,  realizowane  przez  osoby  fizyczne  i  jednostki 
organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Nadzór  techniczny  -  to  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  w  budownictwie,  jak: 
projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie robotami 
budowlanymi  lub  wytwarzaniem  konstrukcyjnych  elementów  budowlanych  (np. 
wykonywanie  funkcji  kierownika  robót,  obiektu,  majstra  budowlanego);  sprawowanie 
kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. kontrola techniczna jakości  budowy, obiektu, wytwarzania elementów 
budowlanych,  techniczny  nadzór  inwestorski);  sprawdzanie  prawidłowości  rozwiązań 
projektowych  lub  kontrola  techniczna  robót  i  obiektów  budowlanych  -  wykonywane  w 
ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.
Sprzęt  zmechanizowany -  to  maszyny  i  urządzenia,  takie  jak:  dźwignice,  przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie  stanowiące  stałego  wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego,  a  niezbędne  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  takie  jak: 
zawiesia,  uchwyty,  bloki  przenośne,  podstawki  ładunkowe,  pomosty  przenośne,  wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie się  przez to  przyjmującego zamówienie  na wykonanie  inwestycji, 
robót lub remontów;
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy;
do  obowiązków  zamawiającego  należy:  przekazanie  placu  budowy,  przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik  budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi 
stronami,  służący do notowania  wydarzeń  zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń  i innej 



korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.
Kosztorys  „ślepy”  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania.
Księga  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami 
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.
Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w 
formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem budowy.
Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i  przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia.
Rysunki - część  dokumentacji  projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu  /  wiaduktu)  -  odległość  między  zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca odrębną  całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno - 
użytkowych. Zadanie może polegać przewidywanych na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  OST, SST i  poleceniami Inspektora Nadzoru,  Inżyniera oraz 
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac  budowy  wraz  z  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  terenu  oraz  reperów, 
dziennik  budowy  i  księgę  obmiarów  robót  oraz  co  najmniej  dwa  egzemplarze  pełnej 
dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali 
punkty  główne  terenu.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  co  najmniej  dwa  egzemplarze  dokumentacji 
projektowej  i  SST.  Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i 
dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  powinny 



przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został 
określony  w  dokumentacji  projektowej  i  /  lub  w  SST  to  należy  przyjąć  przeciętne 
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona 
wartość  minimalna  lub  wartość  maksymalna tolerancji  albo obie  te  wartości,  to  roboty 
powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  tych  materiałów  lub  elementów 
budowli nie znajdowały się  w przeważającej mierze w pobliżu wartości  granicznych. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST,  ale  osiągnięto  możliwą  do  zaakceptowania  jakość  elementy  budowli,  to  Inżynier 
może  akceptować  takie  roboty  i  zgodzić  się  na  ich  pozostawienie,  jednak  zastosuje 
odpowiednie  potrącenia  od  ceny  kontraktowej,  zgodnie  z  ustaleniami  szczegółowymi 
kontraktu  i/lub  SST.  W przypadku  gdy  materiały  lub  roboty  nie  są  w  pełni  zgodne  z 
dokumentacją  projektową  lub  SST,  i  wpłynęło  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu 
budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej 
sytuacji  elementy budowli  powinny być  niezwłocznie  rozebrane i  zastąpione innymi na 
koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  placu  budowy,  w 
sposób  określony  w  SST  D.00.00.,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do 
zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca 
przedstawi  Inżynierowi  do zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim Zarządem drogi  i 
organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki 
widoczności  w dzień  i  w nocy tych zapór i  znaków, dla których jest  to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki,  zapory i  inne urządzenia zabezpieczające 
powinny  być  akceptowane  przez  Inżyniera.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca 
powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz  przez  umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera  tablic 
informacyjnych.  Treść  tablic informacyjnych powinna być  zatwierdzona przez Inżyniera. 
Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  szczególności  Wykonawca  powinien 
zapewnić spełnienie następujących warunków:
• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
 o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
 o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
 o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
 o możliwością powstania pożaru;
• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym
•  Materiały  stosowane  do  robót  nie  powinny  zawierać  składników  zagrażających 
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.



 Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
(2) Ochrona wód.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Jeżeli  teren  budowy  lub  wyrobiska  materiałów  lokalnych  albo  ukopy  położone  są  w 
sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być 
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny 
być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość 
pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 
występującego  w  naturalnych  zbiornikach  i  ciekach  wodnych,  do  których  są 
odprowadzane.  Wody  powierzchniowe  odpływające  z  baz,  magazynów  i  składowisk 
materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, 
takie  jak pyły,  oleje,  bitumy, chemikalia  czy inne szkodliwe dla  środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie 
mogą  poruszać  się  w  obrębie  granic  zbiorników  i  cieków  wodnych  z  wyjątkiem 
przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu 
przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.
(3) Ochrona powietrza
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń  odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 
wartości  dopuszczalnych  przez  odpowiednie  przepisy.  Jeżeli  roboty  będą  prowadzone 
metodą  mieszania  materiałów  na  budowie  z  użyciem  materiałów pylących,  takich  jak 
popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać 
zapylenie.  Roboty  takie  mogą  być  prowadzone  na  terenach  zabudowanych  za  zgodą 
organów administracji terenowej.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca 
powinien  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy,  na terenie  baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych i  mieszkalnych, 
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane 
w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem osób 
trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się  iskier.  Jeżeli 
przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 
rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić  odpowiednie władze i służby. 
Lokalizacja  i  sposób  spalania  powinny  być  takie,  aby  nie  dopuścić  do  jakichkolwiek 
uszkodzeń  sąsiadujących obiektów, drzew i  krzewów. Zarówno lokalizacja jak i  sposób 
spalania  powinny  być  uzgodnione  przez  Wykonawcę  z  odpowiednimi  władzami.  Przy 
operacji  spalania,  w  razie  potrzeby,  Wykonawca  powinien  zorganizować  patrole 
przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W 
razie  przerwania  albo  zakończenia  spalania  ogniska  powinny  być  wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien 
na  własny  koszt  wygasić  pożar  na  terenie  budowy lub  w jego  sąsiedztwie,  wywołany 
bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone 
do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 
mogą  być  stosowane.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe 



promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy 
budowli wykonane z takich materiałów powinny być  rozebrane i  wykonane ponownie z 
właściwych  materiałów.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  powinny  mieć 
świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie 
określające  brak szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów na środowisko.  Materiały, 
które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań  technologicznych  wbudowania.  jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji  państwowej.  Jeżeli  wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia 
według  warunków szczegółowych  kontraktu  i  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie 
spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie 
Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem 
własności  publicznej  i  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym 
prowadzeniem  robót  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem  uszkodzenia.  Wykonawca  jest  w  pełni 
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
rurociągów,  kabli  teletechnicznych  itp.,  których  położenie  było  wskazane  przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli.  Wykonawca, na podstawie informacji  podanej przez 
Zamawiającego,  dotyczącej  istniejących  urządzeń  uzbrojenia  terenu,  powinien  przed 
rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia 
tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 
urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i 
Inżyniera. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w 
informacji  dostarczonej  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  lub 
zaniedbania  Wykonawcy  zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych 
przypadkach  koszt  naprawy  obciąża  Wykonawcę.  1.5.9.  Ograniczenie  obciążeń  osi 
pojazdów
Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami 
placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na użycie 
pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi,  o  ile  zostaną  uzyskane  przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie 
może  używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na  istniejących  ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni  w obrębie granic  placu budowy. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt,  w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  powinien 
zapewnić  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla 
ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim 
stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje 



się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Utrzymanie robót.
Wykonawca  powinien  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  utrzymanie 
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budynek  lub  jego  elementy  były  w 
zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli 
Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie 
aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed 
zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów 
powinien być  dokonywany według wymagań  i  w sposób określony aktualnymi normami 
Zastosowane w specyfikacji  określenie  przedmiotu  zamówienia  przez  wskazanie  nazw 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 
urządzenia  będą  posiadały  parametry  nie  gorsze  niż  te,  które  są  przedstawione  w 
dokumentacji  technicznej.  W  przypadku  złożenia  ofert  równoważnych  należy  dołączyć 
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, 
zawierające  ich  parametry  techniczne.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z 
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem robót.  Nie  później  niż  3  tygodnie  przed  użyciem 
materiału  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  wyniki  badań 
laboratoryjnych i  reprezentatywne próbki  materiałów. W przypadku nie zaakceptowania 
materiału  ze  wskazanego  źródła,  Wykonawca  powinien  przedstawić  do  akceptacji 
Inżyniera  materiał  z  innego  źródła.  Zatwierdzenie  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 
o  swoim  wyborze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie 
dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.3. Materiały miejscowe
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan 
eksploatacji  źródła  zostanie  zatwierdzony  przez  odpowiednie  urzędy  i  zaaprobowany 
przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio 
eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich 
urzędów.  Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  wykonawcę  jest  uwarunkowane 
dostarczeniem  Inżynierowi  przez  Wykonawcę  wiarygodnej  dokumentacji,  zawierającej 
raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją,  danych z eksploatacji 
źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w 
danym źródle w wymaganej ilości. Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych 
przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach 
przetargowych.  generalnie  materiały  z  tych  źródeł  będą  akceptowane,  z  tym  że 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii 
robót  gwarantujących  wyprodukowanie  materiałów  odpowiadających  wymaganiom 
określonym w SST. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła 
nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne 
wahania ich cech, Inżynier może polecić  selekcję  materiału z danej części źródła oraz 
może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji.
2.4.Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu 
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki 
materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  kontroli 
będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów  pod  względem  jakości.  W 
przypadku,  gdy  Inżynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  powinny  być 
zachowane następujące warunki:
 Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 
materiałów w  czasie  przeprowadzania  inspekcji  Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w 
dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli 
wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów
 Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność 
z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 
czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny 
sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno 
być  prowadzone  w  sposób  umożliwiający  inspekcję  materiałów.  Wszystkie  miejsca 
czasowego składowania  materiałów powinny być  po zakończeniu  robót  doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna 
gwarantować  przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt 
powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym stanie  technicznym.  Wykonawca  powinien 
również  dysponować  sprawnym  sprzętem  rezerwowym,  umożliwiającym  prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inżyniera,  nie może być  później  zmieniany bez 
jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące 



zachowania  warunków  kontraktu,  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie 
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków transportu 
powinna zapewnić  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym  kontraktem. 
Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnymi  rezerwowymi  środkami  transportu, 
umożliwiającymi  prowadzenie  robót  w  przypadku  awarii  podstawowych  środków 
transportu.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  warunkami kontraktu 
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywania  robót,  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami inżyniera.
5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach, 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inżynier będzie podejmował decyzje w 
sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów  i  elementów  robót,  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w 
kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także w normach i  wytycznych.  Przy 
podejmowaniu  decyzji  inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty 
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną 
kwestię.  Inżynier  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich 
materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając 
przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Inżynier  powiadomi  wykonawcę  o  wykrytych 
wadach  i  odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań 
jakościowych  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST.  Z  odrzuconymi 
materiałami  należy  postępować  jak  w  pkt.  2.5.  Polecenia  Inżyniera  powinny  być 
wykonywane nie  później  niż  w  24  godziny  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, 
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio 
przez  innych  wykonawców,  to  Inżynier  zleci  taki  sposób  postępowania  z  poprzednio 
wykonanymi  robotami,  aby wyeliminować  ich  wady,  a  Wykonawca  wykona  dodatkowe 
roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)



Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót 
zgodnie z dokumentacją  projektową,  SST oraz poleceniami i  ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót;  organizację 
ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem robót;  bhp;  wykaz  zespołów roboczych,  ich 
kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne,  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i 
terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; system (sposób i procedurę) 
proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  robót;  system  (sposób  i 
procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  robót; 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie  badań);  sposób  oraz 
formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 
mechanizmów sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i  formę  przekazywania tych informacji 
Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; rodzaje 
i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów; 
sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 
transportu;  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie 
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw 
materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót; 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli i jakości robót
 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien 
przeprowadzić  pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny 
być określone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam 
określone,  to  Wykonawca  powinien  ustalić  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby 
zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  kontraktem.  Ustalenia  takie  powinny  być 
zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi 
zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w 
stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy 
personelu  lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia  te są  tak poważne,  że mogą 
wpływać  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót 



badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość 
tych materiałów.  Wszystkie  koszty związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  powinny  być  pobierane  losowo.  zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier powinien 
mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inżyniera 
Wykonawca powinien przeprowadzić  dodatkowe badania  tych materiałów,  które  budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek powinny być  dostarczone przez 
Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez Inżyniera.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę  do 
badań wykonywanych przez Inżyniera powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powinien  powiadomić 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca  powinien  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia 
jakości.  Wyniki  badań  powinny  być  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzu  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca 
powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je 
na życzenie Inżynierowi.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę,  może  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na 
podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inżynier  może  pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki  tych badań  wykażą,  że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Inżynier może 
polecić  Wykonawcy lub zlecić  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo może opierać  się  wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku 
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić 
do  użycia  materiały  posiadające atest  producenta  stwierdzający ich  pełną  zgodność  z 
warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
przez  SST,  każda  partia  dostarczona  do  robót  powinna  posiadać  atest  określający  w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań  powinny być  dostarczone przez Wykonawcę  Inżynierowi na 
jego życzenie.
6.8. Dokumenty budowy



(l) Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i  powinny  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
powinny  być  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem  kierownika  budowy  i  Inżyniera.  Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w 
szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej;  uzgodnienie  przez 
Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;
terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót;  przebieg  robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inżyniera;
daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem powodu;  zgłoszenia  i  daty  odbiorów 
robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robot  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 
projektowej;
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót;
dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót;  dane  dotyczące  jakości 
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał;
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne 
istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyjęcia  lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera  do  ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak stroną  kontraktu i  nie  ma uprawnień  do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.
(2) Księga obmiaru
 Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
 Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
 Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych w pkt.  (1)-(3)  następujące 
dokumenty:



a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.
(5)  Przechowywanie  dokumentów  budowy  Dokumenty  budowy  powinny  być 
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  powinien  określić  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach 
ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym  i  SST.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Obmiar  odbywa  się  w  obecności  Inżyniera  i 
wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów O ile dla pojedynczych elementów zadania 
budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola 
powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  Do obliczenia objętości robót ziemnych 
należy  stosować  metodę  przekrojów  poprzecznych  lub  inną,  zaakceptowaną  przez 
Inżyniera.  Pojazdy  używane  do  przewożenia  materiałów,  których  obmiar  następuje  na 
podstawie masy na pojeździe powinny być  ważone co najmniej raz dziennie, w czasie 
wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający  jego  identyfikację.  Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie 
objętości  na  pojeździe  powinny  być  przewożone  pojazdami  zaakceptowanymi  przez 
Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod 
warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie 
określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikację.  Objętość  materiału  przewożonego  jednym  pojazdem  powinna  być  przed 
rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu 
używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na 
pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera, 
nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być 
odrzucone przez Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej 
przez Inżyniera.  Inżynier ma prawo sprawdzać  losowo stopień  załadowania pojazdów. 
Jeżeli  przy  losowej  kontroli  stwierdzi  on,  że  objętość  materiału  przewożona  danym 
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten 
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez 
stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.  Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie 
przez  Wykonawcę  i  Inżyniera,  materiał  rozliczany  na  podstawie  objętości  może  być 
ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości 
objętościowej  materiału.  Ustalenia  o  takiej  metodzie  obmiaru  oraz  wartość  gęstości 
objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem 
robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej 
materiału jeżeli  rzeczywista  gęstość  objętościowa dostarczonego materiału wykazywała 
wahania  i  była  mniejsza  w  stosunku  do  wartości  uzgodnionej  na  piśmie  przed 
rozpoczęciem robót.  W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście 
producenta podano ich wymiary lub masę,  dane te mogą  stanowić  podstawę  obmiaru. 



Wymiary  lub  masa  tych  elementów mogą  być  losowo  sprawdzane na  budowie,  a  ich 
akceptacja  nastąpi  na  podstawie  tolerancji  określonych  przez  producenta,  o  ile  takich 
tolerancji nie określono w SST. Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. Drewno 
będzie  mierzone  w  metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości  wbudowanej  w 
konstrukcje.  Woda będzie  mierzona w metrach sześciennych.  Wszelkie  inne materiały 
będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone 
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to 
Wykonawca  powinien  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia 
pomiarowe  powinny  być  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym 
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Jeżeli  stosowana  metoda  obmiaru  wymaga  ważenia  to  Wykonawca  zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń 
wagowych  pod  warunkiem,  że  były  one  atestowane  i  posiadają  ważne  świadectwa 
legalizacji.  Dokładność  stosowanych  wag powinna  wynosić  0,5% używanego  zakresu. 
Jeżeli  kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną  masę,  to zostanie ona 
uregulowana i  powtórnie  zalegalizowana.  Jeżeli  kontrola  wykaże,  że  stosowana waga 
wskazuje zawyżoną  masę,  to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a 
masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej 
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną 
tolerancję równą 0,5%.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i  zmiany Wykonawcy 
robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się  w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być  wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być 
uzupełnione odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na karcie  księgi  obmiaru.  W razie 
braku miejsca szkice mogą  być  dołączone w fornale  oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
 W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
 Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez hamowania  ogólnego 
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.



Gotowość  danej  części  robót,  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika 
budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi  ustaleniami.  W przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  i 
innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W  wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  decyzję 
dokonania  potrąceń.  Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach 
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru 
podane w SST dotyczących danej części robót.
8.3. Odbiór częściowy
 Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  wraz  z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót 
powinien  nastąpić  w  terminie  ustalonym  w  warunakch  kontraktu,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  kompletności  oraz  prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót 
dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w 
zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach 
niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  komisja 
przerywa  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  końcowego.  W  przypadku 
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo,  komisja  dokonuje  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót  sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 • dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne,
 • uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 • recepty i ustalenia technologiczne,
 • dzienniki budowy i księgi obmiaru,
 • wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodne z SST i 
PZJ,
 •  atesty  jakościowe wbudowanych  materiałów,  opinię  technologiczną  sporządzoną  na 
podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 
wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, • sprawozdanie techniczne,



 • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
 • zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 •  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji  projektowej  przekazanej 
przez Zamawiającego,
 • uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznacza 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty 
poprawkowe  lub  uzupełniające  powinny  być  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza 
komisja.
8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z  usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i  zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  stawka  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 
jednostkę  obmiaru ustaloną  dla danej pozycji  ślepego kosztorysu.  Stawka jednostkowa 
pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. Stawka jednostkowa powinna 
obejmować:  robociznę  bezpośrednią,  wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami ich 
zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w 
skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk 
kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  Do  stawek  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.  Uzgodniona 
stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę  za daną  pozycję  w kosztorysie 
ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za 
wykonanie  robót  objętych  tą  pozy  cj  ą  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie normy i Normy Branżowe;
Aprobaty techniczne;
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych:
Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące 
placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: koordynacja 
robót  budowlanych  na  placu  budowy,  budynki  i  obiekty  tymczasowe  placu  budowy, 
wyposażenie  placu  budowy  w  instalacje,  składowanie  i  przechowywanie  materiałów, 
elementów i wyrobów na placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy.

3. SPRZĘT

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być  użyty dowolny sprzęt 
związany z zakresem tego rodzaju robót.

4. TRANSPORT

Transport  materiałów związanych  z  przygotowaniem placu  budowy może odbywać  się 
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Koordynacja robót na placu budowy
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
Koordynacja  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  poszczególnych  rodzajów 
powinna  być  uwzględniona  w  projektach  organizacji  i  robót  ogólnych  oraz  w 
harmonogramach  realizacji  obiektu  budowlanego  oraz  w  poszczególnych  fazach 
wykonywania robót. Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy 
powinien  koordynować  prace związane  z  bieżącym przebiegiem robót,  inwestora  oraz 
kierowników  innych  rodzajów  robót.  Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  zawierać 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby 
zapewnił  prawidłowy  i  rytmiczny  przebieg  wykonywania  robót  ogólnobudowlanych,  a 
jednocześnie  umożliwiał  wykonanie  robót  specjalistycznych w odpowiednich terminach; 
ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami 



oraz  powinien  stanowić  podstawę  do  opracowania  harmonogramu  szczegółowych  dla 
poszczególnych rodzajów robót.
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych
a)Przed  przystąpieniem  do  realizacji  obiektów  należy  przygotować  sieć  układu 
pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć  stałe 
punkty pomiarowe.
b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być;
 • usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
trwałe  i  zabezpieczone  przez  wykonawcę  robót  przed  uszkodzeniem,  przesunięciem, 
zniszczeniem  oraz  nie  powinny  ulegać  zmianom  pod  wpływem  warunków 
atmosferycznych
 • wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia 
punktów pomiarowych przez wykonawcę  należy sporządzić  odpowiedni protokół,  a fakt 
przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy,
 • naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować  na słupkach osadzonych w gruncie 
poniżej  granicy  jego  przemarzania  lub  na  trwałych  elementach  budowli  w  sposób 
zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy.
d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i 
oddaniu  do  użytkowani,  stałe  punkty  pomiarowe  należy  usytuować  i  zabezpieczyć  w 
sposób  umożliwiający  korzystanie  z  nich  również  po  ukończeniu  robót  oraz 
uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy
 Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien 
odpowiednio  przygotować  teren,  na  którym  te  roboty  mają  być  wykonane,  a  w 
szczególności: ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może 
zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania 
robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia 
dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; wykonać w ogrodzeniu 
placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 
drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem 
się;  wyrównać  stosownie  do  potrzeby  teren  z  zasypaniem  lub  zabezpieczeniem 
nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub 
nad nim kable, przewody lub inne urządzenia; w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o 
których mowa w p.c) należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, 
do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z 
zainteresowaną jednostką bądź osobą; w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu 
elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób 
umożliwiający  bezpieczne  wykonywanie  robót;  założyć  w  razie  potrzeby  urządzenia 
piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosowanie do 
zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania 
robót);  zapewnić  korzystanie  z  wody  do  robót  budowlanych  i  do  użytku  pracowników 
zatrudnionych przy robotach; zapewnić  korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego 
przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  oraz  oświetlenia  placu  budowy  i  miejsc  pracy; 
wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn 
i  urządzeń  oraz  przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; na budowie której czas trwania 
nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na 
jadalnię,  szatnię,  do  gotowania  napojów,  suszenia  odzieży,  umywalnię  i  ustępy; 



pomieszczenia wymienione w punkcie powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - 
sanitarnych  na  budowie;  przygotować  składy  na  materiały,  które  mogą  spowodować 
wybuch  (np.  materiały  pędne,  rozpuszczalniki,  farby,  przygotowane  przy  użyciu 
rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.),  w miejscach do tego wydzielonych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwać 
z  placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty  mogące  stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot.
5.2.2.  Ogrodzenia,  drogi,  przejścia  i  parkingi  na  placu  budowy  wykonawca  robót 
budowlanych  powinien  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlano  - 
montażowych  ogrodzić  plac  budowy  szczelnym  ogrodzeniem  drewnianym  lub  siatką 
metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna 
być  niższa  niż  1,5  m;  w  przypadku  gdy  plac  budowy  jest  rozległy  i  całkowicie  jego 
ogrodzenie  jest  nieuzasadnione  z  ekonomicznego  punktu  widzenia,  należy  ogrodzić 
miejsca składowania materiałów, elementów i  wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i 
robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o 
powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia 
i  pracy;  zaleca się  wykonywanie ogrodzeń  z  gotowych, inwentaryzowanych elementów 
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy 
obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy 
należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem 
zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
 drogi  dojazdowe do placu budowy oraz drogi  w obrębie  placu budowy powinny mieć 
utwardzoną  nawierzchnię,  dostosowaną  do  środków  transportowych,  przewidywanych 
obciążeń  i  intensywności  ruchu.  Spadki  podłużne  tego  rodzaju  dróg  nie  powinny  być 
większe  niż  9%;  drogi  tymczasowe  na  placu  budowy  powinny  być  wykonane  przed 
rozpoczęciem robót; drogi  w obrębie placu budowy mogą  być  wylewane z nawierzchni 
trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych.
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogólne:
 budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być  grupowane w jednym 
obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.; w zależności 
od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z 
liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; budynki tymczasowe powinny być 
montowane z lekkich  elementów prefabrykowanych  lub  ustawiane  na placu  budowy z 
zestawów  kontenerowych  lub  barakowozów;  budynki  tymczasowe  powinny  mieć 
bezpieczną  konstrukcję  i  szczelny dach oraz spełniać  określone wymagania użytkowe; 
budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą 
być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do 
dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektów tymczasowych
Stosuje  się  następujące  obiekty  tymczasowe:  kontenery  segmentowe,  umożliwiające 
tworzenie zestawów pomieszczeń  stosownie do ich przeznaczenia,  ustawione w miarę 
potrzeby w 2 kondygnacjach; barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na 
podstawkach stalowych),  stanowiące -  stosownie do potrzeb -  pomieszczenia biurowe, 
punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia  poszczególnych  pomieszczeń  powinna  być  dostosowana  do  liczby 
personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności:
a)  powierzchnia  jadalni  -  powinna  wynosić  0,65-0,85  m  powierzchni  użytkowej  na  1 
pracownika



 Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski,  szatnie, w.c, i 
punkty  sanitarne,  powinny  mieć  doprowadzoną  wodę  bieżącą  oraz  sprawne 
odprowadzenie  wody  zużytej;  w  przypadku  umywalni  i  natrysków  należy  zapewnić 
możliwość podgrzania wody.
 Wielkość  obiektów  i  instalacji  sanitarnych  powinna  być  uzależniona  od  liczby 
pracowników w sposób następujący:
b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika)
 w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m
 w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
 męskie 0,25 - 0,40 m
 kobiece 0,40 - 1,00 m
d) natryski:
 1 natrysk na 25 osób
e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać:
 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic,
 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,
 Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać 
wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej. 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne 
i przystosowane do swego przeznaczenia.
Magazyny
 Materiały,  które  mogą  spowodować  wybuch  (jak  rozpuszczalniki,  farby  na 
rozpuszczalnikach,  chemikalia,  karbid  itp.)  należy  przechowywać  w  magazynach  o 
ścianach  ogniotrwałych,  nakrytych  lekkim  szczelnym  dachem  z  odpowiednimi 
wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb 
budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą  być przechowywane materiały tego 
samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający 
możliwość  dokonania  pomyłek  przy  ich  pobieraniu.  Inne  obiekty  na  placu  budowy 
przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi  powinny 
być  wykonywane  jako  rozbieralnie,  a  ich  powierzchnia  i  wyposażenie  powinny  być 
dostosowane  do  rodzajów  przechowywanych  w  nich  materiałów,  rodzaju  transportu 
dostawczego  materiałów  i  wyrobów  na  plac  budowy  oraz  środków  transportowych 
stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu.
Obiekty technologiczne na placu budowy
 Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się:  wytwórnie 
betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.
 Obiekty technologiczne powinny być  wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót 
zasadniczych,  aby  mogły  być  przez  cały  czas  realizacji  inwestycji  efektywnie 
wykorzystywane.  Wielkość  danego  obiektu  technologicznego,  mierzoną  maksymalną 
wydajnością  produkcji  lub  wykonywanych  usług,  należy  zaprojektować  na  podstawie 
harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać  maksymalnej 
okresowej wielkości danego rodzaju produkcji  czy usług. W przypadku gdy wytwarzane 
produkty  mogą  być  przez  dłuższy  czas  przechowywane  poza  pomieszczeniem  ich 
wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o 
mniejszej  powierzchni,  ale  o  takiej  wydajności,  aby  było  zaspokojone  bieżące 
zapotrzebowanie  i  przygotowanie  odpowiedniego  zapasu  na  okres  szczytowego 
zapotrzebowania.  Obiekty  technologiczne  na  placu  budowy,  a  zwłaszcza  wytwórnie 
zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na 
ich produkcję.  Każdy obiekt  technologiczny powinien mieć  zabezpieczoną  odpowiednią 
powierzchnię  składu  przy  obiektowego,  co  powinno  być  uwzględnione  w  projekcie 



technicznym  obiektu.  Każdy  obiekt  technologiczny  znajdujący  się  na  placu  budowy 
powinien  być  wyposażony  w  energię  elektryczną,  wodę  oraz  maszyny  i  urządzenia 
niezbędne  do  wykonywania  danego  rodzaju  produkcji,  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami.
5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:
 wielkości  placu  budowy,  przewidywanych  do  wykorzystania  maszyn  i  urządzeń 
mechanicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia 
pomieszczeń  w  obiektach,  miejsc  pracy  i  placu  budowy,  z  uwzględnieniem 
wielozmianowości  pracy załogi.  Urządzenia  elektryczne na placu budowy powinny być 
wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami. Prace związane z podłączeniem, 
kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. Przy oświetlaniu placu budowy i 
wykonywaniu oznakowań  świetlnych należy przestrzegać  następujących zasad: miejsca 
pracy,  drogi  na placu  budowy oraz  dojścia  i  dojazdy powinny być  w  trakcie  realizacji 
inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami, 
punkty  świetlne  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  istniała  możliwość  łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, żurawie, 
maszty i  inne wysokie konstrukcje powinny mieć  na najwyższych punktach oświetlenie 
sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku.
Instalacje wodociągowe
a)Na budowie należy wykonać  instalację  wodociągową  połączoną  z  siecią  miejską  lub 
wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w 
wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
b)W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 
należy  wykonać  oddzielne  punkty  poboru  wody  do  celów  użytkowych  dla  ludzi  i  na 
potrzeby produkcyjne.
c)Jeżeli  w dokumentacji  organizacji  placu budowy nie podano innych wymagań  albo w 
przypadku  braku  takiej  dokumentacji  zapotrzebowanie  na  wodę  na  potrzeby  budowy 
należy określać wg wartości podanych w tabl. 1
Instalacje teletechniczne
Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy
 a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami:
 • materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania,
 •  elementy  i  wyroby  przeznaczone  do  wbudowania  w  dany  obiekt  powinny  być 
składowane  na  placu  przyobiektowym,  jeśli  nie  ulegają  one  zmianom  pod  wpływem 
warunków atmosferycznych  (np.  prefabrykaty  z  betonu)  lub  w  pobliskich  zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),
 • powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.
 b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 
odpowiednim  przygotowaniu  składowisk  na  otwartym  powietrzu  lub  zapewnieniu 
przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, 
po wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 
wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej 
minimalnej temperatury.
 c)  Składowiska  lub  magazyny  powinny  być  urządzane  w  miejscach  nie  ulegających 
zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych



 d)  Podłoże,  na  którym  mają  być  składowane  materiały  budowlane,  powinno  być 
dostosowane  do  rodzaju  materiałów lub  wyrobów.  Wymagania  dotyczące  podłoża  dla 
danego  materiału  określa,  w  przypadku  braku  wymagań  technicznych  w  normach  lub 
świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót.
 e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
 f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający 
ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 
Wszystkie  materiały  przyjmowane  do  magazynu  powinny  być  rozmieszczone  we 
właściwych działach placu lub magazynu.
 g)  Materiały  powinny  być  składowane  w  sposób  zapobiegający  ich  zawaleniu  lub 
obsuwaniu się, stosuje się  w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, 
odpowiednie układanie,  wykonanie zagród albo podpór,  stosowanie przekładek,  półek i 
tym podobnych środków.
 h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składowaćna placu budowy w sposób 
zabezpieczający  je  przed  pogorszeniem  się  ich  właściwości  technicznych  (jakości), 
spowodowanym  wpływami  atmosferycznymi,  czynnikami  fizykochemicznymi  lub 
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).
 i)  Opieranie  składowanych  materiałów  o  urządzenia  związane  z  placem  budowy, 
ogrodzenia  albo  tymczasowe  lub  stałe  budynki  istniejące  na  placu  budowy  jest 
zabronione.
 j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.
 k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w 
stosie nie powinna być większa niż 10.
 l)  Układanie  średnio  i  wielkowymiarowych  elementów prefabrykowanych  powinno być 
dokonywane w sposób określony przez producenta.
 m)  Urządzenia  zabezpieczające  magazyn  materiałów  budowlanych  przed  pożarem 
powinny być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości 
składowanych  materiałów  i  powinny  odpowiadać  wymaganiom  przepisów  o  ochronie 
przeciwpożarowej.
 n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków 
położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na 
stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów.
5.4 Zakres robót do wykonania
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy:
 - przejście z budynku szkoły do nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano przez otwór 
drzwiowy wykonany w pomieszczeniu.
- wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych, 
przygotowawczych,  podstawowych  i  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  i 
fachowość  robót  rozbiórkowych  wynikających  z  dokumentacji  projektowej,  norm, 
przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

6. ODBIÓR MATERIAŁÓW

6.1. Odbiór materiałów w magazynie
 a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym 
i jakościowym.
b)  W  zależności  od  warunków  dostawy  odbiór  materiałów  budowlanych  może  być 
dokonany:
 • przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy,
 • w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).



c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez:
 •  policzenie,  zważenie,  lub  zmierzenie  odbieranej  partii  materiałów,  porównanie 
stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów,
 •  sprawdzenie  rodzaju  i  ilości  opakowania  materiałów,  jego  cech  i  znaków  oraz 
porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
d)  Odbioru  danego  materiału  budowlanego  pod  względem  jakościowym  powinien 
dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje.
e)  Na  żądanie  magazyniera  lub  innej  osoby  wykonującej  jednoosobowo  czynności 
odbiorcze,  odbioru  może  dokonywać  komisja  powołana  przez  kierownika  jednostki 
organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z 
trzech osób.
f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na:
 sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu próbek 
do  przeprowadzania  badań  laboratoryjnych  i  ustalenia  tych  cech,  których  nie  można 
stwierdzić organoleptycznie), porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy 
i określeniu jakości odbieranych materiałów.
g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w 
którym powinny być ewentualne wady i braki.
h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany 
w magazynie  oddzielnie  jako  depozyt  i  tak  oznakowany,  aby nie  zaistniała  możliwość 
omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: wykopy; wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne, podsypki 
i  nasypy;  wykonanie  warstwy filtracyjnej  podkład żwirowo -  piaskowy pod fundamenty; 
podkład podposadzkowy z piasku zwykłego; zasypki; zasypanie wykopów po wykonaniu 
izolacji gruntem złożonym na odkład; ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na 
odkład;  transport  gruntu;  załadowanie  uprzednio  odspojonego  gruntu  i  gruzu  na 
samochody, przewóz i wyładunek na wskazanym przez Inżyniera miejscu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują
2.2. Grunty do wykonania podkładu
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:
uziarnienie do 50 mm,
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %,
zawartość frakcji pyłowej do 2 %,
zawartość cząstek organicznych do 2 %.
2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.4.Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
 niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki materiałów
 budowlanych itp.

3. SPRZĘT

Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Roboty  ziemne  można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je  umieścić 
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub 
przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.
a)  Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
 w gruntach spoistych (gliny, iły)  o nachyleniu 2:1, w gruntach małospoistych i słabych 
gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
b)  W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane 
następujące zabezpieczenia:
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak 
np. rozmycie przez wody opadowe powinno być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
stan skarp należy okresowo sprawdzać  w zależności  od występowania  niekorzystnych 
czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa 
gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być  usunięta  bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu;  w przypadku przegłębienia 
wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1.  Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw  filtracyjnych  po 
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
 a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
 b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych.
 c)  Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  wykopu,  równomiernie 
warstwami grubości 25 cm.
 d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu.
 e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js 
= 0,9 według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
 a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki.
 b)  Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków 
materiałów budowlanych.
 c)  Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  równomiernie  jedną 
warstwą.
 d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu.



 e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia 
Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
 a)  Zasypywanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu 
przewidzianych w nim robót.
 b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci.
 c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 0,50 -  1,00 m - przy ubijaniu ubijakami 
obrotowo  -  udarowymi  (żabami)  lub  ciężkimi  tarczami;  0,40  m  -  przy  zagęszczeniu 
urządzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 
0,95 wg próby normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami 
wyszczególnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i  kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:  zgodność wykonania robót z dokumentacją, prawidłowość wytyczenie robót 
w  terenie,  przygotowanie  terenu,  rodzaj  i  stan  gruntu  w  podłożu,  wymiary  wykopów, 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu  podlega:  przygotowanie  podłoża,  materiał  użyty  na  podkład,  grubość  i 
równomierność warstw podkładu, sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materiały do zasypki, grubość  i 
równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy - /m3 /;
podkłady i nasypy - /m3 /;
zasypki - /m3 /;
transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  objęte  robotami  ziemnymi  podlegają  zasadom  odbioru  robót 
zanikających wg zasad ujętych w SST G.00.

9. PŁATNOŚCI



Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład 
lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inżyniera miejsce, 
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie  materiału,  uformowanie  i  zagęszczenie  podkładu  z  wyrównaniem 
powierzchni.
Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu
Cena obejmuje:
załadowanie gruntu na środki transportu, przewóz na wskazaną odległość, wyładunek z 
rozplanowaniem z grubsza, utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inżynier po wykonaniu
wykopów.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i  badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. 
Symbole. Podział i opis gruntów. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące 
zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro  i 
prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: przygotowanie 
i  montaż  zbrojenia  prętami  okrągłymi  gładkimi  ze  Stali  A-0,  przygotowanie  i  montaż 
zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II. przygotowanie i montaż zbrojenia 
prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami w OST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami  inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące 
robót podano w SST.G.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa.
a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali.
Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.  Najważniejsze  wymagania  podano  w  tabeli 
poniżej. Średnica Wytrzymałość Wydłużenie Gatunek Granica Zginanie pręta plastyczna 
na rozciąganie a średnica stali trzpienia mm MPa MPa % d-próbki 310-550 St0S-b 5,5-40 
220 22 d=2a(180 ) 34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 )  W technologicznej próbie 
zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
c) Wady powierzchniowe.
Powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań;  na 
powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, 
drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia,  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia, 
zgorzeliny  i  chropowatości  są  dopuszczalne,  jeśli  mieszczą  się  w  granicach 
dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich; jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla 
walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o 
większych średnicach.
d) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  Atest  ten powinien zawierać:  znak wytwórcy, 
średnicę  nominalną,  gatunek  stali,  numer  wyrobu  lub  partii,  znak  obróbki  cieplnej. 
cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej 



partii  powinien  być  następujący:  na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny, 
odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju 
poprzecznego prętów i  ożebrowania  powinny się  mieścić  w granicach określonych dla 
danej klasy stali  w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny 
wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości pręta.
e) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
f) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
 • nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
 •  nasuwają  się  wątpliwości  co do jej  właściwości  technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych,
 • stal pęka przy gięciu. decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje 
inżynier.

3. SPRZĘT

Roboty mogą  być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu

4. TRANSPORT

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
pręty  i  walcówki  przed ich  użyciem do zbrojenia  konstrukcji  należy oczyścić  z  zendry, 
luźnych płatków rdzy,  kurzu i  błota; pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.  lampami  lutowniczymi  aż  do  całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń;  czyszczenie prętów powinno być  dokonywane metodami nie 
powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
pręty  stalowe użyte  do wykonania  wkładek zbrojeniowych powinny być  wyprostowane; 
haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień  normy PN-84/B-03264;  łączenie  prętów należy  wykonywać 
zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; skrzyżowania prętów należy wiązać 
drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia.
zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; nie należy podwieszać i 
mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i 
montażowych.;  montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu;  montaż  zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 
wykonywać  przed  ustawieniem  szalowania  bocznego;  zbrojenie  prętami  pojedynczymi 
powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów  oznaczonego  w  projekcie;  dla 
zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.



6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
(t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się  stali  użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg
8.1. OST-„ Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy - wg OST - „ Wymagania ogólne”.
8.3. Odbiór zbrojenia
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem do  betonowania  powinien  być  dokonany przez 
inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu 
zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami 
niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.
Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,  oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie, 
przycinanie,  łączenie  oraz  montaż  zbrojenia  przy  pomocy  drutu  wiązałkowego  w 
deskowaniu  zgodnie  z projektem i  niniejszą  specyfikacją,  a  także oczyszczenie  terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem:
Betonowanie stóp fundamentowych
Betonowanie ław fundamentowych
Betonowanie wieńców żelbetowych
Betonowanie schodów zewnętrznych
Podbetony pod stopy, ławy fundamentowe
Strop TERRIVA I
Strop żelbetowy 
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową  SST i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymaganie  dotyczące 
robót podano w SST OST. 00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.
b)Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń  normy  PN-88/B-3000  wymaga  się,  aby  cementy  te  charakteryzowały  się 
następującym składem:
zawartość  krzemianu  trójwapniowego  olitu  (C3S)  50  -  60  %,  zawartość  glinianu 
trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartość alkalidów do 0,6 %, zawartość alkalidów pod 
warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, zawartość C 4 AF + 2C3 A 
(zalecane) < 20 %
c)Opakowanie
Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 
50,2  kg.  Na  workach  powinien  być  umieszczony  trwały,  wyraźny  napis  zawierający 
następujące dane: oznaczenie; nazwa wytwórni i miejscowości; masa worka z cementem; 
data wysyłki; termin trwałości cementu Dla cementu należy stosować cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 



wyładowania  cementu  oraz  powinny  być  przystosowane  do  plombowania  i  wsypów  i 
wysypów.
d)Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę  odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN - 86/B-04320.
e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300  a  wyniki  ocenione  wg  normy  PN-80/B-03000.  Zakres  badań  cementu 
pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań  cementowni  można 
wykonać  tylko  badania  podstawowe.  Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania 
mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu 
wiązania  wg  PN  –  88/B-04300,  oznaczenie  zmiany  objętości  wg  PN  -  88/B-04300 
sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie 
rozpadających  się  w  wodzie.  W  przypadku  gdy  w/w  kontrola  wykaże  niezgodność  z 
normami cement nie może być użyty do betonu.
g)Magazynowanie i okres składowania.
Miejsca  przechowywania  cementu  mogą  być  następujące:  dla  cementu  pakowanego 
(workowanego):  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie 
zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte(budynki  lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), dla cementu luzem: magazyny specjalne 
(zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do  pneumatycznego 
załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się  w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na 
zewnętrznych  ścianach).  Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche, 
odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszczeniem.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty  do  betonu po  okresie:  10  dni  w przypadku przechowywania  go  w zadaszonych 
składach otwartych, po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne 
świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana  w  sposób  umożliwiający  jej  łatwe 
rozróżnienie.
h) Normy i dokumenty związane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący.
(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN- 
86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna 
kruszywa  nie  powinny  być  większe  niż:  1/3  najmniejszego  wymiaru  przekroju 
poprzecznego  elementu  ¾  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w 
jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed 
użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: składu ziarnowego 
wg PN-78/B-06714/15 kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartości pyłów mineralnych 
wg PN - 78/B06714/13 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B- 06714/12 W celu 



umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy
C25/30 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg 
PN- 88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%. mrozoodporność przy ubytku masy 
nie  większym  niż  5%,  spadek  wytrzymałości  nie  większy  od  20  %  po  150  cyklach 
zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie.
2.3.Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. C10  z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie.  Orientacyjny skład podbetonu:  pospółka  kruszona 0/40 cement  hutniczy 25. 
Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm, wilgotność optymalna 8% Kruszywo równomierne 
stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%
2.4. Strop gęstożebrowy
2.5. Strop żelbetowy -zgodnie z dokumentacją

3. SPRZĘT

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać  wyłącznie  w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania  się  stosowania 
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
(1)Środki do transportu
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszankami  samochodowymi  (tzw. 
gruszkami)  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość 
betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czas  twardnienia  betonu  oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2)Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu  i  wbudowania  mieszanki  nie  powinien być  dłuższy niż:  90 minut  przy 
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut 
przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i 
PN-65/B-06251  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1)Dozowanie składników:
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie 
wagowo z dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody;
3% - przy dozowaniu kruszywa;
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji
Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględnić  korektę  związaną  ze  zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.
(2)Mieszanie składników



Mieszanie składników powinno się  odbywać  wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy 
ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia, 
zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek 
dystansowych  zapewniających  wymaganą  wielkość  otuliny.  Mieszanki  betonowej  nie 
należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75m  od  powierzchni,  na  którą  spada.  W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę  podawać  za pomocą  rynny 
zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 
Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji 
technologicznej,  która  powinna  uwzględnić  następujące  zalecenia:  w  fundamentach  i 
korpusach podpór  mieszankę  betonową  należy układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub 
rurociągu pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem rynny,  warstwami  o  grubości  do  40  cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi. przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 
12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
(4)Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
 •  wibratory  wgłębne  należy  stosować  o  częstotliwości  min.6000  drgań  na  minutę,  z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej;
 •  podczas  zagęszczenia  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą 
wibratora;
 • podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 5-8 
cm  warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20-  30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;
 • kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 
m;
 •  belki  wibracyjne powinny być  stosowane do wyrównania powierzchni betonu i  płyt  i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
 •  czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym 
miejscu wynosić od 30 do 60 sekund;
 • zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.
 Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i 
uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
 • usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego,



 •  obfite zwilżenie wodą  i  narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też
 • narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym 
stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200 C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
(6)Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7)Pobranie próbek i badanie.
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych 
materiałów.  Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i 
niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości 
zastosowanych  zabiegów  technologicznych.  Badania  powinny  obejmować:  badanie 
składników betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1)Temperatura otoczenia
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +  5  C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa  przed  pierwszym  zamarznięciem.  W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się 
betonowanie  w  temperaturze  do  -5  C,  jednak  wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz 
zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +  20  C  w  chwili  układania  i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2)Zabezpieczenie w czasie opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jestprzygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich  samych  warunkach  jak  zabetonowana  konstrukcja.  Przy  przewidywaniu  spadku 
temperatury poniżej 00 C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie  zabetonowanej 
konstrukcji.
5.4.Pielęgnacja betonu
(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu 
lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i 
chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  nasłonecznieniem.  Przy  temperaturze  otoczenia 
wyższej niż + 5 C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 



dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości 
pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać 
wymagania normy PN-75 /C-04630 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2)Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez okres  co  najmniej  7  dni. 
Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24  godzinach  od 
zabetonowania.  Rozformowanie  konstrukcji  może nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN -63/B-
06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5.Wykańczanie powierzchni betonu
 • Równość powierzchni i tolerancji
Dla  powierzchni  betonów  w  konstrukcji  nośnej  obowiązują  następujące  wymagania: 
wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między 
ziarnami  kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię;  pęknięcia  są 
niedopuszczalne; rysy powierzchniowe skurczowe są  dopuszczalne pod warunkiem, że 
zostaje  zachowana otulina zbrojenia  betonu min.  2,5  cm; pustki,  raki  i  wykruszyny są 
dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 
cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniej 
ściany,  Równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2mm.
 • Faktura i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków; raki i ubytki 
na eksponowanych powierzchniach uzupełnić  betonem i następnie wygładzić  i uklepać, 
aby  otrzymać  równą  i  jednorodną  powierzchnię  bez  dołków i  porów.  Wyrównaną  wg 
powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności  założonej  w  projekcie  technicznym.  Podłoże  winne  być  równe,  czyste  i 
odwodnione.  Beton  winien  być  rozkładany  w  miarę  możliwości  w  sposób  ciągły  z 
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w SST 
- G.00 oraz zasad podanych powyżej.



9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
 • dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
 • oczyszczanie podłoża
 • wykonanie deskowania z rusztowaniem
 •  ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem 
projektowanych  otworów,  zabetonowaniem  zakotwień  i  marek,  zagęszczeniem  i 
wyrównaniem powierzchni
 • pielęgnację betonu
 • rozbiórką deskowania i rusztowań
 •  oczyszczenia  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów rozbiórkowych  poza  granice 
obiektu
Podbeton na podłożu gruntowym
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje wyrównanie 
podłoża,  przygotowanie,  ułożenie,  zagęszczenie  i  wyrównanie  betonu,  oczyszczenie 
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych,
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ściany fundamentowe.
Należy je wykonać z bloczków betonowych 38x24x12 na zaprawie cementowej fz=5. Od 
strony  zewnętrznej  należy  wykonać  izolację  termiczną  ze  styropianu  grubości  12  cm 
Zbrojenie  trzpieni  (w  postaci  prętów  startowych)  należy  osadzić  w  ławach 
fundamentowych przed ich betonowaniem zgodnie z projektem konstrukcji.   
Ściany nadziemia.
Ściany  osłonowe  podłużne  oraz  szczytowe,  a  także  wewnętrzne  wykonać  z  cegły 
dziurawki na zaprawie fz=2, filarki międzyokienne zaś z cegły kratówki fm=15 na zaprawie 
fz=5. Izolację termiczną należy wykonać z wełny mineralnej o grubości 15 cm
Ścianki  działowe  zaprojektowano  z  cegły  dziurawki  na  zaprawie  cementowej  fz=5.  W 
otworach drzwiowych w ściankach działowych wykonać należy nadproża płaskie z cegły 
dziurawki na zaprawie cementowej fz=5. 
W ścianach zewnętrznych należy dla wzmocnienia dać trzpienie żelbetowe o wym. 25/25 
cm z  betonu  C20/25   zbrojonego  stalą  A IIIN.  Słupki  te  należy  wykonywać  łącznie  z 
murami i betonować odcinkami równymi roboczym odcinkom muru.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630).
Do  przygotowania  zaprawy stosować  można każdą  wodę  zdatną  do  picia  z  rzeki  lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501)
Marki  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12:
-cement : ciasto wapienne : piasek
 1: 0,5 : 4,5
 1: 1: 6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
 1: 1 : 6
 1: 1 : 7
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
•  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.



• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 
5oC.
•  Do  zapraw  cementowo  -  wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych.
• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
 2.3. Cegła kratówka wg (PN-B 12011:1997)
 • Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
 • Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
 • Masa typ K1 2,3-2,9 kg
 • Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
 • Masa typ K2 4,9-6,3 kg
 • Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%
 • Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
 • Gęstość pozorna 1,4 kg/dm,
 • Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
 • Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu.
 Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas 
transportu  materiałów  i  elementów  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:
 • Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek, 
wyskoków i otworów.
 •  W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne.  Ścianki  działowe  grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
 • Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
 • Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
 • Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
 • Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC.
 •  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn,  wierzchnie 
warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchniej 
warstwy i uszkodzonej zaprawy.



5.1. Mury z cegły kratówki
5.1.1. Spoiny w murach
• 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17mm a minimalna 10mm.
•  10mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać  15mm, a minimalna -5mm. Spoiny powinny być 
dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Materiały
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie :
 • sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej;
 • próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
 wymiarów i kształtu bloczka, o liczby szczerb i pęknięć, o
6.2.Zaprawy.
W przypadku,  gdy  zaprawa wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej 
markę  i  konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
 Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ]
 Lp.
 Mury Mury
 spoinowane niespoinowane
 1 Zwichrowania i skrzywienia :
 na 1 metrze długości
 • 3 6 na całej powierzchni
 • 10 20
 2 Odchylenia od pionu:
 na wysokości 1m
 • 3 6 na wysokości
 • 6 10 kondygnacji 20 30 na całej wysokości
 • Odchylenia każdej warstwy od 3 poziomu: na 1m długości
 • 1 2 na całej długości
 • 15 30 Odchylenia górnej warstw od 4 poziomu: na 1m długości
 • 1 2 na całej długości
 • 10 20
 5 Odchylenie wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100cm: szerokość
 • wysokość - 6, - 3 - 6, - 3 ponad 100cm: szerokość
 • - 15, -1 - 15, -10 wysokość - 10, -5 - 10, -5 - 15, - 10 - 15, - 10

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa 
się  na podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych  przez Inżyniera  i 
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 



wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem
budynku.
8.2.Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 
OST.00,, Wymagania ogólne ”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
 • dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy,
 • wykonanie ścian, naroży,
 • ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
 • uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.
PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.
PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25.
PN - 86 / B - 30020 - Wapno.
PN - 79 / B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.
PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.
PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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 KONSTRUKCJE
 DREWNIANE Kod CPV – 45422000-1
 SPIS TREŚCI
 WSTĘP
1.
 1.1. Przedmiot SST
 1.2. Zakres stosowania SST
 1.3. Zakres robót objętych SST
 1.4. Podstawowe określenia
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.



1 Wstęp
1.1. Przedmiot SST
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
 Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W 
zakres tych robót wchodzą: Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.
1.4. Określenia podstawowe
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Drewno
 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi  i  ogniem.  Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z 
instrukcją  ITB  –  Instrukcja  techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia 
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót wymienionych 
w pozycjach:
 (1) stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych:
 – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
 –  PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie.
 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 
poniższa tabela.
 Oznaczenie Klasy drewna K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

 2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady K33 K27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie 1/3 1/2
b) czołowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne



Szerokość słojów 4 mm 6 mm
 dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4
Oblina
 szerokości lub długości
 Krzywizna podłużna
 a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
 10 mm – dla grubości do 75 mm
 10 mm – dla szerokości do 75 mm
 b) boków
 5 mm – dla szerokości > 250 mm
 Wichrowatość 6% szerokości
 Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
 Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
 Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki
 prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
 Nieprostopadłość niedopuszczalna.
 2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie
 więcej niż:
 dla  konstrukcji  na  wolnym  powietrzu  –  23%  –  dla  konstrukcji  chronionych  przed 
zawilgoceniem – 20%.
 –
 2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
 a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
 – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
 – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
 – w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
 b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
 c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
 • dla łat o grubości do 50 mm:
 w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
–
 • dla łat o grubości powyżej 50 mm:
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości –
 w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości –
 d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
niż +3 mm i –2 mm.
 e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm 
i –2 mm.
2.2. Łączniki
 2.2.1. Gwoździe
 Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
 2.2.2. Śruby
 Należy stosować:
 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
 2.2.3. Nakrętki:
 Należy stosować:
 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
 2.2.4. Podkładki pod śruby
 Należy stosować:
 Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010



 2.2.5. Wkręty do drewna
 Należy stosować:
 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
 2.2.6. Środki ochrony drewna
 Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją  nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
 a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
 b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
 c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1.  Materiały  i  elementy  z  drewna powinny  być  składowane  na  poziomym podłożu 
utwardzonym  lub  odizolowanym  od  elementów  warstwą  folii.  Elementy  powinny  być 
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna 
być mniejsza od 20 cm.
 2.3.2.  Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
 Każda partia materiału dostarczona na budowę  przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację  Inżyniera.  Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego 
wbudowania  kwalifikuje  Inżynier.  Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
 – sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
 –  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i 
przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z 
dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport

 Materiały i  elementy mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu.  Podczas 
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i 
wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
 5.2.1.  Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją 
techniczną.
 5.2.2.  Przy  wykonywaniu  jednakowych  elementów  należy  stosować  wzorniki  z 
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 
mm.



 5.2.3.  Długość  elementów  wykonanych  według  wzornika  nie  powinny  różnić  się  od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
 5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
 – w rozstawie belek lub krokwi:
 do 2 cm w osiach rozstawu belek
 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
 – w długości elementu do 20 mm
 – w odległości między węzłami do 5 mm
 – w wysokości do 10 mm.
 5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się  z murem lub betonem powinny być  w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

6. Kontrola jakości robót

 Kontrola jakości  polega na sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

 Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji– ilość m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót

 Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
 Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 Drewno okrągłe i  tarcica.  Terminologia.  Terminy ogólne PN-EN 844-3:2002 dotyczące 
tarcicy.
 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólnePN-EN 844-1:2001 wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
 Gwoździe z drutu stalowego PN-EN 10230-1:2003
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 ROBOTY POKRYWCZE
 Kod CPV - 45261210-9
 SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
 1.1 Przedmiot SST
 1.2 Zakres stosowania SST
 1.3 Zakres robót objętych SST
 1.4 Podstawowe określenia
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
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7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie budynku - blachodachówka
Rynny i rury spustowe systemowe z PCV
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.
4.1 Składowanie i transport

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Podkłady pod pokrycia.
Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Materiały izolacyjne.
a)  Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c)  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o  jakości  wystawionym  przez  producenta  -  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z 



postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e)  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie 
gwarancyjnym).
f)  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyborów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do 
dziennika budowy
6.2 Tryb i zasady kontroli.
Kontrola  jakości  wyrobu  w  zakresie  objętym  postanowieniami  aprobaty  technicznej 
dotyczy  trybu  i  zasad  kontrolnych  badań  oraz  technicznej  oceny  jakości  wyrobu  na 
podstawie  wyników  tych  badań.  Badania  kontrolne  i  ocenę  jakości  wyrobu  należy 
wykonywać w trybie i według postanowień określonych w punktach 6.2-6.6.
6.2.2 Badania odbiorcze.
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie:
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich,
b) kształtu i wymiarów,
c) klasy powierzchni powłok organicznych,
d) twardości powłok organicznych,
e) barwy powłok organicznych,
f) masy 1 mb,
g) cechowania.
Sprawdzenie rodzaju blach płaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania należy 
dokonać na podstawie dokumentów atestacyjnych, dostarczanych przez dostawców blach 
płaskich  przy  każdej  dostawie.  Badania  odbiorcze  należy  wykonywać  dla  każdej  partii 
blach profilowanych przedstawionych do odbioru.
6.2.3 Skład i wielkość partii.
W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju 
blachy z tymi samymi rodzajami powłok,  tej  samej barwy.  Partię  stanowi  ilość  blach o 
łącznej masie nie większej niż 30 t.
6.2.4 Sprawdzenie wymiarów i kształtu - warunki badań.
Wszystkie  pomiary  należy  dokonywać  na  profilowanych  arkuszach  opartych  na  co 
najmniej 3 wypoziomowanych łatach, ułożonych na płaskim sztywnym podłożu. Pomiary 
należy wykonywać w temperaturze 18 ± 2o C.
6.2.5  Sprawdzenie  szerokości  budowlanej,  długości  fal,  głębokości  fali,  długości 
gabarytowej i długości odcinka pomiędzy „stopniami”. Szerokość gabarytową, szerokość 
krycia, długość fali należy mierzyć przynajmniej w trzech miejscach; linie pomiaru powinny 
być  w  odległości  nie  mniejszej  niż  200  mm  od  poprzecznych  krawędzi.  Długość 
gabarytową  i  długość  odcinków  pomiędzy  „stopniami”  należy  mierzyć  wzdłuż  linii 
wyznaczonej w środku profilowanego arkusza oraz na obu podłużnych krawędziach.
6.2.6 Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych.
Odchylenia krawędzi od linii prostych należy mierzyć w stosunku do metalowego liniału 
przyłożonego pomiędzy dwoma punktami na krawędzi, wyznaczonymi w odległości 200 
mm od brzegów. Pomiaru dokonuje się w połowie długości krawędzi.
6.2.7 Ocena partii blach.
Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości blach płaskich są 
potwierdzone  dokumentami  atestacyjnymi  producenta  oraz  wszystkie  wyniki  badań 
odbiorczych i okresowych blach dachówkopodobnych są pozytywne.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót jest : dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,  dla 
robót  -  rynny  i  rury  spustowe 1m wykonanych  rynien  lub  rur  spustowych,  Ilość  robót 



określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża.
Badania podłoża należy przeprowadzić  w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody,  przed  przystąpieniem  do  krycia  połaci  dachowych.  Sprawdzenie  równości 
powierzchni  podłoża (deskowania)  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty  kontrolnej  o 
długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  miedzy 
sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2 Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie  odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót  do  których  dostęp 
później jest utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- podłoża deskowania i łat,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :
• dokumentacja techniczna,
•  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmować :
sprawdzenie  prawidłowości  połączeń  poziomych i  pionowych,  sprawdzenie  mocowania 
elementów  do  ścian,  sprawdzenie  prawidłowości  spadków  rynien,  sprawdzenie 
szczelności połączeń rur spustowych z wpustami Rury spustowe mogą być montowane po 
sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. Płaci 
się  za  ustaloną  ilość  m  2  obróbki  wg  ceny  jednostkowej,  która  przygotowanie, 
zmontowanie  i  umocowanie  w  podłożu,  zalutowanie  połączeń,  uporządkowanie 
stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 
zamontowanie i umocowanie oraz uporządkowanie stanowiska pracy.
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1 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.
Tynki cementowo – wapienne. Okładziny ścienne wewnętrzne. Gładż gipsowa.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność 
projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek PN-79/B-06711.
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w 
szczególności:
• nie zawierać domieszek organicznych,
•  mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
- średnioziarnisty.
Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o 
prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  państwowej. 
Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane  mechanicznie. 
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zapraw  zapraw  cementowo  -  wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5oC. 
Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.



Wymagania:
barwa - wg wzorca producenta, nasiąkliwość  po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymałość na 
zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej 
niż 160oC, stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
• gatunek I - 80%
• gatunek II - 75%
2.5. Płyty G-K
Płyty  gipsowo  kartonowe  gr.12,5  mm  układane  na  rusztach  stalowych  jako  obudowa 
elementów wentylacji, jako ścianki gipsowa kartonowe wg. Zaleceń Producenta.
2.6. Sufity podwieszane
Sufity podwieszane wykonać z płyt dźwiękochłonnych gr. 30 mm na konstrukcji metalowej 
600x600 mm

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas 
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia 
i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  okienne.  Zaleca  się  przystąpienie  do 
wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
5oC  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0oC.  W  niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne 
w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny 
dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży.
Spoiny w murach ceglanych.
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy 
z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie  lampą  benzynową.  Nadmiernie  suchą  powierzchnię  podłoża  należy  zwilżyć 
wodą
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
Tynk trójwarstwowy powinien być  wykonany z obrzutki, narzutu i  gładzi.  Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być  mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy  stosować  zaprawy  cementowo  -  wapienne  w  tynkach  nie  narażonych  na 



zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub 
bezpośrednio do równego i  gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy  mocować  do  dostatecznie  wytrzymałego  podłoża.  Podłoże  pod  okładziny 
ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury  z  elementów 
drobnowymiarowych  oraz  ściany  betonowe  Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach 
murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio 
przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian 
murowanych  należy  nałożyć  dwuwarstwowy  podkład  wykonany  z  obrzutki  i  narzutu. 
Obrzutkę należy wykonać o grubości 2 -3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne 
powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i  odcieni  barwy,  a  przed 
przystąpieniem do ich  mocowania  moczone w ciągu 2 do 3 godzin  w wodzie  czystej. 
Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co 
najmniej  5oC.  Dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  płytek  od  kierunku  poziomego  lub 
pionowego nie powinno być  większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
 • sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
 •  próby doraźnej przez oględziny,  opukiwanie i  mierzenie:  wymiarów i  kształtu płytek, 
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie  co do klasy i  odporności  na działanie  mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawy.
W przypadku,  gdy  zaprawa wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej 
markę  i  konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne 
powinny być  zgodne z dokumentacją  techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i 



w  liczbie  nie  większej  niż  3  mm  na  całej  długości  łaty  kontrolnej  2  mm.Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotu,  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli 
przenikających z podłoża, pilśni,  itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni,  odstawanie, 
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków.
Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt  gipsowo  -  kartonowych  od  płaszczyzny  i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 • przygotowanie zaprawy,
 • dostarczenie materiałów i sprzętu,
 • ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 • umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 • osiatkowanie bruzd,
 • obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 • reperacje tynków po dziurach i hakach,
 • oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
9.2. Okładziny ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:
 •  przygotowanie  zaprawy,  przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów i  sprzętu, 
moczenie płytek, docinanie płytek, ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 • wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
 • zamurowanie przebić,
 • obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 • reperacje tynków,
 • oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek i okładzin schodów.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające  na celu  wykonanie  posadzek w obiekcie  przetargowym. Wykonanie  podsypek, 
podłoży i izolacji oraz warstw podłóg zgodnie z opisem technicznym.
W pomieszczeniach mokrych, sanitarnych (wc) oraz pom. socjalne - terakota
W ciągach komunikacyjnych parteru  i  pomieszczeniu  poczekalni  dla interesantów gres 
układany diagonalnie

Pokoje biurowe – wykładzina dywanowa
klatka schodowa -płytki gresowe
Pomieszczenie orzecznictwa lekarskiego -gres
Pomieszczenia magazynowe – gres
Pomieszczenia archiwum – gres. Pomieszczenie garażowe, kotłownia –gres
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)
Do  przygotowania  zapraw stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek PN-79/B-06711.
2.2.1.  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.
2.4. Wyroby ceramiczne
Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe.
a)  Właściwości  płytek  podłogowych  ceramicznych  i  gresowych:  barwa:  wg  wzorca 
producenta, nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie 
mniej sza niż 25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5mm, mrozoodporność - liczba cykli 
nie mniej  niż  20, kwasoodporność  nie mniej niż  20,  ługoodporność  nie mniej  niż 90%, 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: do 1,5mm, grubość: do 0,5mm, 
krzywizna:  do  1,0mm.  W  pomieszczeniach  basenu  zastosować  płytki  o  niskiej 
nasiąkliwości  na  zaprawie  wodoszczelnej  i  spoinować  spoiną  szer.  Min.  5  mm 
nienasiąkliwą.



b)Materiały pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93).
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121:
c) Pakowanie:
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m płytek. Na opakowaniu umieszcza 
się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości,  znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się  oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.
d) Transport:
Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć 
materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 
środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
e) Składowanie:
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8m.
2.5. Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og.
2.6. Materiał o strukturze antypoślizgowej:
Wymagania:
dobra przyczepność do betonu,
właściwości penetracyjne,
 nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
elastyczny (od 20 C do 250 C),
wytrzymały (ok. 6,5 MPa).
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas 
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno  -  cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z 
zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową 
szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
 •  podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
 •  wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być 
mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
 • podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,
 • podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy,
 • w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,



 •  temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niz 5 C
 •  zaprawę  cementową  należy  przygotować  mechanicznie,  zaprawa  powinna  mieć 
konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego.
 • ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m,
 • zaprawę  cementową  należy układać  niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,
 •  podkład powinien mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub pochyloną, 
zgodnie  z  ustalonym  spadkiem,  powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą 
przykładaną  w  dowolnym  miejscu  nie  powinna  wykazywać  większych  prześwitów  niż 
5mm,  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  (poziomej  lub  pochyłej)  nie 
powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym 
równorzędnym dokumentem.
6.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie 
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów 
przeterminowanych (pookresie gwarancyjnym).
6.3.  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków ogólnych  wykonania  robót 
(cieplnych, wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowośćwykonania

7. OBMIAR ROBÓT

 Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na podstawie  projektu  z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz  sprawdzenie  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku 
zastrzeżeń  co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez 
producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie 
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3.  Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do 
dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego,  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę  wzrokową, 
sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki,  badanie  należy 
wykonać  przez  ocenę  wzrokową,  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  należy 
przeprowadzić  na  podstawie  wyników  pomiarów  dokonanych  w  czasie  wykonywania 
posadzki,  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych, 
badania  prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru 
odchyleń  z  dokładnością  1mm,  a  szerokości  spoin  za  pomocą  szczelinomierza  lub 
suwmiarki,  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów;  badanie  należy  wykonać 



przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje  przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu,  oczyszczenie 
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają 
cena celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
Okna
W budynku stosować stolarkę PCV, 3-szybowe, uchylno -rozwieralne z rozszczelnieniem, 
Minimum  5-komorowe,  k<  1,1  W/m2K  Wiatrołap  od  zewnątrz  wykonać  z  profili 
aluminiowych zgodnie ze szczegółowym zestawieniem
Stolarka drzwiowa
Drzwi  zewnętrzne  do  wiatrołapu  aluminiowe,przeszklone.  Drzwi  do  garażu  aluminiowe 
harmonijkowe.
Drzwi do kotłowni –stalowe w kolorze grafitowym
Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne oraz stalowe
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami.
2.2.  Stolarka  okienna  PCV  wypełniona  szkłem  bezpiecznym  i  poliwęglanem 
dwukomorowym  (przezroczystym).  Okna  otwierane  dźwignią  z  poziomu  podłogi  na 
wysokości 160cm
2.3. Drzwi wewnętrzne typu „Porta”, białe, pełne.
 Drzwi  na  ciągach  komunikacyjnych  (łącznik)  aluminiowe  z  wypełnieniem  szkłem 
bezpiecznym i panelem aluminiowym w proporcji 50/50.
 Drzwi  zewnętrzne  (do  łącznika)  aluminiowe  (ciepłe)  z  wypełnieniem  szkłem 
antywłamaniowym i panelem aluminiowym w proporcji 50/50.
 Drzwi zewnętrzne (do sali) stalowe pełne, ocieplone
2.3. Okucia budowlane.
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich  norm  -  wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do 
stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  wyposażone  w  okucie,  na  które  nie  została 
ustanowiona norma.
2.3.3.  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami 
antykorozyjnymi.  Okucia  nie  zabezpieczone  należy,  przed  ich  zamocowaniem,  pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.



2.4. Składowanie elementów
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i 
przewiewnych,  zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi.  Podłogi  w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać  w jednej lub kilku warstwach w odległości  nie mniejszej  niż  1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez 
Inżyniera.

4. TRANSPORT

Każda partia  wyrobów przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać  i  transportować  w  odrębnych  opakowaniach.  Elementy  do  transportu 
należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie  opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki  należy sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 
lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2.  Stolarkę  okienną  należy  zamontować  w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
 Wymiary ze wnętrzne (cm ) Rozmieszczenie punktów

5.1.3.  Skrzydła  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady 
powierzchniowe,  np.  pęknięcia,  wyrwy.  Wymienione  ubytki  należy  wypełnić  kitem 
syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Dokładność  wykonania  ościeży  powinna  odpowiadać  wymogom  dla  robót  murowych. 
Ościeżnicę  mocować  za  pomocą  kotew lub haków osadzonych  w ościeżu. Ościeżnice 
należy  zabezpieczyć  przed  korozją  biologiczną  od  strony  muru.  Szczeliny  między 
ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu 
świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic 
w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 
kotwiących w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, 
bez  widocznych  poprawek,  śladów  pędzla,  rys  i  odprysków.  Wykonane  powłoki  nie 
powinny  wydzielać  nieprzyjemnego  zapachu  i  zawierać  substancji  szkodliwych  dla 
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI



6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
 • sprawdzenie zgodności wymiarów,
 •  sprawdzenie  zgodności  elementów  odtwarzanych  z  elementami  dostarczonymi  do 
odwzorowania,
 • sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
 • sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 • sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 • sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  wymienione  w  SST podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających. 
Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności 
wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
 • osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami,
 • dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru drobnych elementów ślusarskich.
1.2 Zakres stosowania SST.
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie montażu elementów stalowych:
 • balustrady i poręcze (wew. i zew.), systemowe, ze stali nierdzewnej, wykonane ze stali 
nierdzewnej o profilu rury okrągłej. Elementy konstrukcyjne w postaci słupków pionowych 
wykonać  z  rury  matowej  o  profilu  fi  38,  natomiast  poprzeczki  z  rury  fi  25,  pochwyt 
zaprojektowano z rury fi 38 w polerze.
 • drabiny
1.4 Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Stal.
 Do  konstrukcji  stalowych  stosuje  się  wyroby  walcowane  gotowe  ze  stali  klasy  1  w 
gatunkach: St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).
 Stal kwasoodporna.
2.2. Powłoki malarskie
 Materiały na powłoki malarskie SST 13.
2.3 Okucia.
 Wyroby ślusarskie powinny być  wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 
uchwytowe zgodnie z dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST 1.
2.5. Badania na budowie.
• Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera.
• Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
 • jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
 • zgodności z projektem,
 • zgodności z atestem wytwórni,
 •  jakości  wykonania  z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji  jakości  powłok 
antykorozyjnych.
Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Ślusarka aluminiowa
Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i 



powłokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy ślusarki  stosować  kształtowniki  ze stopów aluminium PA 3 wg PN-
84/H-93669. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA 3), 
nitowane  lub  skręcane  na  śruby.  Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
 twardość Shor’a min. 35 - 40o, wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 Mpa, odporność na 
temperaturę  od  -30  do  +  800  C,  palność  -  nie  powinny  rozprzestrzeniać  ognia, 
nasiąkliwość - nie nasiąkliwe, trwałość min. 20 lat 
2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu
 AI/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7 Ślusarka stalowa
Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i 
powłokami antykorozyjnymi.
2.7.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-
84020.
 Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
 Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
2.7.2 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom w punkcie 
2.6.3.
2.7.3 Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi.

3. SPRZĘT

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią  normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem. 
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym środkiem transportu  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
-prawidłowość wykonania ościeży,
-możliwość mocowania elementów do ścian,
-jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2 Elementy powinny być  osadzone zgodnie z dokumentacją  techniczną  lub instrukcją 
zaakceptowana przez Inżyniera.
5.3  Elementy powinny  być  trwale  zakotwione  w ścianach  budynku.  Zamiast  kotwienia 
dopuszcza  się  osadzanie  elementów  za  pomocą  kołków  rozporowych  lub  kołków 
wstrzeliwanych.
5.4 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
5.5 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.12.



6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1  Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie 
załączonych  zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2  Badanie  gotowych  elementów  powinno  obejmować:  sprawdzenie  wymiarów, 
wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru.
6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
 •  sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości  i 
spoziomowania,
 • sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia 
pomiędzy •elementami a ościeżami,
 • sprawdzenie działania części ruchomych,
 • stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
 Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót
Balustrady i pochwyty w mb.
Drobne elementy w szt.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1 Odbiór elementów ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być 
sprawdzone następujące cechy:
 • wymiary elementów i ich części składowych,
 • wymiary gotowego elementu i jego kształt,
 •  prawidłowość  wykonanych  połączeń  (przekroje,  długość  i  rozmieszczenie  spawów, 
nitów, śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność 
działania części ruchomych,
 • wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
 • dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
 • zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
 • zgodność z dokumentacją techniczną.

8.2 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:
 • prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność uszkodzenia 
ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,
 •  prawidłowość  działania  elementów ruchomych  i  urządzeń  zamykających  -zgodność 
wbudowanego elementu z projektem,
 • inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 
robót.

9.PODTAWA PŁATNOŚCI



 Płaci  się  w  jednostkach  wg  punktu  7  za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce 
montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
imające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. Malowanie tynków i 
podłoży gipsowych, malowania konstrukcji stalowej
1.4. Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne.
 Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne.
2.3.1.  Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy
od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach,  z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikującym,  o  właściwościach 
technicznych  zbliżonych  do  pokostu  naturalnego,  lecz  o  krótszym  czasie  schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
wodę  do  farb  wapiennych,  terpentynę  i  benzynę  do  farb  i  emalii  olejnych,  inne 
rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe.
2.5.1.  Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  Wymaganiom  norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach można stosować  farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb 
emulsyjnych:
• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. 



czas schnięcia - 2h,
• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność – 6- 
8m /dm, max. czas schnięcia - 2h
• Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. 
czas schnięcia - 2h,
•  Maleinit  -  na  spoiwie  z  dyspersji  wodnej  kopolimeru  octanu  winylu  i  maleinianu 
dwubutylu, wydajność - 7-8m /dm, max. czas schnięcia-2h,
• Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 
7- 8m /dm,max. czas schnięcia - 2h,
• Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/ dm3, 
max. czas schnięcia - 2h,
• Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-
8m/dm, max. czas schnięcia - 2h,
• Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. 
czas schnięcia - 2h,
• Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
•  Emalia  chlorokauczukowa  ogólnego  stosowania,  wydajność-6-10m  /dm,  max.  czas 
schnięcia-24h,
• Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
• metaliczna „Cykofan, wydajność - 15-16m /dm, max. czas schnięcia - 8h,
• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania podkładu 
pod powłoki chlorokauczukowe,
•  Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów  chlorokauczukowych,  ogólnego 
stosowania biały, do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.
2.5.4. Wyroby epoksydowe
• Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,  wydajność- 6-
10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h,
•  Farba  do  gruntowania  epoksypoliamidowa  dwuskładnikowa  wg  BN-86/6113-32, 
wydajność - 4,5-5m /m, czas schnięcia - 24h,
• Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m dm, max. czas schnięcia-24h,
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
•  Farba  olejna  do  gruntowania  ogólnego  stosowania  wg BN-79/6113-67  wydajność  6- 
8m2/dm3, czas schnięcia - 12h,
•  Farby  olejne  i  ftalowe  nawierzchniowe  ogólnego  stosowania  wg  BN-79/6113-  44, 
wydajność 6-1 0m2 /dm3
2.6. Środki gruntujące.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
 •  Powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
 • Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3.  Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego 
wsiąkliwości, powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.



4. TRANSPORT

Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6.  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. 
W  okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W  ciągu  2  dni  pomieszczenia 
powinny  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8o  C.  Po  zakończeniu  malowania 
można dopuścić  do stopniowego obniżania  temperatury,  jednak przez 3  dni  nie  może 
spaść  poniżej  -1o  C.  W  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i 
dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
 • całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu
 • armatury i urządzeń sanitarnych),
 • całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 • całkowitym ułożeniu posadzek,
 • usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży.
 5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być  naprawione 
przez  wypełnienie  ubytków zaprawą  cementowo  -wpienną.  Powierzchnie  powinny  być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo -wapienną.
 5.1.2.  Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
 5.2.1. Przy malowaniu farbą  wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania 
powierzchni.
 5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować  farbę  emulsyjną 
tego  samego rodzaju  z  jakiej  ma  być  wykonana powłoka,  lecz  rozcieńczoną  wodą  w 
stosunku 1:3-5.
 5.2.3.  Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  gruntować 
pokostem.
5.2.4.  Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się 
odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5.  Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się 
gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich.
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków.
 5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących  i  dezynfekujących.  Powłoki  powinny  dawać  aksamitno  -  matowy  wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla
 5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, 
zgodną  ze  wzorcem,  bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam  i 
zmiany  odcienia.  Powłoki  powinny  mieć  jednolity  połysk.  Przy  malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI



6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna 
obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny 
zewnętrzne.  Sprawdzenie wsiąkliwości  należy wykonać  przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1.  Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich 
wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 
14 dniach..
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC, przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla farb 
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi  normami 
państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane  prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub 
drabin  malarskich  oraz  uporządkowanie  stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na 
podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inżyniera  i 
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.
8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać 
wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do 
stosowania  w  budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być 
naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo  -  wapienną  do  robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich.
8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na  stwierdzeniu 
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy i  zgodności  ze  wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu 
lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatów  powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania.
 8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 



potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
 8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
 8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
 8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą,  polegające  na  zwilżaniu 
badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokrą  miękką  szczotką  lub 
szmatką.  Wyniki odbiorów materiałów i  robót  powinny być  każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość  robót 
określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez 
inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-86/B-30020.  -  Wapno.  PN-70/H-97053.  -  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie 
konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTĘP
 1.1. Przedmiot SST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji.
 1.2. Zakres stosowania SST.
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
 1.3. Zakres robót objętych SST.
 Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające  na  celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w 
obiektach objętych przetargiem.
 Izolacje termiczne
Ocieplenie  ścian zewnętrznych -  stosować  metodę  lekką  mokrą  docieplenie z użyciem 
wełny mineralnej 15 cm
ocieplenie/wygłuszenie stropu nad parterem styropianem grubości 5 cm
ocieplenie stropu nad piętrem wełną mineralną grubości 30 cm na ruszcie systemowym
tworzącym nośną konstrukcje sufitu podwieszonego
Ocieplenie ścian fundamentowych -styropian xps
Izolacje wodochronne
Izolacje na ławach 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorąco
Izolacja  w  posadzce  przyziemia  i  ścianach  zewnętrznych  nad  terenem  związana  z 
cokołem budynku 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorąco lub inne systemowe izolacje 
rolowe.
W  styku  ze  styropianem  stosować  wyłącznie  lepiki  nie  powodujące  rozpuszczania 
styropianu (bez wypełniaczy mineralnych).
Izolacja murłaty od muru – na styku murłaty z wieńcem żelbetowym stosować przekładkę
z papy izolacyjnej.
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:
Izolacja  pionowa  ścian  fundamentowych  do  połączenia  z  izolacją  poziomą  w  cokole 
budynku  wykonana  z  powłokowych  mas  bitumicznych  –  lepik  asfaltowy nakładany  na 
gorąco.
Izolacja pionowa nad terenem ochroniona okładziną z masy mineralnej
 1.4. Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne.
 2.1.1.  Wszystkie  materiały  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
 Do papowych izolacji należy stosować  papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie.
 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte,  oraz  należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB.
2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być  pakowane, przechowywane i  transportowane w 



sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.
 Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę  zgrzewalną  o 
gramaturze 200g/m i gr. 4 mm
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach,
• powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu,
• dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,
• przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 
papy,
• dopuszcza się  naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 
dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy,
•  papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolite  ciemnobrunatne 
zabarwienie,
• wymiary papy w rolce: długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokość: 90, 
95, 100, 105, 110cm + 1cm.
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm 
i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. Na każdej rolce papy powinna 
być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w normie.
 Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od 
grzejników.
 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-57/B-24625.
• temperatura mięknienia 60-80oC,
• temperatura zapłonu 200oC,
• zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,
• spływnosc - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50 C w ciągu 5 godzin z warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o,
•  zdolność  klejenia  -  lepik  nie  powinien  się  rozdzielić  przy  odrywaniu  pasków  papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.
2.2.4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW.
Wymagania wg BN-70/6112-24.
2.3. Materiały do izolacji termicznych.
2.3.1. Styropian.
Styropian  odmiany  FS  20  do  izolacji  posadzek,  gęstość  20  kg/m.  Styropian  FS-30 
ekstrudowany - do izolacji ścian fundamentowych
a) Wymagania.
Płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych,  wstępnie 
spienionych. Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: dla płyt o 
grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm, dla płyt o grubości powyżej 30mm - o 
głębokości  do  5mm,  Łączna  powierzchnia  wad  nie  może  przekraczać  50  cm,  a 
powierzchnia  największej  dopuszczalnej  wady  10cm.  Wymiary:  długość  -  3000,  2000, 
1500,1000, 500mm - popuszczalne odchyłki + 0,5%, szerokość - 1200, 1000, 600, 500mm 
-  dopuszczalne  odchyłki  +1,5mm,  grubość  -  20  -  500mm  co  10mm  -  dopuszczalne 
odchyłki + 0,5%.



b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się  w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m.
Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, 
nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie.
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport.
Płyty  styropianowe  należy  przewozić  w  opakowaniu  z  zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego.
2.3.2. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
wilgotność  wełny  max.  2%  suchej  masy,  płyty  powinny  mieć  na  całej  powierzchni 
jednakową twardość oraz ściśliwość. ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% 
początkowej grubości,  wytrzymałość  na rozrywanie siłą  prostopadłą  do powierzchni nie 
mniejsza niż 2kPa, nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% 
suchej  masy wełna mineralna twarda  o  gęstości  150kg/m3 Wyrób  z  wełny mineralnej 
należy mocować do podłoża przez przyklejenie klejem bitumicznym.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1 Przygotowanie podkładu.
-  Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie 
działające nań obciążenia.
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2 Gruntowanie podkładu.
a)  Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b)  Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna 
przekraczać 5%.
a) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC.
5.1.3 Izolacje papowe.
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią  z gruntu 
powinny  składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw  papy  asfaltowej,  sklejonych  lepikiem 
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową,  z  zaprawy  na  niej  układanej,  mogą  być  wykonane  z  jednej  warstwy  papy 
asfaltowej  ułożonej  na  sucho  i  sklejonej  wyłącznie  na  zakładach.  Do  klejenia  pap 
asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 



między  poszczególnymi  warstwami  izolacji  powinno  wynosić  1,0-1,5mm.  Szerokość 
zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie
5.2 Izolacje termiczne
5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno -suchym.
5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 
należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm.
5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane 
w  czasie  wznoszenia  ścian.  Należy  wykonać  50cm wysokości  jednej  warstwy  ściany, 
zmontować płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą).

6 KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości,  zamieszczonym  na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na 
budowę  bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość  nie mogą  być 
dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować 
sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości 
technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku 
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez 
producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie 
odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie  należy  stosować  również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do 
dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się  na 
podstawie  projektu,  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inżyniera  i 
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych 
robót  wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  izolacyjnych  powinny  stanowić 
następujące dokumenty:
• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-czyszczenie podłoża, dostarczenie materiałów,
-zagruntowanie podłoża,
-ułożenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych.  Część  I  - 
Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.
PN -  69 /  B -  10260 -  Izolacje  bitumiczne.  Wymagania i  badania  przy odbiorze,  oraz 
wytyczne  i  instrukcje.  Wytyczne  wykonania  izolacji  bitumicznych  zabezpieczających 
nadziemne  i  podziemne  części  budowli  przed  wilgocią  i  wodą.  ITB  Warszawa  1970. 
Wytyczne  stosowania  styropianu  w  budownictwie  ITB  Warszawa  1972.  Wytyczne 
stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. Wytyczne 
wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -  15oC. 
Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.
Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.
Instrukcje  stosowania  w  budownictwie  kitów  trwale  plastycznych  jednoskładnikowych 
POLKIT  i  OLKIT,  ITB  Warszawa  1979.  Instrukcja  stosowania  taśm  dylatacyjnych  z 
polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. Świadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z 
asfaltowych emulsji  kationowych i lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą 
natryskową.
Świadectwo  ITB  nr  351/79.  Płyty  pilśniowe  porowate  o  podwyższonej  odporności  na 
działanie
grzybów domowych.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykończeniowych specjalistycznych.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie robót wykończeniowych specjalistycznych tzn.:
1.8 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, WYKONANIE ROBÓT

> Parapety wewnętrzne - konglomerat
> Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze okien -grefit
> Drzwi do śmietnika -pełne

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.

Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia.

5. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest komplet.

6. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanych  prac 
wykończeniowych  specjalistycznych  ze  zwróceniem  szczególnej  uwagi  na  zalecenia 
producentów.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustalony komplet robót wykończeniowych.


