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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY
BUDYNKU KRUS.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg budowy budynku KRUS w Radziejowie
1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych wymienionych w
pkt.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

1.3.1. Rozwigzania konstrukcyjno - architektoniczne

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej , Sciany murowane dwuwarstwowe ,
stropy — typu teriwa(pod sktadnicg akt wzmocnione) i zelbetowe wylewane , schody , -
zelbetowe , wylewane .Konstrukcja dachu w oparciu o wigzary dachowe stanowigce
jednoczesnie strop nad pietrem.

Dach na catym obiekcie wielospadowy , cato$¢ kryta blachodachéwka , o spadku
nachyleniu 20 st. .

Sciany nadziemia zewnetrzne - murowane , dwuwarstwowe , cegta kratdwka oraz pustaki
ceramiczne gr 25 cm i Wetna mineralna 15 cm

Sciany nadziemia wewnetrzne- murowane z cegty kratowki i pustakéw ceramicznych
gr.25 cm , na zaprawie cem.wap.

Podciggi - zelbetowe , wylewane na mokro

Nadproza - zelbetowe prefabrykowane typu L i wylewane na mokro , zelbetowe

Kominy wentylacyjne i spalinowe ( w kottowni) - pustaki wentylacyjne ceramiczne
systemowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8

2. Roboty ziemne kod CPV- 45111200-0

3. Zbrojenie konstrukcji budowlanych kod CPV- 45262310-7

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

4. kod CPV- 45262311-4

5. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6

6. Konstrukcje drewniane kod CPV- 45422000-1

7. Roboty pokrywcze kod CPV- 45261210-9

Tynki i oktadziny

8. kod CPV- 45410000-4

9. Posadzki kod CPV- 45430000-0

10. Stolarka kod CPV- 45421000-4

Slusarka

11. kod CPV- 45421110-8

12. Roboty malarskie kod CPV- 45440000-3

13. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6

14. Roboty budowlane wykonczeniowe, wyposazenie kod CPV- 45450000-6

1.4. Okreslenia podstawowe.



Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzgdzenia
niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkgciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i
rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy sciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).
Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiekiu budowlanego, sporzadzony w ramach
zatozenh techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robét, obiekiu, majstra budowlanego); sprawowanie
kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan
projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane w
ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki
reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoOwienie na wykonanie inwestyciji,
rob6t lub remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy;

do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej



korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys ,Slepy” - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ przewidywanych na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowag, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych terenu oraz reperdw,
dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali
punkty gtébwne terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny



przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyja¢ przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona
wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementow
budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartodci granicznych. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakosé elementy budowli, to Inzynier
moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposéb okreslony w SST D.00.00.,, w okresie trwania realizacji kontrakiu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem drogi i
organem zarzagdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robdét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten
sposbéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca
powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdblne dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé
tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

» Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

0 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

0 mozliwoscig powstania pozaru;

* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym

+ Materialy stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikbw zagrazajgcych
srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.



Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
(2) Ochrona wéd.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatdw lokalnych albo ukopy potozone sg w
sgsiedztwie zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robdt powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartosé
pytow i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych s3
odprowadzane. Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndéw i skiadowisk
materiatow powinny byé oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia,
takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancje.
Zbiorniki materiatow napedowych, olejow, bituméw, chemikaliow i innych szkodliwych dla
Srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatdbw do otoczenia. Maszyny i sprzet zmechanizowany nie
mogq porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikbw i ciekbw wodnych z wyjgtkiem
przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sie w celu
przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.
(3) Ochrona powietrza
Stezenie pytdw i zanieczyszczeh odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty bedg prowadzone
metodg mieszania materiatdbw na budowie z uzyciem materiatdbw pylgcych, takich jak
popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczaé
zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg
organdéw administracji terenowe;.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli
przy realizacji robdt konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i stuzby.
Lokalizacja i spos6b spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek
uszkodzen sgsiadujgcych obiektow, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb
spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy
operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowaé patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W
razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢é wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien
na wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany
bezposrednio jako rezultat realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych
materiatow do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe



promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy
budowli wykonane z takich materiatdw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z
wiasciwych materiatbw. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny miec
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
wedtug warunkow szczego6towych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pefni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktdérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wtascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robét zasiegng¢ od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia
tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych
urzgdzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli urzgdzen i
Inzyniera. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce. 1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi
pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie
moze uzywac pojazddédw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na witasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien
zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim
stanie urzagdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje



sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6r techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i
urzgdzenia beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy dotgczyc
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatdéw i urzadzen réwnowaznych,
zawierajgce ich parametry techniczne. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrddta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatbw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Nie p6zniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu  Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego zrddta. Zatwierdzenie zrédta materiatbw nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrédta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o0 swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materiaty miejscowe

2.3.1. Zrédta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowaé¢ zrodta materiatbw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany
przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych zrdédet materiatdw miejscowych, poprzednio
eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich
urzedéw. Zaaprobowanie zrédta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane
dostarczeniem Inzynierowi przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji
zrodta w przesztodci, ktére wykazg, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w
danym zrodle w wymaganej ilosci. Lokalizacja zrédet materiatow miejscowych wskazanych
przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach
przetargowych. generalnie materiaty z tych zrédet bedg akceptowane, z tym ze



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typdw sprzetu oraz technologii
rob6t gwarantujgcych wyprodukowanie materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w SST. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta
nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatdow i ze mogg wystgpi¢ normalne
wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrédta oraz
moze odrzuci¢ czesc¢ zrodta jako nie nadajaca sie do eksploatacii.

2.4.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byc¢
zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji Inzynier bedzie miat wolny dostep, w
dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegoblnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w
czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny
sposOb przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce



zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wiasnosci wykonywanych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
powinna zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu,
umozliwiajgcymi prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych $rodkow
transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogblne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami inzyniera.

5.2. Wspétpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatdbw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w
sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczagce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementédw robo6t, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatbw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich
materiatbw dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, wigczajgc
przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postepowaé jak w pkt. 2.5. Polecenia Inzyniera powinny by¢
wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbag zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcédw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwosc¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki spos6b postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdblng opisujacy:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét; organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét; bhp; wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i
terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robdt; system (sposdb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét; system (sposob i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan); sposob oraz
forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje
i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow;
sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu; sposéb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw robot;
sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatébw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajagc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatébw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny
byc¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam
okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w
stanie czystosci, a wszystkie urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg
wptywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét



badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny byé pobierane losowo. zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier powinien
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomié
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca
powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekciji, i udostepnic je
na zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatobw i robdét z wymaganiami SST na
podstawie wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze
polecic Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic
do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w SST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na
jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy



(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
powinny byé dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢é przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem kierownika budowy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegoblnosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét; przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera;
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbiorow
rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6Iinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagcii
projektowej;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczgce jakosci
materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;
wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem, kito je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontrakiu i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy robét.
(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:



a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy powinny byc¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i
wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw O ile dla pojedynczych elementéw zadania
budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugos$ci, stuzgce do obliczen pola
powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie. Do obliczenia objetosci robo6t ziemnych
nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez
Inzyniera. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, kidérych obmiar nastepuje na
podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie
wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie
objetosci na pojezdzie powinny by¢é przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod
warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem rob6t uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na
pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera,
nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objeto$¢ od uzgodnionej mogg byc¢
odrzucone przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej
przez Inzyniera. Inzynier ma prawo sprawdzaé¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Zze objetos¢ materialu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatbw przewiezionych przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na pismie
przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie objetosci moze byé
wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objeto$ciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci
objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem
rob6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata
wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczeciem robo6t. W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru.



Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach. Drewno
bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty
beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentac;ji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen
wagowych pod warunkiem, Zze byty one atestowane i posiadajg wazne Swiadectwa
legalizacji. Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.
Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtérnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga
wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana, a
masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btgd, pomniejszony o dopuszczalng
tolerancje rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
rob6t. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byc¢
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.



Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i
innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w SST dotyczacych danej czesci robdét.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbio6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robét.
8.4. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér kohcowy robét
powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot
dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
SST. W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru kohcowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.Do odbioru
koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

* szczegbtowe specyfikacje techniczne,

» uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
PZJ,

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, opinie technologiczng sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, « sprawozdanie techniczne,



* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

* uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

» date rozpoczecia i zakohczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza
komisja.
8.6. Odbidr ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa
pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty. Stawka jednostkowa powinna
obejmowac: robocizne bezposrednig, wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich
zakupu, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w
sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk
kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona
stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzagdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozy cj g kosztorysowg za wyjatkiem przypadkdéw
oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:
Opis techniczny zatgczony do dokumentacji technicznej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzg: koordynacja
rob6t budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
wyposazenie placu budowy w instalacje, sktadowanie i przechowywanie materiatéw,
elementéw i wyrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatobw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywaé sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja rob6t na placu budowy

5.1.1. Og6lne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow
powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i rob6t ogoélnych oraz w
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczego6lnych fazach
wykonywania robét. Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy
powinien koordynowaé prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, inwestora oraz
kierownikédw innych rodzajow robét. Ogélny harmonogram budowy powinien zawiera¢
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robét lub ich etapow, tak aby
zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, a
jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach;
ogdélny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami



oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczeg6towych dla
poszczegblnych rodzajow robdt.
5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych
a)Przed przystgpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowaé sie¢ uktadu
pomiarowego dla kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state
punkty pomiarowe.
b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byc;
* usytuowane w taki sposéb, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy,
trwate i zabezpieczone przez wykonawce robdét przed uszkodzeniem, przesunieciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢é zmianom pod wplywem warunkéw
atmosferycznych
» wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét; z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét, a fakt
przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy,
* naniesione w sposéb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy
c) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé¢ na stupkach osadzonych w gruncie
ponizej granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposob
zapewniajgcy im trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.
d) W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i
oddaniu do uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w
sposéb umozliwiajgcy korzystanie z nich rowniez po ukonczeniu robdét oraz
uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w
szczegoblnosci: ogrodzic¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze
zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania
rob6t; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m; wykona¢ w ogrodzeniu
placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw
drogowych zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem
sie; wyréwnac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub
nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia; w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o
ktérych mowa w p.c) nalezy usungc¢ je lub zabezpieczyé po porozumieniu sie z organem,
do ktérego kompetenciji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadz6r nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowang jednostkg bgdz osoba; w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu
elektrycznego i niemozliwos$ci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we witasciwy sposob
umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie roboét; zatozyé w razie potrzeby urzgdzenia
piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi organami strazy pozarnej, stosowanie do
zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania
robot); zapewni¢ korzystanie z wody do robo6t budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach; zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego
przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;
wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn
i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skiadowania materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; na budowie ktérej czas trwania
nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikdédw wydzielone pomieszczenia na
jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy;



pomieszczenia wymienione w punkcie powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogélnych warunkéw higieniczno -
sanitarnych na budowie; przygotowa¢ skltady na materiaty, ktére mogg spowodowaé
wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu
rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwac
z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejécia i parkingi na placu budowy wykonawca robdét
budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlano -
montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg
metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw; wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna
by¢ nizsza niz 1,5 m; w przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego
ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punkiu widzenia, nalezy ogrodzic¢
miejsca sktadowania materiatdw, elementdéw i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i
rob6t pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o
powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczenstwa mienia
i pracy; zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéow
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy 1V oraz z tarcicy
obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wiekszej niz 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy
nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla 0s6b i oddzielne bramy wjazdowe, z urzgdzeniem
zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny miec
utwardzong nawierzchnige, dostosowang do S$rodkéw transportowych, przewidywanych
obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne tego rodzaju drég nie powinny by¢
wieksze niz 9%; drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed
rozpoczeciem robdét; drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wylewane z nawierzchni
trwatej jak np. z prefabrykatéw zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogoélne:

budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw p.poz.; w zaleznosci
od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z
liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie; budynki tymczasowe powinny by¢
montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z
zestawdw kontenerowych lub barakowozdéw; budynki tymczasowe powinny mieé
bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniaé okreslone wymagania uzytkowe;
budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, moga
by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do
dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe: kontenery segmentowe, umozliwiajgce
tworzenie zestawow pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare
potrzeby w 2 kondygnacjach; barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia (na
podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe,
punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegb6lnych pomieszczen powinna byé dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajgcego, a w szczegdlnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m powierzchni uzytkowej na 1
pracownika



Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i
punkty sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne
odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewnié
mozliwos¢ podgrzania wody.

Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby
pracownikow w sposob nastepujgcy:

b) szatnia dla robotnikdéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
meskie 0,25 - 0,40 m
kobiece 0,40 - 1,00 m
d) natryski:

1 natrysk na 25 os6b
e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

1 oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic,

1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢
wymagania wtasciwe dla budynkdéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Na 1 pracownika umystowego powinno przypada¢ 5,00 - 5,50 m powierzchni uzytkowe;.
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne
| przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktéore mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na

rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywaé w magazynach o
Scianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi
wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb
budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogg byé przechowywane materiaty tego
samego typu, oznakowane i ustawione na pétkach drewnianych w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu budowy
przeznaczone na sktadowanie materiatdw budowlanych, wyrobow lub narzedzi powinny
by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢
dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatdw, rodzaju transportu
dostawczego materiatébw i wyrobédw na plac budowy oraz s$rodkéw transportowych
stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatbw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwdrnie
betonow, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢é wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robdt
zasadniczych, aby moglty by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie
wykorzystywane. Wielko§¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng
wydajnoscig produkcji lub wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie
harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalne;
okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane
produkty mogg by¢ przez diuzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich
wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowaé wytwérnie o
mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby bylo zaspokojone biezgce
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego
zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwilaszcza wytwoérnie
zapraw i betonéw, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na
ich produkcje. Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig
powierzchnie sktadu przy obiektowego, co powinno byé uwzglednione w projekcie



technicznym obiektu. Kazdy obiekt technologiczny znajdujgcy sie na placu budowy

powinien by¢ wyposazony w energie elekiryczng, wode oraz maszyny i urzgdzenia

niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
wielkodci placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen

mechanicznych, sprzetu z napedem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oswietlenia

pomieszczeh w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzglednieniem

wielozmianowos$ci pracy zatogi. Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢

wykonywane w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami. Prace zwigzane z podtaczeniem,

kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez

osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu placu budowy i

wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: miejsca

pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizaciji

inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami,

punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego

odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacyjnych ruchu, zurawie,

maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie

sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe

a)Na budowie nalezy wykonaé instalacje wodociggowag potgczong z siecig miejskg lub

wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w

wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowa pitna,

nalezy wykonac¢ oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na

potrzeby produkcyjne.

c)Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w

przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy

nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tabl. 1

Instalacje teletechniczne

Zaleca sie doprowadzi¢ na plac budowy telefon

5.3 Sktadowanie, przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobdéw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazyndéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie
nastepujgcymi zasadami:

» materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w bezposrednie;
bliskosci miejsca ich wbudowania,

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),
 powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikéw sktadowania materiatéw.

b) Dostarczenie materiatow przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpic¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu
przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatow,
po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich
wptywow atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbedne;
minimalnej temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzgdzane w miejscach nie ulegajgcych
zalewaniu przez wode oraz w miare moznos$ci na gruntach przepuszczalnych



d) Podtoze, na ktérym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢
dostosowane do rodzaju materiatow lub wyrobéw. Wymagania dotyczace podtoza dla
danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub
Swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robét.

e) Teren sktadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywaé sie w sposéb zapobiegajgcy
ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania.
Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢é rozmieszczone we
wiasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materiaty powinny by¢ skiadowane w sposdéb zapobiegajacy ich zawaleniu lub
obsuwaniu sie, stosuje sie w tym celu wiasciwe wysokosci stupow, stoséw albo pryzm,
odpowiednie uktadanie, wykonanie zagréd albo podpoér, stosowanie przektadek, potek i
tym podobnych $rodkow.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowaéna placu budowy w sposéb
zabezpieczajgcy je przed pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

i) Opieranie skltadowanych materiatdw o urzgdzenia zwigzane z placem budowy,
ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest
zabronione.

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w
stosie nie powinna by¢ wieksza niz 10.

l) Uktadanie srednio i wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych powinno by¢
dokonywane w sposéb okreslony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatbw budowlanych przed pozarem
powinny by¢ dostosowane do warunkéw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci
sktadowanych materiatow i powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisow o ochronie
przeciwpozarowe;.

n) Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkow
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majgcych wptyw na
stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatéw.

5.4 Zakres rob6t do wykonania
W zakresie robot przygotowawczych uwzglednic¢ nalezy:

- przejscie z budynku szkoty do nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano przez otwor

drzwiowy wykonany w pomieszczeniu.

- wywiezienie i utylizacje materiatow pochodzgcych z rozbidrki

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosc¢ i
fachowos¢ robdt rozbidrkowych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, norm,
przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materiatbw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym
i jakosciowym.

b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbiér materiatdw budowlanych moze byé
dokonany:

* przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy,

* w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).



c) Odbioru materiatow pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

» policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow, poréwnanie
stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,

» sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakéw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
d) Odbioru danego materialtu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien
dokonywac¢ pracownik posiadajagcy niezbedne kwalifikacje.
e) Na Zzgdanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci
odbiorcze, odbioru moze dokonywaé¢ komisja powotana przez kierownika jednostki
organizacyjnej, ktérej dany magazyn podlega. Komisja powinna skfada¢ sie co najmniej z
trzech oséb.
f) Odbiér materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polegac na:

sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatéw
(wymiardw, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu probek
do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktdérych nie mozna
stwierdzi¢ organoleptycznie), porownaniu wynikow sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy
i okresleniu jakosci odbieranych materiatow.
g) Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzgdzi¢ protokot, w
ktérym powinny byé ewentualne wady i braki.
h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany
w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwos¢
omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wechodzg: wykopy; wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne, podsypki
i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej podktad zwirowo - piaskowy pod fundamenty;
podktad podposadzkowy z piasku zwyktego; zasypki; zasypanie wykopéw po wykonaniu
izolacji gruntem ztozonym na odkfad; reczne zasypanie wykopdéw gruntem ztozonym na
odkiad; transport gruntu; zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na
samochody, przew6z i wytadunek na wskazanym przez Inzyniera miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopéw materiaty nie wystepuija

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo - piaskowe.

Wymagania dotyczgce pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,

zawartosc frakcji pytowej do 2 %,

zawartosc czastek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4.Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw.
a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1, w gruntach matospoistych i stabych
gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdéw, oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak
np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu; w przypadku przegtebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.
b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubos$ci 25 cm.

d) Catkowita grubo$¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

c) Ukiadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na caftej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

d) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.



e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci.

c) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami
obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami; 0,40 m - przy zageszczeniu
urzgdzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac: zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg, prawidtowos¢ wytyczenie robdét
w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypdw

Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podtoza, materiat uzyty na podktad, grubosé¢ i
rownomiernos¢ warstw podktadu, sposéb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materiaty do zasypki, grubos¢ i
rownomiernos¢ warstw zasypki, sposéb i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy - /m3 /;

podktady i nasypy - /m3/;

zasypki - /m3 /;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych wg zasad ujetych w SST G.00.

9. PLATNOSCI



Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad
lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inzyniera miejsce,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktaddw i nasypdw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatu, uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem
powierzchni.

Zasypki - Ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na Srodki transportu, przewéz na wskazang odlegtosé, wytadunek z
rozplanowaniem z grubsza, utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia.
Symbole. Podziat i opis gruntow. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robo6t wchodzg: przygotowanie
i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze Stali A-0, przygotowanie i montaz
zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il. przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-lll.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami
oraz okresleniami w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace
rob6t podano w SST.G.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej. Srednica Wytrzymato$¢ Wydtuzenie Gatunek Granica Zginanie preta plastyczna
na rozcigganie a Srednica stali trzpienia mm MPa MPa % d-prébki 310-550 St0S-b 5,5-40
220 22 d=2a(180 ) 34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 ) W technologicznej probie
zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
c) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan; na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia, niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jesli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich; jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla
walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7mm dla pretow o
wiekszych Srednicach.

d) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy,
Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej.
cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu, wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej



partii powinien by¢ nastepujgcy: na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny,
odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju
poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny
wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m diugo$ci preta.
e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw.
f) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

» stal peka przy gieciu. decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje
inzynier.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota; prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen; czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;
haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264; tgczenie pretéw nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; skrzyzowania pretéw nalezy wigzac
drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.

c¢) Montaz zbrojenia.

zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan; nie nalezy podwieszac i
mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych i
montazowych.; montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu; montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego; zbrojenie pretami pojedynczymi
powinno by¢ ukiadane wedtug rozstawienia pretdbw oznaczonego w projekcie; dla
zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.



6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(t) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugosc pretdéw poszczegbdlinych srednic pomnozong
przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg

8.1. OST-, Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiér koncowy - wg OST - ,, Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w
deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
rob6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:

Betonowanie stép fundamentowych

Betonowanie taw fundamentowych

Betonowanie wiencow zelbetowych

Betonowanie schodéw zewnetrznych

Podbetony pod stopy, tawy fundamentowe

Strop TERRIVA |

Strop zelbetowy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST.0.0 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymaganie dotyczace
rob6t podano w SST OST. 00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdéw
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujgcym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartos¢ glinianu
tréjwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartos¢ alkalidow do 0,6 %, zawartos¢ alkalidéw pod
warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, zawartos¢ C 4 AF + 2C3 A
(zalecane) < 20 %

c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosic
50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane: oznaczenie; nazwa wytworni i miejscowosci; masa worka z cementem;
data wysyiki; termin trwatosci cementu Dla cementu nalezy stosowaé cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do



wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
wysypow.

d)Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegdélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacije Inzyniera.
f)Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonaé tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgcej: oznaczenie czasu
wigzania wg PN — 88/B-04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z
normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce: dla cementu pakowanego
(workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach), dla cementu luzem: magazyny specjalne
(zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania | wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach). Podtoza sktaddédw otwartych powinny by¢é twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem. Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢é suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byc¢
uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne
Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposOb umozliwiajgcy jej tatwe
rozrdznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejgcy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed
uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: sktadu ziarnowego
wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartosci pytdw mineralnych
wg PN - 78/B06714/13 zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B- 06714/12 W celu



umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

C25/30 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg
PN- 88/B-06250 tj. nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%. mrozoodpornos¢ przy ubytku masy
nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20 % po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-88/B-06250

Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3.Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka kruszona 0/40 cement hutniczy 25.
llos¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm, wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomierne
stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Strop gestozebrowy
2.5. Strop zelbetowy -zgodnie z dokumentacjg
3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie
odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami) llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251 Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1)Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscig:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow



Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(8)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i
korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi. przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od
12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

» wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej;

» podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora;

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosci 5-8
cm warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20- 30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7
m;

* belki wibracyjne powinny by¢é stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,



+ obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez

* narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdédw technologicznych. Badania powinny obejmowac: badanie
sktadnikéw betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jestprzygotowanie odpowiedniej iloSci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 00 C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.
5.4.Pielegnacja betonu
(1)Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz + 5 C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczgc¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest



dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukciji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakoSci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania normy PN-75 /C-04630 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2)Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanhczanie powierzchni betonu

* Robwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszeh ponad powierzchnie; pekniecia sg
niedopuszczalne; rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; pustki, raki i wykruszyny sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5
cm, a powierzchnia na ktorej wystepuj g nie wieksza niz 0,5 % powierzchni odpowiednie;j
sciany, Rdéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm.

 Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdéw; raki i ubytki
na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymaé¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i poréw. Wyréwnang wg
powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podioze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg:

- 1 m3 wykonanej konstrukcji

- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w SST
- G.00 oraz zasad podanych powyzej.



9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuije:

« dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkgiji

* oczyszczanie podtoza

» wykonanie deskowania z rusztowaniem

« ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem

projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

* pielegnacje betonu

* rozbidrkg deskowania i rusztowan

» oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu
Podbeton na podtozu gruntowym
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyréwnanie
poditoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Sciany fundamentowe.

Nalezy je wykona¢ z bloczkéw betonowych 38x24x12 na zaprawie cementowej fz=5. Od
strony zewnetrznej nalezy wykonac izolacje termiczng ze styropianu grubosci 12 cm
Zbrojenie trzpieni (w postaci pretédw startowych) nalezy osadzic w fawach
fundamentowych przed ich betonowaniem zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany nadziemia.

Sciany ostonowe podiuzne oraz szczytowe, a takze wewnetrzne wykonaé z cegty
dziurawki na zaprawie fz=2, filarki miedzyokienne zas z cegty kratéwki fm=15 na zaprawie
fz=5. |zolacje termiczng nalezy wykona¢ z wetny mineralnej o grubosci 15 cm

Scianki dziatowe zaprojektowano z cegly dziurawki na zaprawie cementowej fz=5. W
otworach drzwiowych w Sciankach dziatowych wykonaé nalezy nadproza ptaskie z cegty
dziurawki na zaprawie cementowej fz=5.

W Scianach zewnetrznych nalezy dla wzmocnienia dac trzpienie zelbetowe o wym. 25/25
cm z betonu C20/25 zbrojonego stalg A IlIN. Stupki te nalezy wykonywac tgcznie z
murami i betonowaé odcinkami réwnymi roboczym odcinkom muru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

1:0,5:4,5

1:1:6

-cement : wapienne hydratyzowane : piasek

1:1:6

1:1:7

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

» Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



» Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -
50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masa, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

+ Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Cegta kratéwka wg (PN-B 12011:1997)

« Cegta kratbwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Wymiary typ K1 I =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

» Masa typ K1 2,3-2,9 kg

* Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

» Masa typ K2 4,9-6,3 kg

* Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

» Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 10,0 MPa

» Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm,

» Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

» Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiatbw i elementédw konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne:

* Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

« W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

* Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

» Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

* Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 00C.

« W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy i uszkodzonej zaprawy.



5.1. Mury z cegty kratowki

5.1.1. Spoiny w murach

» 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17mm a minimalna 10mm.

« 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm. Spoiny powinny by¢
dokfadnie wypetnione zaprawag. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 - 10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materiaty

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej;

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu bloczka, o liczby szczerb i pekniec, o

6.2.Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencije w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.
Rodzaj odchyiki Dopuszczalne odchytki [ mm ]

Lp.

Mury Mury

spoinowane niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia :

na 1 metrze dtugosci

« 3 6 na catej powierzchni

*+1020

2 Odchylenia od pionu:

na wysokosci 1m

* 3 6 na wysokosci

* 6 10 kondygnacji 20 30 na catej wysokosci

» Odchylenia kazdej warstwy od 3 poziomu: na 1m dtugosci

* 1 2 na catej dtugosci

* 15 30 Odchylenia gérnej warstw od 4 poziomu: na 1m dtugosci

* 1 2 na catej dtugosci

*+1020

5 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach: do 100cm: szerokos$é

» wysokos¢ - 6, - 3 - 6, - 3 ponad 100cm: szerokos¢

«-15,-1-15,-10 wysokos¢ - 10, -5-10,-5-15,-10-15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét



wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegblnych etapdw robot zanikajgeych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku.

8.2.Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w
OST.00,, Wymagania ogblne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,

» wykonanie $cian, narozy,

* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

* uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88 /B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN - 81 /B - 30003 - Cement murarski 15.

PN - 88 /B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86/ B - 30020 - Wapno.

PN -79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 65/ B - 145083 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

BN - 81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 / B - 06259 - Beton komorkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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KONSTRUKCJE

DREWNIANE Kod CPV - 45422000-1
SPIS TRESCI

WSTEP

1.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roboét objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWA PLATNOSCI

10.



1 Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W
zakres tych robét wechodzg: Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla rob6t wymienionych
w pozycjach:

(1) stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna K27 K33
Zginanie 27 33

Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,75

Sciskanie wzdtuz wtékien 20 24

Sciskanie w poprzek wtékien 7 7

Scinanie wzdtuz wtokien 3 3

Scinanie w poprzek wtékien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne



Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
Oblina
szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
10 mm — dla szerokosci do 75 mm
b) bokow
5 mm —dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnosc¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji chronionych przed
zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
« dla fat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci — w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
« dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci —
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci —
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mmi—-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i —2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010



2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgciji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skitadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami
szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji.
5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1
mm.



5.2.3. Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dtugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sg: Dla pozycji— ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne PN-EN 844-3:2002 dotyczace
tarcicy.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdinePN-EN 844-1:2001 wspélne dla
drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Gwozdzie z drutu stalowego PN-EN 10230-1:2003
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SPIS TRESCI
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10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie budynku - blachodachéwka

Rynny i rury spustowe systemowe z PCV

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.
4.1 Sktadowanie i transport

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podktady pod pokrycia.

Wymagania ogoélne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany zgodnie z



postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.2 Tryb i zasady kontroli.

Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej
dotyczy trybu i zasad kontrolnych badah oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na
podstawie wynikow tych badan. Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobu nalezy
wykonywaé w trybie i wedtug postanowien okreslonych w punktach 6.2-6.6.

6.2.2 Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:

a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,

b) ksztattu i wymiardw,

c) klasy powierzchni powtok organicznych,

d) twardosci powtok organicznych,

e) barwy powtok organicznych,

f) masy 1 mb,

g) cechowania.

Sprawdzenie rodzaju blach ptaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania nalezy
dokonac¢ na podstawie dokumentdéw atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcédw blach
ptaskich przy kazdej dostawie. Badania odbiorcze nalezy wykonywaé dla kazdej partii
blach profilowanych przedstawionych do odbioru.

6.2.3 Skiad i wielkos¢ partii.

W sktad partii powinny wchodzi¢ blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju
blachy z tymi samymi rodzajami powtok, tej samej barwy. Partie stanowi ilos¢ blach o
tacznej masie nie wigkszej niz 30 t.

6.2.4 Sprawdzenie wymiaréw i ksztattu - warunki badan.

Wszystkie pomiary nalezy dokonywa¢ na profilowanych arkuszach opartych na co
najmniej 3 wypoziomowanych tatach, utozonych na ptaskim sztywnym podtozu. Pomiary
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze 18 + 20 C.

6.2.5 Sprawdzenie szerokosci budowlanej, diugosci fal, gtebokosci fali, dtugosci
gabarytowej i dlugosci odcinka pomiedzy ,stopniami”. Szerokos¢ gabarytowa, szerokosc
krycia, dtugos¢ fali nalezy mierzy¢ przynajmniej w trzech miejscach; linie pomiaru powinny
by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od poprzecznych krawedzi. Dtugosc
gabarytowg i dtugos¢ odcinkéw pomiedzy ,stopniami” nalezy mierzy¢é wzdtuz linii
wyznaczonej w srodku profilowanego arkusza oraz na obu podtuznych krawedziach.

6.2.6 Sprawdzenie odchylen krawedzi od linii prostych.

Odchylenia krawedzi od linii prostych nalezy mierzy¢ w stosunku do metalowego liniatu
przytozonego pomiedzy dwoma punktami na krawedzi, wyznaczonymi w odlegtosci 200
mm od brzegéw. Pomiaru dokonuje sie w potowie dtugosci krawedzi.

6.2.7 Ocena partii blach.

Partie blach nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami jezeli wtasciwosci blach ptaskich sg
potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badan
odbiorczych i okresowych blach dachéwkopodobnych sg pozytywne.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest : dla robot pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, dla
rob6t - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, llos¢é robot



okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podioza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podfoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg tfaty kontrolnej o
diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przedwit miedzy
sprawdzong powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbidr robo6t pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét do ktérych dostep
pdzniej jest utrudniony.

Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podtoza deskowania i fat,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy 2z zapisem stwierdzajgcym odbidér czesciowy podtoza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentow pokrycia,

* zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

* protokéty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien

obejmowac :

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementéw do $cian, sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, sprawdzenie
szczelnosci potagczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe mogg by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej. Ptaci
sie za ustalong ilos¢ m 2 obrdébki wg ceny jednostkowej, ktéra przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzgdkowanie
stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki cementowo — wapienne. Oktadziny Scienne wewnetrzne. Gtadz gipsowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢é drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.



Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasigkliwos¢ po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymatos¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa, odpornos¢ szkliwa na peknigecia wtoskowate nie mnie;j
niz 1600C, stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

* gatunek | - 80%

* gatunek Il - 75%

2.5. Piyty G-K

Ptyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm uktadane na rusztach stalowych jako obudowa
elementéw wentylacji, jako scianki gipsowa kartonowe wg. Zalecen Producenta.

2.6. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane wykonac z ptyt dzwiekochtonnych gr. 30 mm na konstrukcji metalowe;j
600x600 mm

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do
wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych
w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne
w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy
z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé
wodg

5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaC zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na



zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podioze pod oktadziny
ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane Ilub otynkowane mury z elementdéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe Do osadzania wyktadzin na $cianach
murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio
przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian
murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2 -3 mm z ciekiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne
powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste,j.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej 50C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wigeksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,

» préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek,
liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencije w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i



w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mm.Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni, itp.trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Tmm/1m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:
* przygotowanie zaprawy,
» dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* ustawienie i rozbiérke rusztowan,
» umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
* osiatkowanie bruzd,
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
* reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
* 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.
9.2. Okfadziny Scian.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:
* przygotowanie zaprawy, przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek, ustawienie i rozbiérke rusztowan,
» wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
* zamurowanie przebic,
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
* reperacje tynkow,
* 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin schodow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek,
podtozy i izolacji oraz warstw podtdg zgodnie z opisem technicznym.

W pomieszczeniach mokrych, sanitarnych (wc) oraz pom. socjalne - terakota

W ciggach komunikacyjnych parteru i pomieszczeniu poczekalni dla interesantéw gres
uktadany diagonalnie

Pokoje biurowe — wyktadzina dywanowa

klatka schodowa -ptytki gresowe

Pomieszczenie orzecznictwa lekarskiego -gres

Pomieszczenia magazynowe — gres

Pomieszczenia archiwum — gres. Pomieszczenie garazowe, kottownia —gres

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych: barwa: wg wzorca
producenta, nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie
mniej sza niz 25,0 MPa, Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm, mrozoodpornosc - liczba cykli
nie mniej niz 20, kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20, tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%,
dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ i szerokos$¢: do 1,5mm, grubos¢: do 0,5mm,
krzywizna: do 1,0mm. W pomieszczeniach basenu zastosowa¢ ptytki o niskiej
nasigkliwosci na zaprawie wodoszczelnej i spoinowa¢ spoing szer. Min. 5 mm
nienasigkliwg.



b)Materiaty pomocnicze:

Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m ptytek. Na opakowaniu umieszcza
sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadac Scisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukacych.
e) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujgca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

2.6. Materiat o strukturze antyposlizgowej:

Wymagania:

dobra przyczepnosé¢ do betonu,

wiasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

elastyczny (od 20 C do 250 C),

wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

» podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

» wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

* podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone woda,

« podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy,

» w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,



 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz5 C

« zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna miec
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigeksza niz 400 kg/m,

» zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

» podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg
przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitéw niz
5mm, odchylenie powierzchni podkitadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem Kkontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw
przeterminowanych (pookresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdét
(cieplnych, wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowo$éwykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 , Wymagania Ogolne”.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowg, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykbw materiatbw posadzkowych,
badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonaé



przez ocene wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i maja
cena celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Okna

W budynku stosowa¢ stolarke PCV, 3-szybowe, uchylno -rozwieralne z rozszczelnieniem,
Minimum 5-komorowe, k< 1,1 W/m2K Wiatrotap od zewnatrz wykonac¢ z profili
aluminiowych zgodnie ze szczegbétowym zestawieniem

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do wiatrotapu aluminiowe,przeszklone. Drzwi do garazu aluminiowe
harmonijkowe.

Drzwi do kottowni —stalowe w kolorze grafitowym

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne ptytowe, petne oraz stalowe

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdblne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.
2.2. Stolarka okienna PCV wypetniona szkiem bezpiecznym i poliweglanem
dwukomorowym (przezroczystym). Okna otwierane dzwignia z poziomu podfogi na
wysokosci 160cm
2.3. Drzwi wewnetrzne typu ,Porta”, biate, petne.

Drzwi na ciggach komunikacyjnych (fgcznik) aluminiowe z wypetnieniem szkiem
bezpiecznym i panelem aluminiowym w proporcji 50/50.

Drzwi zewnetrzne (do tgcznika) aluminiowe (ciepte) z wypetnieniem szkiem
antywtamaniowym i panelem aluminiowym w proporcji 50/50.
Drzwi zewnetrzne (do sali) stalowe petne, ocieplone
2.3. Okucia budowlane.
2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
taczace zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.
2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.



2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary ze wnetrzne (cm ) Rozmieszczenie punktéw

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
odcieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic
w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwigcych w osciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI



6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
* sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
» sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
* sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest dla pozycji — m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

 dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru drobnych elementéw slusarskich.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu elementéw stalowych:

* balustrady i porecze (wew. i zew.), systemowe, ze stali nierdzewnej, wykonane ze stali
nierdzewnej o profilu rury okragtej. Elementy konstrukcyjne w postaci stupkéw pionowych
wykona¢ z rury matowej o profilu fi 38, natomiast poprzeczki z rury fi 25, pochwyt
zaprojektowano z rury fi 38 w polerze.

* drabiny
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST G.00 ,Wymagania ogdine”.
1.5 Ogdblne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Stal.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w
gatunkach: St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).
Stal kwasoodporna.
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie SST 13.
2.3 Okucia.
Wyroby Slusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukgciji.
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST 1.
2.5. Badania na budowie.
» Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
» Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
* jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
* zgodnosci z projektem,
* zgodnosci z atestem wytworni,
» jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok
antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i



powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA 3 wg PN-
84/H-93669. Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA 3),
nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

twardos¢ Shor’a min. 35 - 400, wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa, odpornosc na
temperature od -30 do + 800 C, palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe, trwatos¢ min. 20 lat

2.6.4. Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu

Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa

Wbudowaé¢ nalezy sSlusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-
84020.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom w punkcie
2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

-prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

-mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny byc trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych Ilub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieznicg lub Sciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5 Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.12.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnosc¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2 Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardéw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzié
protokét odbioru.
6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

» sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

» sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia
pomiedzy selementami a osciezami,

* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

« stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot

Balustrady i pochwyty w mb.

Drobne elementy w szt.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1 Odbidr elementéw $lusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze elementow sSlusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nastepujgce cechy:

» wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

* wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

» prawidtowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, diugos¢ i rozmieszczenie spawdw,
nitdbw, srub itp.) oraz rozstaw otworédw na nity i Sruby, Srednice otworéw oraz sprawnos$¢
dziatania czesci ruchomych,

* wielkosc¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

* dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

« zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

» zgodnosc¢ z dokumentacjg technicznag.

8.2 Odbidr elementédw po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze elementoéw slusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
» prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnos¢ uszkodzenia
oscieznic elementu z osciezami otworéw lub scianami,
» prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych -zgodnosé
wbudowanego elementu z projektem,
* inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.

9.PODTAWA PLATNOSCI



Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
imajgce na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie tynkow i
podtozy gipsowych, malowania konstrukcji stalowej
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacag jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zb6ttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy

od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode do farb wapiennych, terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczego6lnych rodzajow farb powinny
odpowiadac¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é Wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB. Mogg przyktadowo by¢ stosowane nastepujgce rodzaje farb
emulsyjnych:

* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm, max.



czas schniecia - 2h,
* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajnos¢ — 6-
8m /dm, max. czas schniecia - 2h
» Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm, max.
czas schniecia - 2h,
* Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu, wydajnosc¢ - 7-8m /dm, max. czas schniecia-2h,
» Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnosc -
7- 8m /dm,max. czas schniecia - 2h,
« Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnos$¢ - 8m2/ dma3,
max. czas schniecia - 2h,
* Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ - 7-
8m/dm, max. czas schniecia - 2h,
» Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnosé - 7-8m /dm, max.
czas schniecia - 2h,
* Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
« Emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania, wydajnos¢-6-10m /dm, max. czas
schnigecia-24h,
* Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
» metaliczna ,,Cykofan, wydajno$¢ - 15-16m /dm, max. czas schniecia - 8h,
« Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowania, biaty, do wygtadzania podkfadu
pod powtoki chlorokauczukowe,
* Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych, ogoélnego
stosowania biaty, do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych.
2.5.4. Wyroby epoksydowe
» Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, wydajnosé- 6-
10m2/dm3, max. czas schniecia-2h,
+ Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32,
wydajnos¢ - 4,5-5m /m, czas schniecia - 24h,
» Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnosc¢ 5-6m dm, max. czas schniecia-24h,
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
» Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos¢ 6-
8m2/dm3, czas schniecia - 12h,
» Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnosc 6-1 0m2 /dm3
2.6. Srodki gruntujace.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

» Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;.

* Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania poditoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.



4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o0 C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej -1o0 C. W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu
» armatury i urzgdzen sanitarnych),

» catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

* catkowitym utozeniu posadzek,

* usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo -wpienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy, itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo -wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonac¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.25. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwka epoksydows.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno - matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug i $ladow pedzla
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powioki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegoéine warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI



6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone;j
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po
14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunac
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Iub
drabin malarskich oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo - wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robdt malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym



potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatkg. Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot
okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie
konstrukcji stalowych. Wytyczne ogélne.

BN-84/6112-15. - Szpachlowka chlorokauczukowa ogdélnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogélnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdinego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

Izolacje termiczne
Ocieplenie $cian zewnetrznych - stosowa¢ metode lekkg mokrg docieplenie z uzyciem
wetny mineralnej 15 cm
ocieplenie/wygtuszenie stropu nad parterem styropianem grubosci 5 cm
ocieplenie stropu nad pietrem wetng mineralng grubosci 30 cm na ruszcie systemowym
tworzagcym nosng konstrukcje sufitu podwieszonego
Ocieplenie scian fundamentowych -styropian xps
Izolacje wodochronne
Izolacje na tawach 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na goraco
Izolacja w posadzce przyziemia i $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z
cokotem budynku 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorgco lub inne systemowe izolacje
rolowe.

W styku ze styropianem stosowacC wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu (bez wypetniaczy mineralnych).

Izolacja murtaty od muru — na styku murtaty z wiencem zelbetowym stosowac przektadke
z papy izolacyjnej.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:

Izolacja pionowa scian fundamentowych do potgczenia z izolacjg poziomg w cokole
budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych — lepik asfaltowy nakftadany na
goraco.

Izolacja pionowa nad terenem ochroniona oktadzing z masy mineralne;j

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktoérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w kidrym zostajg uzyte, oraz nalezytg
przyczepnosc do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badahn podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w



sposbdb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape zgrzewalng o
gramaturze 200g/m i gr. 4 mm
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.
 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach,

* powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

* dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

* przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy,

» dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy,

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie,

* wymiary papy w rolce: diugosé: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokosé¢: 90,
95, 100, 105, 110cm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20cm
i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna
by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

* temperatura mieknienia 60-800C,

« temperatura zaptonu 2000C,

 zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

* sptywnosc - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50 C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450,

» zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian.

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gestosé¢ 20 kg/m. Styropian FS-30
ekstrudowany - do izolacji $cian fundamentowych

a) Wymagania.

Ptyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych, wstepnie
spienionych. Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen: dla ptyt o
grubosci ponizej 30mm - o gtebokosci do 4mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - o
gtebokosci do 5mm, taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm, a
powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm. Wymiary: dtugos¢ - 3000, 2000,

1500,1000, 500mm - popuszczalne odchytki + 0,5%, szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500mm
- dopuszczalne odchytki +1,5mm, grubos$¢ - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne
odchyitki + 0,5%.



b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m, przy czym wysokosc
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie,
nr partii, date produkgciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mieé¢ na catej powierzchni
jednakowa twardo$¢ oraz scisliwosé. Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6%
poczgtkowej grubosci, wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie
mniejsza niz 2kPa, nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40%
suchej masy wetna mineralna twarda o gestosci 150kg/m3 Wyréb z wetny mineralne;
nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie klejem bitumicznym.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.
4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podkfadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%.

a) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.
5.1.3 Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny skfada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowg, z zaprawy na niej uktadanej, mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach. Do klejenia pap
asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz



miedzy poszczegllnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szerokosc¢
zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie

5.2 Izolacje termiczne

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno -suchym.

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i
wyszczerbieh. Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm.

5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane
w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac ptyty, a nastepnie wykonac drugg warstwe sciany.

5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papg).

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢é nie mogg byé
dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow izolacyjnych, ktdérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m powierzchni zaizolowanej. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowic
nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

» zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

» protokoty odbioru poszczegblnych etapdéw robot zanikajgcych,

« protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-czyszczenie poditoza, dostarczenie materiatéw,

-zagruntowanie podtoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ | -
Roboty og6lnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.

PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz
wytyczne i instrukcje. Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych
nadziemne i podziemne czesci budowli przed wilgocig i woda. ITB Warszawa 1970.
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne
stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. Wytyczne
wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. - 150C.
Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metoda natryskowg. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych
POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979. Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z
polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z
asfaltowych emulsji kationowych i latekséw butadieno - styrenowych wykonane metodg
natryskowa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty piléniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie

grzybéw domowych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych specjalistycznych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt wykonczeniowych specjalistycznych tzn.:

1.8 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.9 Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT

> Parapety wewnetrzne - konglomerat

> Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze okien -grefit

> Drzwi do $mietnika -petne

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest komplet.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac
wykonczeniowych specjalistycznych ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zalecenia
producentéw.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalony komplet robét wykonczeniowych.



