
Data opracowania:
2017-07-10

Kosztorys

Nazwa obiektu lub robót: Roboty elektroinstalacyjne - etap II.
Lokalizacja: RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344/11 OBRĘB -4

Nazwy i kody CPV: 45232300-5  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 
komunikacyjnych
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45314310-7  Układanie kabli

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 2 kwartał 2017 - ceny średnie
Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 2 kwartał 2017 - ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie 65,30%(R+S)
Zysk 10,40%(R+M+S+Kp)
VAT 23,00%
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Budynek docelowej placówki terenowej KRUS w
miejscowości Rawa Mazowiecka - etap 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowej wartości robót ogólnobudowlanych związanych z wykonaniem budynku docelowej 
placówki terenowej KRUS w miejscowości Bełchatów. Budynek będzie zlokalizowany na działce nr 1344/11, obręb 4 przy ul. Solidarnosci.

Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Budynek docelowej placówki terenowej KRUS w miejscowości 
Rawa Mazowiecka - etap 2

1 Rozdział Rozdział 1
1.1 Element Budowa WLZ
1.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 8,4
1.1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m m 21
1.1.3 KNNR 5/707/3 

(1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0·kg/m, przykrycie folią

m 21
1.1.4 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 8,4
1.1.5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm m 2
1.2 Element Prace przygotowawcze
1.2.1 KNNR 5/1209/5 

(2)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, 
Fi·40·mm otwór 3

1.2.2 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na 
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 12

1.2.3 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 12
1.2.4 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200·mm m 50
1.3 Element Montaż okablowania
1.3.1 KNNR 5/204/5 

(1)
Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu 
innym niż betonowe, 3x1,5 m 260

1.3.2 KNNR 5/204/5 
(1)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu 
innym niż betonowe, 4x1,5 m 100

1.3.3 KNNR 5/204/5 
(1)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu 
innym niż betonowe, 3x2,5 m 120

1.3.4 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 12,5·mm2 m 70

1.3.5 KNNR 5/209/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 30·mm2 m 35

1.3.6 AT 14/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany m 65
1.3.7 KNNR 5/204/1 

(1)
Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na 
podłożu betonowym, 2x1,0·mm2 - ANALOGIA - przewód alarmowy YTDY 4x0,5 m 100

1.3.8 KNNR 5/204/1 
(1)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na 
podłożu betonowym, 2x1,0·mm2- ANALOGIA - przewód alarmowy YTDY 6x0,5 m 120

1.3.9 KNNR 5/204/1 
(1)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na 
podłożu betonowym, 2x1,0·mm2- ANALOGIA - przewód alarmowy YTDY 8x0,5 m 30

1.4 Element Montaż gniazd
1.4.1 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 

2,5·mm2 przelotowe pojedyncze szt 7
1.4.2 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 szt 2
1.4.3 AT 14/107/4 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż 

pokrywy gniazda przyłączeniowego szt 1
1.4.4 AT 14/107/5 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowanie 

i montaż etykiet opisowych gniazda szt 1
1.4.5 AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel 

rozdzielczy RJ45 szt 4
1.5 Element Montaż łączników
1.5.1 KNNR 5/306/2 

(1)
Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501

szt 1
1.5.2 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 3
1.6 Element Montaż opraw oświetleniowych
1.6.1 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), LED - ANALOGIA kpl 47
1.6.2 KNNR 5/502/1 

(2)
Oprawy awaryjne przykręcane

kpl 5
1.6.3 KNNR 5/502/1 

(2)
Oprawy kierunkowe przykręcane

kpl 2
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1.6.4 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawy awaryjne zewnętrzne
kpl 1

1.7 Element Montaż rozdzielnic z wyposażeniem
1.7.1 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt 5
1.7.2 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy szt 3
1.7.3 KNNR 5/407/4 

(2)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 
4-biegunowy szt 1

1.7.4 KNNR 5/407/4 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 
4-biegunowy szt 1

1.7.5 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt 1
1.7.6 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - 

ANALOGIA - przekażnik/stycznik szt 1
1.8 Element Instalacja odgromowa
1.8.1 KNNR 5/601/1 

(2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na 
wspornikach obsadzanych, z pręta m 70

1.8.2 KNNR 5/601/3 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na 
wspornikach obsadzanych, z pręta m 8

1.8.3 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III m 56
1.8.4 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na 

dachu, pręt do Fi 10·mm szt 6
1.8.5 KNNR 5/612/5 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 

wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt szt 2
1.9 Element Pomiary
1.9.1 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel 

n.n., 5-żyłowy odcinek 1
1.9.2 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1
1.9.3 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
1.9.4 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 1
1.9.5 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 6
1.9.6 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3
1.9.7 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 4
1.9.8 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, próba każda następna próba 5
1.10 Element Montaż instalacji ppoż
1.10.1 KNR 506/1604/1 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach, wariant A, (alarm

2-stopniowy zwykły)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

1.10.2 KNR 506/1606/1 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w gipsie, gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

1.10.3 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka 
dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

1.10.4 KNR 506/1606/9 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek, na puszce podtynkowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.10.5 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.10.6 KNNR 5/204/1 
(2)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na 
podłożu betonowym, 2x1,5·mm2 - ANALOGIA HDGS/YnTKSYekw m 100

1.10.7 KNR 506/1612/7 Instalowanie sygnalizatorów akustycznych - ANALOGIA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.10.8 KNR 506/1614/1 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 10
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.10.9 KNR 506/1614/3 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 30
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.11 Element Montaż systemu SSWiN
1.11.1 AL 1/102/4 Modułowa centrala alarmowa o liczbie linii dozorowanych, do 64 szt 1
1.11.2 AL 1/103/2 Karta (grupowa) konwencjonalna o liczbie linii, do 8 szt 5
1.11.3 AL 1/105/2 Karta przekaźnikowa o liczbie wejść/wyjść, do 8 szt 1
1.11.4 AL 1/106/3 Karta funkcyjna podłączenia sieciowego typu LAN szt 1
1.11.5 AL 1/108/4 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny z zasilaniem awaryjnym szt 1
1.11.6 AL 1/109/2 Akumulator bezobsługowy o pojemności w Ah, do 130 szt 1
1.11.7 AL 1/111/2 Pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD szt 2
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1.11.8 AL 1/201/1 Czujka ruchu pasywna podczerwieni szt 15
1.11.9 AL 1/202/1 Czujka stłuczenia szkła akustyczna szt 13
1.11.10 AL 1/203/1 Czujka otwarcia kontaktronowa powierzchniowa szt 15
1.11.11 AL 1/208/2 Zamek blokowy elektromechaniczny szt 5
1.11.12 AL 1/208/3 Kombinowany system obsługowy-czytnik kart i klawiatura szyfrowa szt 5
1.11.13 AL 1/201/1 Czujka ruchu pasywna podczerwieni - ANALOGIA- czujka gazu szt 2
1.11.14 AL 1/206/6 Czujka specjalna temperatury i wilgotności - ANALOGIA

R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
1.11.15 AL 1/206/6 Czujka specjalna zalania wodą szt 3
1.11.16 AL 1/201/5 Czujka ruchu pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt 1
1.11.17 AL 1/301/1 Kamera TUV wewnętrzna szt 2
1.11.18 AL 1/303/4 Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt 1

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Rozdział 1
Koszty pośrednie: Kp = 65,30%(R+S)
Zysk: 10,40%(R+M+S+Kp)
VAT: 23,00%

1.1 Budowa WLZ
1.2 Prace przygotowawcze
1.3 Montaż okablowania
1.4 Montaż gniazd
1.5 Montaż łączników
1.6 Montaż opraw oświetleniowych
1.7 Montaż rozdzielnic z wyposażeniem
1.8 Instalacja odgromowa
1.9 Pomiary
1.10 Montaż instalacji ppoż
1.11 Montaż systemu SSWiN

Rozdział 1
Razem Rozdział 1 netto

Suma elementów kosztorysu
Razem Budynek docelowej placówki terenowej KRUS w miejscowości Rawa Mazowiecka - etap 2 netto

Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Budynek docelowej placówki terenowej KRUS w 
miejscowości Rawa Mazowiecka - etap 2

1 Rozdział Rozdział 1
1.1 Element Budowa WLZ
1.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 1,0

Robocizna
Robotnicy r-g 2,24 2,24000

1.1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 
0,4·m m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126 0,01260
Materiały
Piasek naturalny kopany m3 0,056 0,05600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Samochód samowyładowczy 10-15·t (1) m-g 0,008 0,00800
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1.1.3 KNNR 5/707/3 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0·kg/m, 
przykrycie folią m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,107 0,10700
Materiały
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x16mm2 m 1,3 1,30000
Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 0,0045 0,00450

1.1.4 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 1,0
Robocizna
Robotnicy r-g 0,03 0,03000
Sprzęt
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 0,06 0,06000

1.1.5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Materiały
Osłona rurowa DVK-75 AROT do kabli, giętka m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 0,007 0,00700

1.2 Element Prace przygotowawcze
1.2.1 KNNR 5/1209/5 

(2)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość 
przebicia do 1 cegły, Fi·40·mm otwór 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,473 0,47300

1.2.2 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod 
mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0914 0,09140
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.2.3 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084 0,08400
Materiały
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego n/t-w/t jednokrotna PK 
60 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.2.4 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
200·mm m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,141 0,14100
Materiały
Drabinka kablowa DKP200H50/3 N m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.3 Element Montaż okablowania
1.3.1 KNNR 5/204/5 

(1)
Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski 
YDYp, na podłożu innym niż betonowe, 3x1,5 m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0609 0,06090
Materiały
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej 
typu YDYp-450/750V, 3x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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1.3.2 KNNR 5/204/5 
(1)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski 
YDYp, na podłożu innym niż betonowe, 4x1,5 m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0609 0,06090
Materiały
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej 
typu YDYp-450/750V, 4x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.3.3 KNNR 5/204/5 
(1)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski 
YDYp, na podłożu innym niż betonowe, 3x2,5 m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0609 0,06090
Materiały
Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej 
typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.3.4 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 12,5·mm2 m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0457 0,04570
Materiały
Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.3.5 KNNR 5/209/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30·mm2 m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0555 0,05550
Materiały
Przewód YDY-450/750V 5x4mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.3.6 AT 14/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany m 1
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,0085 0,00850
Monter-instalator grupa V r-g 0,0085 0,00850
Materiały
Przewód (skrętka) STP 4x2x0,5 PVC kat. 6 m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

1.3.7 KNNR 5/204/1 
(1)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, 
wtynkowy YDYt, na podłożu betonowym, 2x1,0·mm2 - ANALOGIA - 
przewód alarmowy YTDY 4x0,5 m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0473 0,04730
Materiały
Przewód YTDY 4x0,50·mm m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.3.8 KNNR 5/204/1 
(1)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, 
wtynkowy YDYt, na podłożu betonowym, 2x1,0·mm2- ANALOGIA - 
przewód alarmowy YTDY 6x0,5 m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0473 0,04730
Materiały
Przewód YTDY 6x0,50·mm m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.3.9 KNNR 5/204/1 
(1)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, 
wtynkowy YDYt, na podłożu betonowym, 2x1,0·mm2- ANALOGIA - 
przewód alarmowy YTDY 8x0,5 m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0473 0,04730
Materiały
Przewód YTDY 8x0,50·mm m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.4 Element Montaż gniazd
1.4.1 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 

2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe pojedyncze szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273 0,27300
Materiały
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P+Z, 10/16A 250V IP20 
(jednolite blok) standard podstawowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.4.2 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo 
RJ45 szt 1
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,204 0,20400
Materiały
Gniazdo komputerowe typu pt 2xRJ-45 ekranowane kat. 5-6 szt 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

1.4.3 AT 14/107/4 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za
montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego szt 1
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,095 0,09500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

1.4.4 AT 14/107/5 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za
przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda szt 1
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,011 0,01100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

1.4.5 AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", 
panel rozdzielczy RJ45 szt 1
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,255 0,25500
Materiały
Panel rozdzielczy RJ45 kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

1.5 Element Montaż łączników
1.5.1 KNNR 5/306/2 

(1)
Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501

szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158 0,15800
Materiały
Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 
1-biegunowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.5.2 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189 0,18900
Materiały
Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V świecznikowy WNt-2A szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.6 Element Montaż opraw oświetleniowych
1.6.1 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), LED - ANALOGIA kpl 1

Robocizna
Robotnicy r-g 0,92 0,92000
Materiały
Oprawa rastrowa LED natynkowa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.6.2 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawy awaryjne przykręcane
kpl 1

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,47000
Materiały
Oprawa awaryjna źródło światła LED, 2h, do sufitu lub ściany szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.6.3 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawy kierunkowe przykręcane
kpl 1

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,47000
Materiały
Oprawa kierunkowa źródło światła LED, 2h, do sufitu lub ściany szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.6.4 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawy awaryjne zewnętrzne
kpl 1

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,47000
Materiały
Oprawa awaryjna źródło światła LED IP67, 2h, do sufitu lub ściany szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.7 Element Montaż rozdzielnic z wyposażeniem
1.7.1 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 

biegunowy szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,18000
Materiały
Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 10-20A szt 1 1,00000

1.7.2 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 
biegunowy szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 0,26000
Materiały
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; B-10A szt 2 2,00000
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; B-16-32A szt 1 1,00000

1.7.3 KNNR 5/407/4 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Materiały
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 
4-biegunowy FR-304 (do 100A) szt 1 1,00000

1.7.4 KNNR 5/407/4 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Materiały
Ochronnik przeciwprzepięciowy typu ON czterobiegunowy 4p 40kA, 
1,4kV podwyższony poziom ochrony szt 1 1,00000

1.7.5 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 
biegunowy szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,18000
Materiały
Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P; C-10-16A/0,3A szt 1 1,00000

1.7.6 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 
biegunowy - ANALOGIA - przekażnik/stycznik szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 0,26000
Materiały
Stycznik instalacyjny modułowy SM-425 4Z 25A 230V szt 1 1,00000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.8 Element Instalacja odgromowa
1.8.1 KNNR 5/601/1 

(2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome 
mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,312 0,31200
Materiały
Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 8 - 14 mm m 1,04 1,04000
Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm typ KF tworzywo 
(czarny) szt 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,033 0,03300

1.8.2 KNNR 5/601/3 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe 
mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,385 0,38500
Materiały
Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 8 - 14 mm kg 1,04 1,04000
Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm typ KF tworzywo 
(czarny) szt 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.8.3 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt
kategorii III m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02 1,02000
Materiały
Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5·mm m 1,04 1,04000
Złącze ocynkowane kontrolne płaskownik-drut czterośrubowe szt 0,07 0,07000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.8.4 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10·mm szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,329 0,32900
Materiały
Zacisk do instalacji odgromowej krzyżowy z przekładką Cu szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,164 0,16400

1.8.5 KNNR 5/612/5 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub 
przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,323 0,32300
Materiały
Złącze ocynkowane kontrolne drut-drut czterośrubowe szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.9 Element Pomiary
1.9.1 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i 

sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 1
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 1,98000

1.9.2 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76 1,76000

1.9.3 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 1,24000

1.9.4 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
każdy następny szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56 0,56000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.9.5 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, 
pomiar pierwszy pomiar 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63000

1.9.6 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, 
pomiar pierwszy pomiar 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83 0,83000

1.9.7 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie 
wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 0,33000

1.9.8 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie 
wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna próba 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 0,27000

1.10 Element Montaż instalacji ppoż
1.10.1 KNR 506/1604/1 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach, 

wariant A, (alarm 2-stopniowy zwykły)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
Robocizna
Monter grupa IV r-g 0,45 0,42975

1.10.2 KNR 506/1606/1 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami 
rozporowymi w gipsie, gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
Robocizna
Monter grupa II r-g 0,77 0,73535
Monter grupa III r-g 0,93 0,88815
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
Gniazdo do czujek typu: G-40 szt 1 1,00000

1.10.3 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, 
wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
czujek: optyczna czujka dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
Robocizna
Monter grupa III r-g 1,62 1,54710
Materiały
Optyczna czujka dymu DOR-40 szt 1 1,00000

1.10.4 KNR 506/1606/9 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek, na puszce podtynkowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
Robocizna
Monter grupa II r-g 0,55 0,52525
Monter grupa III r-g 0,77 0,73535
Materiały
Śruby stalowe dokładne M6 z nakrętkami i podkładkami kg 0,035 0,03500
Gniazdo do czujek typu: G-40 szt 1 1,00000

1.10.5 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, 
wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
Robocizna
Monter grupa III r-g 1,05 1,00275
Materiały
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 (bez sygnalizacji zwrotnej) szt 1 1,00000

1.10.6 KNNR 5/204/1 
(2)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, 
wtynkowy YDYt, na podłożu betonowym, 2x1,5·mm2 - ANALOGIA 
HDGS/YnTKSYekw m 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0473 0,04730
Materiały
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 0,33333 0,33333
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 m 0,66667 0,66667
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.10.7 KNR 506/1612/7 Instalowanie sygnalizatorów akustycznych - ANALOGIA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
Robocizna
Monter grupa III r-g 1,05 1,00275
Materiały
Sygnalizator ostrzegawczy akustyczny SAL-4001 szt 1 1,00000

1.10.8 KNR 506/1614/1 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 10
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
Robocizna
Monter grupa III r-g 1,7 1,62350

1.10.9 KNR 506/1614/3 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 30
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
Robocizna
Monter grupa III r-g 4,6 4,39300

1.11 Element Montaż systemu SSWiN
1.11.1 AL 1/102/4 Modułowa centrala alarmowa o liczbie linii dozorowanych, do 64 szt 1

Robocizna
Monterzy r-g 34,4 34,40000
Materiały
Centrala alarmowa z modułem GSM 128 wej/wyj szt 1 1,00000

1.11.2 AL 1/103/2 Karta (grupowa) konwencjonalna o liczbie linii, do 8 szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 1,25 1,25000
Materiały
Ekspander wejść (8 wejść) szt 1 1,00000

1.11.3 AL 1/105/2 Karta przekaźnikowa o liczbie wejść/wyjść, do 8 szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 0,77 0,77000
Materiały
Ekspander wyjść (8 wyjść przekaźnikowych) szt 1 1,00000

1.11.4 AL 1/106/3 Karta funkcyjna podłączenia sieciowego typu LAN szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 0,81 0,81000
Materiały
Karta komunikacji LAN szt

1.11.5 AL 1/108/4 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny z zasilaniem 
awaryjnym szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 7,36 7,36000
Materiały
Sygnalizator akustyczno-optyczny szt
Akumulator bezobsługowy 12V 1,2Ah szt

1.11.6 AL 1/109/2 Akumulator bezobsługowy o pojemności w Ah, do 130 szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 2,5 2,50000
Materiały
Akumulator bezobsługowy 12V 17Ah szt 1 1,00000

1.11.7 AL 1/111/2 Pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 9,67 9,67000
Materiały
Manipulator szyfrowy (klawiatura) LCD z czytnikiem zbliżeniowym szt 1 1,00000

1.11.8 AL 1/201/1 Czujka ruchu pasywna podczerwieni szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 1,87 1,87000
Materiały
Czujka ruchu PIR szt 1 1,00000

1.11.9 AL 1/202/1 Czujka stłuczenia szkła akustyczna szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 1,08 1,08000
Materiały
Czujka zbicia szyby szt 1 1,00000

1.11.10 AL 1/203/1 Czujka otwarcia kontaktronowa powierzchniowa szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 1,15 1,15000
Materiały
Czujka otwarcia magnetyczna szt 0,95238 0,95238
Czujka otwarcia magnetyczna najazdowa szt 0,04762 0,04762
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.11.11 AL 1/208/2 Zamek blokowy elektromechaniczny szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 1,26 1,26000
Materiały
Elektrozaczep rewersyjny 12V szt 1 1,00000

1.11.12 AL 1/208/3 Kombinowany system obsługowy-czytnik kart i klawiatura szyfrowa szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 3,2 3,20000
Materiały
Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych szt 1 1,00000

1.11.13 AL 1/201/1 Czujka ruchu pasywna podczerwieni - ANALOGIA- czujka gazu szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 1,87 1,87000
Materiały
Czujka metanu szt 0,5 0,50000
Czujka czadu szt 0,5 0,50000

1.11.14 AL 1/206/6 Czujka specjalna temperatury i wilgotności - ANALOGIA
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 1,1 1,65000
Materiały
Czujka temperatury i wilgotności szt 1 1,00000

1.11.15 AL 1/206/6 Czujka specjalna zalania wodą szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 1,1 1,10000
Materiały
Czujka zalania szt 1 1,00000

1.11.16 AL 1/201/5 Czujka ruchu pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 2,24 2,24000
Materiały
Czujka ruchu PIR dualna IRM 80B szt 1 1,00000

1.11.17 AL 1/301/1 Kamera TUV wewnętrzna szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 3,36 3,36000
Materiały
Kamera CCTV kolor, wewnętrzna, dzień-noc (podświetlenie IR) 
zasilanie PoE szt 2 2,00000

1.11.18 AL 1/303/4 Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt 1
Robocizna
Monterzy r-g 2,87 2,87000
Materiały
Rejestrator IP CCTV. szt 1 1,00000
Dysk SATA 2 TB szt 2 2,00000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość
1. Monter grupa II r-g 2,7313
2. Monter grupa III r-g 17,6866
3. Monter grupa IV r-g 1,28925
4. Monter-instalator grupa V r-g 2,639
5. Monterzy r-g 173,59
6. Robotnicy r-g 234,9139

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 432,85005

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
1. Akumulator bezobsługowy 12V 17Ah szt 1
2. Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5·mm m 58,24
3. Centrala alarmowa z modułem GSM 128 wej/wyj szt 1
4. Czujka czadu szt 1
5. Czujka metanu szt 1
6. Czujka otwarcia magnetyczna szt 14,28571
7. Czujka otwarcia magnetyczna najazdowa szt 0,71429
8. Czujka ruchu PIR szt 15
9. Czujka ruchu PIR dualna IRM 80B szt 1

10. Czujka temperatury i wilgotności szt 1
11. Czujka zalania szt 3
12. Czujka zbicia szyby szt 13
13. Drabinka kablowa DKP200H50/3 N m 50
14. Dysk SATA 2 TB szt 2
15. Ekspander wejść (8 wejść) szt 5
16. Ekspander wyjść (8 wyjść przekaźnikowych) szt 1
17. Elektrozaczep rewersyjny 12V szt 5
18. Gniazdo do czujek typu: G-40 szt 4
19. Gniazdo komputerowe typu pt 2xRJ-45 ekranowane kat. 5-6 szt 1
20. Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P+Z, 10/16A 250V IP20 (jednolite blok) standard podstawowy szt 7,14
21. Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x16mm2 m 27,3
22. Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 m 66,66667
23. Kamera CCTV kolor, wewnętrzna, dzień-noc (podświetlenie IR) zasilanie PoE szt 4
24. Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych szt 5
25. Kołki rozporowe plastykowe szt 6
26. Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V świecznikowy WNt-2A szt 3,06
27. Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 1-biegunowy szt 1,02
28. Manipulator szyfrowy (klawiatura) LCD z czytnikiem zbliżeniowym szt 2
29. Ochronnik przeciwprzepięciowy typu ON czterobiegunowy 4p 40kA, 1,4kV podwyższony poziom ochrony szt 1
30. Oprawa awaryjna źródło światła LED IP67, 2h, do sufitu lub ściany szt 1
31. Oprawa awaryjna źródło światła LED, 2h, do sufitu lub ściany szt 5
32. Oprawa kierunkowa źródło światła LED, 2h, do sufitu lub ściany szt 2
33. Oprawa rastrowa LED natynkowa szt 47
34. Optyczna czujka dymu DOR-40 szt 3
35. Osłona rurowa DVK-75 AROT do kabli, giętka m 2,08
36. Panel rozdzielczy RJ45 kpl 4
37. Piasek naturalny kopany m3 1,176
38. Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 8 - 14 mm m 72,8
39. Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 8 - 14 mm kg 8,32
40. Przewód (skrętka) STP 4x2x0,5 PVC kat. 6 m 71,5
41. Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x1,5mm2 m 270,4
42. Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm2 m 124,8
43. Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 4x1,5mm2 m 104
44. Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 33,33333
45. Przewód YDY-450/750V 5x4mm2 m 36,4
46. Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2 m 72,8
47. Przewód YTDY 4x0,50·mm m 104
48. Przewód YTDY 6x0,50·mm m 124,8
49. Przewód YTDY 8x0,50·mm m 31,2
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
50. Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego n/t-w/t jednokrotna PK 60 szt 12,24
51. Rejestrator IP CCTV. szt 1
52. Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 (bez sygnalizacji zwrotnej) szt 1
53. Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 4-biegunowy FR-304 (do 100A) szt 1
54. Stycznik instalacyjny modułowy SM-425 4Z 25A 230V szt 1
55. Sygnalizator ostrzegawczy akustyczny SAL-4001 szt 1
56. Śruby stalowe dokładne M6 z nakrętkami i podkładkami kg 0,035
57. Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 21,84
58. Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm typ KF tworzywo (czarny) szt 78,78
59. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; B-16-32A szt 3
60. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 4P; B-10A szt 6
61. Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P; C-10-16A/0,3A szt 1
62. Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 10-20A szt 5
63. Zacisk do instalacji odgromowej krzyżowy z przekładką Cu szt 6
64. Złącze ocynkowane kontrolne drut-drut czterośrubowe szt 2
65. Złącze ocynkowane kontrolne płaskownik-drut czterośrubowe szt 3,92

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość
1. Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 0,0945
2. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 0,504
3. Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,0945
4. Samochód samowyładowczy 10-15·t (1) m-g 0,168
5. Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 3,294
6. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 0,1085

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 4,2635


