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IS.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE - CPV 45200000-9  
 
1. WSTĘP  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
instalacji sanitarnych wykonywanych w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placówki  Terenowej KRUS 
w Ząbkowicach Śląskich,  Ząbkowice Śląskie,  ul. Powstańców  Warszawy, działka Nr 6/62, Nr 6/63. 
1.2. Podstawa opracowania.  
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, projekt wykonawczy, 
ogólną charakterystykę obiektu, przedmiar robót zawierający zestawienie robót przewidywanych do 
wykonania w kolejności technologicznej ich realizacji, katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 02.09.2004r)  
 

1.3.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.  
  

ROBOTY BUDOWLANE                          45000000-7  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
inżynierii lądowej i wodnej                                     45200000-9  
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  
do odprowadzania ścieków                                                                45231300-8 (SST.IS.01.00.00) 
 

Roboty instalacyjne w budynkach                        45300000-0  
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne                 45330000-9 
Roboty instalacyjne gazowe                                                               45333000-0 (SST.IS.04.00.00) 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne                                   45332000-0 
Roboty instalacyjne hydrauliczne                                                       45332200-5 (SST.IS.02.00.00) 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne                                                      45332300-6 (SST.IS.03.00.00) 
 

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych                                                                            45331000-6 
Instalowanie centralnego ogrzewania                                                45331100-7 (SST.IS.05.00.00) 
 

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych         45331200-8  
Instalowanie wentylacji                                                                       45331210-1 (SST.IS.06.00.00) 
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych                                            45331220-4 (SST.IS.07.00.00) 
 

Przygotowanie terenu pod budowę                                                45100000-8  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  
roboty ziemne                                                                                     45110000-1 
Roboty w zakresie usuwania gleby                                                     45112000-5 (SST.IS.08.00.00) 
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1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
1.4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Kierownika budowy Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który powiadomi Jednostkę projektową, 
zobowiązaną do bezpłatnego ich usunięcia. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy .  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny 
wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. Wybierze w sposób nie 

powodujący zniszczeń w środowisku naturalnym, 
2)  zostaną  podjęte środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   utrzymywać  
sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany  przez  odpowiednie   przepisy.  Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do  robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste),  mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Kierownika budowy i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 
1.4.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  
zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. 
 

1.5. Określenia podstawowe:  
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego  zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  zadania,  rejestrowania  dokonanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem budowy, 
Wykonawcą i Projektantem.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Księga obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Kierownika budowy.  
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz Zamawiającego.  
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących do przejmowania i  rozkładania obciążeń na  
podłoże  gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie jest określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Polecenie Kierownika budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika budowy w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót.  
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do  samodzielnego  spełnienia   przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  
Zadanie   może   polegać  na  wykonaniu  robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu.  
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2. MATERIAŁY  
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności  
z aktualną Polską Normą Wyrobu lub aprobatą techniczną. Producent wyrobów składa taką deklarację na 
swoją odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów  
w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane 
oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania 
reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, 
bitumów, materiałów chemicznych i paliw. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do 
których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie.  
Dostawy tych materiałów należy przerwać. Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu informacje  
o zastosowanych materiałach, certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez kierownika budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
spełnienie  wymagań   ilościowych  i jakościowych materiałów  budowlanych.  
Wykonawca powiadomi kierownika budowy o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
 

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość 
robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do 
akceptacji Zamawiającego.  
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i  w specyfikacji  technicznej wykonania  i odbioru  robót   
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany  

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

4.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Kierownikowi  budowy kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy 

 

4. TRANSPORT  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Kierownika budowy. Wykonawca  jest zobowiązany  do   stosowania  tylko  takich   środków transportu,   
które  nie  wpłyną  niekorzystnie   na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT - Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych   
materiałów  i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Kierownika budowy i Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika 
budowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik budowy, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 

Decyzje Kierownika budowy  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów do Robót,  
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Kierownika budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 

6.0. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.  
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
odpowiedzialny jest  Wykonawca robót. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów, 
między innymi należy wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,  
przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie 
ich jakości i przydatności do planowanych robót, określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw 
(wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność robót, prowadzenie systematycznej 
kontroli jakości otrzymywanych materiałów, zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót 
takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób płynny. Wszystkie wykonane roboty i użyte 
materiały powinny być zgodne z projektem, aktualnymi Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), 
warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.  
6.2. Koszty badań kontrolnych.  
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.  
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi budowy kopie raportów  z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Dla celów kontroli jakości  
i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania 
aktualnych PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca 
6.3.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Kierownik  budowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym 
określonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów   
i  dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w punkcie a)  i  które spełniają wymogi specyfikacji  technicznej. W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację  techniczną, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

   Produkty muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Kierownikowi  budowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają   tych wymagań będą 
odrzucone. 
 

6.4.  Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z  podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  
i podpisem kierownika  budowy. Obmiar pozwala na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót.  
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
Pozostałe dokumenty budowy: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
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c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
6.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika budowy  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.  

  Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika  budowy  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.             
Obmiar odbywa się w obecności Kierownika  budowy  i wymaga jego akceptacji. Obmiar robót obejmuje 
roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane są w jednostkach wg 
przedmiaru robót.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości powinny być uzupełnione szkicami w formie załącznika.  
 

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.  
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora.  
8.1. Podział odbiorów.  
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika budowy. Jakość i ilości robót 
ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST  
i uprzednimi ustaleniami.  
8.1.2. Odbiór częściowy jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony 
odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.  
8.1.3. Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres 
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.  
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót 
w okresie gwarancyjnym, ustalonym w umowie zawartej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowiązany do 
usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 
terminu określonego w gwarancji.   Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na 
własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. Odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny) winien nastąpić przed upływem gwarancji. Wyznaczony termin usunięcia 
usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie, w takiej sytuacji obowiązuje nowy termin 
gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin usunięcia usterek.  
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 
Odbiór robót budowlanych wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady, a utrata prawa do 
dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót wygasa po 3 latach. W przypadku 
niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do 
stosowania kar umownych i odszkodowania.  
Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi, kar umownych i 
odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 
8.2. Dokumenty do odbioru robót.  
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :  
· dokumentację projektową i ST,  
· receptury i ustalenia technologiczne,  
· księgi obmiaru,   
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
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· certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych  
· dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,  
· opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych  
   do dokumentów odbioru,  
· dokumentację powykonawczą,  
· operat kalkulacyjny  
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.  
Podstawa do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania  
i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak  i po zakończeniu robót, oględziny podczas 
dokonywania odbioru oraz ewentualne pomiary dokonywane przez  laboratorium, zaakceptowane przez 
Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem 
do dziennika budowy. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Kierownika budowy lub 
Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie badań i pomiarów oraz na 
ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
Wszelkie materiały  będą mierzone w jednostkach określonych w Specyfikacji  technicznej  wykonania   
i  odbioru  robót   
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych w formie ryczałtu lub na podstawie obmiarów, 
sprawdzonych i podpisanych przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie 
wykonanych robót, przyjętą przez zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone  dla tej roboty  
w SST i w dokumentacji projektowej  
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 
1157;Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 
129, poz.1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))   
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)   
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z 
przepisami wykonawczymi   
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.   
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). [8]  
 
 
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA   
 
IS.01.00.00  ROBOTY BUDOWLANE  W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - CPV 45231300-8 
 
1. Wstęp. 
Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót 
obejmujących sieć i przyłącza wodociągowe w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placówki  
Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich,  Ząbkowice Śląskie,  ul. Powstańców  Warszawy, działka  
Nr 6/62, Nr 6/63. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
1.3.1. Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową i zewnętrznego odcinka 
instalacji wodociągowej  
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Płukanie instalacji wodociągowej 
Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej 
Próba szczelności instalacji wodociągowej 
Oznakowanie trasy wodociągu 
 

1.3.2. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej 
Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej 
 

1.3.3. Budowa przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej  
Próba szczelności instalacji kanalizacji deszczowej 
 

1.3.4. Budowa drenażu 
 

1.3.5. Wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci: wodnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
pod projektowanym zjazdem 
 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z  ustawą Prawo budowlane, Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz aktualnymi normami.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych sieci i przyłączy, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  
 

Określenia podstawowe: 
1.4.1. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,  
1.4.2. Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  
1.4.3. Woda do spożycia przez ludzi: woda spełniająca wymagania jakościowe określone  
w rozporządzeniu  
1.4.4. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części rzutu poziomego 
wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej innego urządzenia 
podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi,  kabli, gazociągów itp.,  
1.4.5. Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub 
falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w którym ułożone są jeden lub więcej 
rurociągów,  
1.4.6. Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową.  
1.4.7. Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności.  
1.4.8. Ciśnienie nominalne PN- ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji  
w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
1.4.9. Średnica nominalna (DN lub dn) : Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) 
wyrażonej w milimetrach.  
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Materiały stosowane do montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego i 
powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
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– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską Normą  lub aprobatą 
techniczną, bądź  uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 

2.1 Przyłącze wodociągowe i zewnętrzny odcinek instalacji wodociągowej 
- trójnik żeliwny kołnierzowy T100-40-100 wraz z 2 szt. łączników Ø 100 mm 
- zasuwa Ø 40 mm zaopatrzona w obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną  
- kształtka PE/stal 40/40  
- mufa redukcyjna elektrooporowa 40/32 
- rury PEHD SIR11 Ø 32 mm 
-studnia wodomierzowa Ø 400 mm  
- zestaw wodomierzowy z wodomierzem ∅20, zaworem antyskażeniowym ∅20 i zaworami kulowymi ∅25 
- rury ochronne stalowe ze szwem, czarna ∅80 ze stali Gs35, zabezpieczona antykorozyjnie (przepust 
pod ławami fundamentowymi) 
 

Przewody przeznaczone do przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze wykonane z PEHD 100  
SIR 11 z surowca klasy PE 100, łączone za pomocą zgrzewania czołowego, dopuszczone na ciśnienie 
pn=l,6 MPa, posiadające świadectwo PZH.  
Zasuwa odcinająca klinowa z miękkim uszczelnieniem DN40z żeliwa sferoidalnego, wyposażona w kółko 
ręczne, teleskopową obudowę do zasuw i teleskopową skrzynkę uliczną. 
Studnia wodomierzowa mrozoodporna ∅ 400mm i wysokości h=1300 mm. Korpus w postaci 
polietylenowej rury winien być ocieplony poliuretanową pianką o grubości 55 mm, a wodomierz od góry 
zabezpieczony izolacją w postaci styropianowego korka o grubości 200 mm. Ocieplony podwójny 
płaszcz boczny oraz pokrywa, przy jednoczesnym wykorzystaniu geotermalnych właściwości 
ziemi powinno pozwolić na utrzymanie dodatniej temperatury w okresie zimowym przy 
wodomierzu umieszczonym 30 cm poniżej poziomu terenu, umożliwiając odczyt licznika            
z poziomu terenu.  Studnię należy wyposażyć w zestaw wodomierzowy z wodomierzem i zaworem 
antyskażeniowym Dn20 mm. Zawory kulowe dn 25. 
 

2.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej 
- rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S (SDR 34) ∅160 x 4,7 mm łączone na uszczelki gumowe 
dostarczone przez producenta 
- uszczelki do uszczelniania urządzeń kanalizacyjnych 
- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ∅250, ze stali Gs35, zabezpieczona antykorozyjnie (przepust 
pod ławą fundamentową) 
- pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych.  
- studnia rewizyjna z PCV ∅425 mm, z wyłazem kanałowym typu lekkiego 
 

2.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej i instalacja kanalizacji deszczowej 
- studnia z kręgów betonowych Ø1000 i 1200 mm z włazem kanałowym klasy D400 
- separator substancji ropopochodnych wraz ze studnią betonową 
- rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U SDR34 z kielichem, o średnicach dn 200, 160 i 110 mm, łączone 
na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta 
- 6 szt. studni PCV Ø 425 mm 
- 4 szt. wpustów ulicznych Ø 500 mm 
- odwodnienie liniowe wjazdu l=500 cm 
- odwodnienie liniowe chodników l= 130 cm i 320 cm 
- odwodnienie liniowe przed wjazdem do garażu l=250 cm 
Kręgi  betonowe studni należy wykonać z betonu min. C40/50,  łączyć  na  uszczelki  gumowe, a  ostatni  
krąg  wykonać  z  kręgu  stożkowego. Studnię  rewizyjną  z  kręgów  betonowych  należy wykonać  
zgodnie  z  instrukcją  producenta  i  wyposażyć w  żeliwne  stopnie  złazowe. Na studni należy 
zastosować właz kanałowy typu ciężkiego klasy  D400. Właz musi być osadzony w sposób 
uniemożliwiający jego  przesuwanie  się. Zabezpieczenie antykorozyjne  studni od zewnątrz należy 
wykonać powłoką mineralną (pierwsza  warstwa) i powłoką  bitumiczną (druga  warstwa). Dno  studni  
należy  wykonać  jako  monolityczne  z  betonu  hydrotechnicznego  klasy C25/30, a  gruntach  
nawodnionych  z  dodatkiem  środka uszczelniającego.  
 

Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) o przepływie nominalnym 10 l/s, usytuowany  
w studni betonowej wodoszczelnej, mrozoodpornej Ø 1200 mm z betonu C35/45, z włazem żeliwnym  
Ø 600 mm klasy D400.  
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Separator powinien być wyposażony w działające automatycznie autozamknięcie, uniemożliwiające 
odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych po przekroczeniu dopuszczalnej grubość ich 
warstwy. 
 

Studnie rewizyjne Ø 425 mm z PCV należy wykonać  zgodnie z instrukcją producenta oraz posadowić na 
wylewkach betonowych z betonu C16/20 grubości 15 cm. Studnie usytuowane w jezdni należy wyposażyć 
we włazy typu ciężkiego klasy D400, a w terenie nieutwardzonym we włazy typu lekkiego klasy A-15. 
Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie  się.  
 

Wpusty uliczne w klasie C250 z pierścieniem odciążającym i osadnikiem należy  wyposażyć we wiadra 
podwieszane poniżej nasady wpustu, w celu zbierania zanieczyszczeń wpadających ze ściekami 
opadowymi. Każdy wpust należy wyposażyć w syfon.  Połączenie wpustu z kanalizacją należy wykonać  
za pomocą przykanalika z rur PCV-U Ø 160 mm. Połączenie powinno być wykonane szczelnie.  
Należy wykonać 3 wpusty uliczne w wersji dla prostokątnej kraty żeliwnej w klasie D400 620 x 420 mm 
oraz jeden wpust w wersji dla kraty krawężnikowej w klasie D400. Kratę krawężnikową należy usytuować 
na początku zjazdu z ulicy Powstańców Warszawy. 
 

Odwodnienie liniowe wjazdu należy wykonać o przekroju V, szerokości 150mm,  klasy C250, z rusztem 
kratowym ze stali ocynkowanej w klasie D400, posadowione na fundamencie z betonu C20/25. 
 

Odwodnienie liniowe usytuowane przed wjazdem do garażu oraz odwodnienia liniowe usytuowane  
w chodnikach należy wykonać o przekroju V, szerokości 150mm,  klasy A15, z rusztem kratowym ze stali 
ocynkowanej w klasie B125, posadowione na fundamencie z betonu C12/15. W odwodnieniach liniowych 
należy zastosować skrzynki odpływowe Ø 160 mm z koszem osadczym. 
 

2.4. Drenaż 
- rury perforowane z PVC-U  z filtrem z geowłókniny Dz Ø 100. 
- obsypka rur drenarskich ze żwiru /granulacja 8-16 mm/ o szerokości 10 cm, dookoła rury drenarskiej 
- studnia rewizyjna Ø 315 mm PCV wyposażona we właz typu ciężkiego klasy D400 
 

2.5. Zabezpieczenie istniejących sieci : wodnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej pod 
projektowanym zjazdem 
Sieci wodociągowej za pomocą dwudzielnej rury osłonowej stalowej sześciokątnej o przekroju Ø200 mm 
Sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą dwudzielnej rury osłonowej stalowej sześciokątnej o przekroju 
Ø350 mm 
Sieci kanalizacji deszczowej za pomocą dwudzielnej rury osłonowej stalowej sześciokątnej o przekroju 
Ø600 mm 
- płozy dystansowe 
- manszety do zamykania przepustów 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez Kierownika 
budowy. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry 
techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego  
i działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji, SST i skazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym umową. Wykonawca 
przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn  
i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki zrywarki, spycharki, zgarniarki, równiarki, samochody 
wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, żurawie samochodowe, walce, ubijaki, płyty wibracyjne 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Zaleca się dostarczanie rur, urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów rur powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i innymi wpływami środowiska. Rury można przewozić  
w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność.  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenie styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie  
i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Roboty przygotowywawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót. Podstawę 
wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasę linii określoną w projekcie należy odtworzyć  
w terenie przed  przystąpieniem do budowy. Projektowane osie kanałów powinny być oznaczone  
w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Osie należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny,  
z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych 
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. Na trasie sieci należy usunąć warstwę humusu. Humus i nadkład czasowo zdjęte  
z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli  
i użytkowników uzbrojenia nad - i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 

5.2. Roboty  ziemne 
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie  
z obowiązującymi normami. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj od wlotu do 
odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane  
z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m przy braku wody gruntowej 
i usuwisk powinno wynosić: 
-w gruntach bardzo spoistych 2:1 
-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 
-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
-w gruntach niespoistych 1:1,50 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu  
z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy 
prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić 
wypraskami. Obudowa powinna wystawać  15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2 do 5cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu.  
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Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę dna. Ławy należy montować nad 
wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć 
wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne 
na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20 m. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla 
rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-3cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 5 cm. 
Dla robót w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru 
grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym wodę gruntową z warstwy filtracyjnej należy 
odprowadzić grawitacyjnie do studzienek zbiorczych  umieszczonych w dnie wykopu, skąd należy ją 
odpompować poza zasięg robót. Zakres robót  odwadniających należy dostosować do rzeczywistych 
warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Podłoże naturalne pod rurociągi stosuje się w gruntach sypkich, suchych z zastrzeżeniem posadowienia 
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do 
kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
-rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m  
i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody 
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody. 
-dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50m 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. Należy wykonać badania podłoża naturalnego. 
 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych. 
-podłoże żwirowo- piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo 
ściśliwych o małej grubości po ich usunięciu 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 
- dla przewodów PVC 10 cm 
- dla pozostałych 5 cm 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm. 
Należy przeprowadzić badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie 
\ 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 
Zasypkę przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I    wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 
etap II po próbie szczelności złączy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
etap III  zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 
rozbiórką deskowań i rozpór wykopu 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty. 
 

5.3. Roboty montażowe  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać przekopy kontrolne  celem ustalenia 
lokalizacji istniejącego uzbrojenia, aby uniknąć jego zniszczenia w trakcie  wykonywania  wykopów.  
Układanie przewodów w pobliżu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia podziemnego należy 
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wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń. W celu zachowania 
prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego 
punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne 
z Dokumentacją Projektową. 
Technologia budowy przyłączy i instalacji musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  
Do budowy w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu  
i podłoża na odcinku co  najmniej 30m. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne  
z Dokumentacją Projektową. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu  
i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Poszczególne rury należy unieruchomić 
przed obsypaniem i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmieniać swojego położenia podczas 
wykonania złącza. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za pomocą ław celowniczych. Po 
sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 
 

Rury z PCV należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec 
środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu i z powrotem 
wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Rury do 
kanalizacji należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Każda rura po 
ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 
najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Odchyłka osi ułożonego 
przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien 
być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Rury ochronne należy stosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury ochronne 
należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności oraz zabezpieczonych 
antykorozyjnie. Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie 
szczelności złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 
 

5.3.1 Przyłącze wodociągowe i zewnętrzny odcinek instalacji wodociągowej należy wykonać z rur PEHD 
Ø32 (SIR-11) 1,6 MPa łączonych za pomocą zgrzewania czołowego. Temperatura zgrzewania winna 
utrzymywać się w przedziale 200-220 ºC. Przed zgrzewaniem końce łączonych rur należy poddać 
jednoczesnej obróbce wiórowej. Szczelina pomiędzy powierzchniami zgrzewanymi nie może być większa 
niż 0,5 mm. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. Układanie rur 
wodnych powinno być wykonane w sposób wykluczający uszkodzenie mechaniczne. Wodociągu nie 
należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C.  
Wpięcie projektowanego przyłącza do wodociągu należy wykonać za pomocą trójnika żeliwnego 
kołnierzowego T 100-40-100   połączonego z istniejącym rurociągiem  Ø100 za pomocą 2 łączników 
zabezpieczających przed  przesunięciem „rura-kołnierz” Ø100. Na przyłączu za trójnikiem należy 
zamontować zasuwę  odcinającą klinową z miękkim uszczelnieniem  DN40, a następnie kształtkę 
przejściową  kołnierzową PE/stal 40/40. Przejście przewodu 40 PE na 32PE HD należy wykonać za 
pomocą mufy redukcyjnej elektrooporowej. Głębokość ułożenia rurociągów – 1,5 m. 
Nawierzchnię parkingu należy odbudować i przywrócić do stanu sprzed wykonywania robót. Znakowanie 
trasy należy wykonać taśmą znakującą koloru niebieskiego z wtopionym drutem identyfikacyjnym ułożoną 
40 cm od terenu. Do oznaczenia przebiegu trasy przyłącza należy zamontować tabliczkę orientacyjną 
stalową, o wymiarach 20x20 cm. Zasypywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu prób z pozytywnym 
ich wynikiem, odbiorze przyłącza i wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.  
Przewidziano montaż zasuwy odcinającej żeliwnej z miękkim uszczelnieniem.  Zasuwę należy zaopatrzyć  
w obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną. Na działce Nr 6/63 należy zamontować studnię 
wodomierzową ∅ 400mm i h=1300 mm z wodomierzem umieszczonym 30 cm poniżej poziomu 
terenu, umożliwiającym odczyt licznika z poziomu terenu.  Studnię należy wyposażyć w zestaw 
wodomierzowy z wodomierzem i zaworem antyskażeniowym Dn20 mm. Zawory kulowe dn 25. Studnię  
przewidziano do montażu w terenie nieutwardzonym, należy ją zamontować w taki sposób, by pokrywa 
była ustawiona 4 cm ponad poziom gruntu.  
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Studnię należy obsypać gruntem sypkim, warstwami po 30 cm, równomiernie na całym obwodzie.   
W trakcie układania rurociągów należy dokonywać na bieżąco pomiarów geodezyjnych przebiegu  
i głębokości ułożenia rurociągów. Próbę rurociągu należy wykonać na ciśnienie 1,2 MPa. Próbę należy 
wykonać w obecności Inwestora i użytkownika. Po wykonaniu przyłącza należy przepłukać rurociąg 
czystą wodą z prędkością >1m/sek., zdezynfekować poprzez napełnienie wodą z dodatkiem chlorku 
wapnia w ilości 100mg/l, pozostawiając go na okres 24 h, po czym należy wykonać powtórne płukanie 
czystą wodą i przeprowadzić badanie wody fizykochemiczne i bakteriologiczne, w uprawnionej jednostce 
badawczej.  
 

5.3.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych w ilości 5 m3/h odbywać się będzie poprzez istniejącą studnię 
betonową ∅1000 mm, usytuowaną na sieci kanalizacji sanitarnej ∅ 200 znajdującej się  w pasie 
drogowym ulicy Powstańców Warszawy. Przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  należy wykonać z rur 
kanalizacyjnych  kielichowych PVC klasy S (SDR 34) ∅160 x 4,7 mm łączonych na uszczelkę gumową. 
Podłączenie rurociągu kanalizacyjnego z istniejącą studnią należy zabezpieczyć uszczelką do 
uszczelniania urządzeń kanalizacyjnych.  
Na terenie działki 6/63 zaprojektowano studnię rewizyjną St1 z PCV  o średnicy ∅425 mm. Studnię należy 
wykonać  zgodnie z instrukcją producenta. Należy zastosować właz kanałowy typu lekkiego.  Właz musi 
być osadzony w sposób uniemożliwiający  jego  przesuwanie  się. Studnię należy posadowić na wylewce 
betonowej z betonu C16/20 grubości 15 cm. Rzędną włazu projektowanej studni należy dostosować do 
rzędnych terenu po ich ostatecznym ukształtowaniu.  Kanały kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy 
poddać próbie szczelności na infiltrację i eksfiltrację. 
Zasypywanie  wykopów  należy wykonać po dokonaniu prób i odbiorze przez uprawnionych pracowników 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. oraz po wykonaniu pomiarów 
powykonawczych geodezyjnych przebiegu i głębokości ułożenia rurociągów przez uprawnionego geodetę. 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w pasie drogowym ulicy Powstańców Warszawy –  
w asfaltowym parkingu dla samochodów osobowych. Po zakończeniu prac należy odtworzyć 
nawierzchnię parkingu i  przywrócić ją do stanu pierwotnego. 
 

5.3.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej i instalacja kanalizacji deszczowej 
Z dachów budynku biurowego i osłony śmietnikowej oraz z wycieraczek odprowadzenie wody opadowej 
nastąpi poprzez rynny, rury spustowe i przykanaliki do projektowanych studni inspekcyjnych.  
Z projektowanego wjazdu, drogi wewnętrznej, placu manewrowego i miejsc postojowych wody opadowe 
odprowadzone będą poprzez projektowany drenaż, odwodnienia liniowe i wpusty uliczne z osadnikiem do 
separatora ropopochodnych z odstojnikiem, skąd oczyszczona woda opadowa odprowadzona zostanie 
poprzez projektowaną studnię rewizyjną Ø 425 mm PCV do projektowanej studni z kręgów betonowych Ø 
1200 mm, usytuowanej na istniejącym rurociągu kanalizacji deszczowej ∅ 400 biegnącym w pasie 
drogowym ulicy Powstańców Warszawy. Kanalizację deszczową należy wykonać z rur kanalizacyjnych  
kielichowych PVC-U SDR34 z kielichem.  
Jako studnie rewizyjne należy wykonać 1 studnię betonową Ø 1000 mm oraz 6 studni Ø 425 mm PCV.  
Do odwodnienia projektowanego wjazdu, istniejącego parkingu, drogi wewnętrznej, placu manowerowego 
i projektowanych miejsc postojowych przewidziano 4 wpusty uliczne Ø 500 mm oraz odwodnienia liniowe, 
posadowione na fundamentach betonowych. Każdy wpust należy wyposażyć w syfon.  Połączenie wpustu 
z kanalizacją należy wykonać  za pomocą przykanalika z rur PCV-U Ø 160 mm. Połączenie powinno być 
wykonane szczelnie. Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, należy zamontować 
separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) o przepływie nominalnym 10 l/s, usytuowany  
w studni betonowej wodoszczelnej, mrozoodpornej Ø 1200 mm z betonu C35/45, z włazem żeliwnym  
Ø 600 mm klasy D400. Separator powinien być wyposażony w działające automatycznie autozamknięcie, 
uniemożliwiające odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych po przekroczeniu 
dopuszczalnej grubość ich warstwy. Studnie rewizyjne Ø 425 mm z PCV należy wykonać  zgodnie  
z instrukcją producenta oraz posadowić na wylewkach betonowych z betonu C16/20 grubości 15 cm. 
Studnie usytuowane w jezdni należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego klasy D400, a w terenie 
nieutwardzonym we włazy typu lekkiego klasy A-15. Włazy muszą być osadzone w sposób 
uniemożliwiający ich przesuwanie  się.  
Zasypywanie  wykopów  należy wykonać po dokonaniu prób i odbiorze przez uprawnionych pracowników 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. oraz po wykonaniu pomiarów 
powykonawczych geodezyjnych przebiegu i głębokości ułożenia rurociągów przez uprawnionego geodetę.  
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5.3.4. Drenaż 
Do odwodnienia podbudowy wjazdu i drogi wewnętrznej przewidziano drenaż z rur perforowanych z PVC-
U  z filtrem z geowłókniny Dz Ø 100. Przewidziano obsypkę rur drenarskich ze żwiru /granulacja 8-16 mm/ 
o szerokości 10 cm, dookoła rury drenarskiej. Odprowadzenie wód drenażowych będzie wykonane 
poprzez studnię rewizyjną Ø 315 mm PCV wyposażoną we właz typu ciężkiego klasy D400.  
Należy zastosować studzienki drenarskie osadnikowe, w których osadza się piasek przepływający razem 
z wodą. Podłączenia do rur trzonowych należy wykonać za pomocą wkładek „in situ” i dołączników 
drenarskich. Podłączenie rury drenarskiej do studzienki odbywa się na zasadzie połączeń mechanicznych 
na tzw. zatrzask. Rury drenarskie należy ze studnią łączyć na złączki i uszczelki.  Należy stosować  rury  
o jednakowej średnicy, układane w wykopie fundamentowym w linii prostej, ze spadkiem wg projektu, bez 
uskoków i sfałdowań. Na załamaniach budynku rury należy wyginać, bez konieczności stosowania kolan. 
Do wykonywania połączeń należy stosować kształtki, które umożliwiają proste wykonanie połączenia 
mechanicznego na zatrzask lub kształtki uniwersalne. Wykop przed ułożeniem rury drenarskiej należy 
przygotować, poprzez wypełnienie jego dna warstwą min. 150 mm grubego żwiru o średnicy zastępczej 
Ø32 mm. Należy unikać materiału o ostrych krawędziach, który mógłby uszkodzić samą rurę lub filtr. 
 

5.3.5. Zabezpieczenie istniejących sieci : wodnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej pod 
projektowanym zjazdem należy wykonać : 
Sieci wodociągowej za pomocą dwudzielnej rury osłonowej stalowej sześciokątnej o przekroju Ø200 mm 
Sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą dwudzielnej rury osłonowej stalowej sześciokątnej o przekroju 
Ø350 mm 
Sieci kanalizacji deszczowej za pomocą dwudzielnej rury osłonowej stalowej sześciokątnej o przekroju 
Ø600 mm 
Rury dwudzielne wykonane ze stali S235 zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi. Należy stosować 
płozy dystansowe, pozwalające na centrowanie rury w przepuście. 
 

6. Kontrola jakości robót  
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie  
z wymogami obowiązującej normy. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymogami aktualnej normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: 
wykopów otwartych, podłoża, zasypu przewodów, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 
szczelności przewodów, zabezpieczenia przewodów, studni. 
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robot  

z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 
• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny  
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodności należy przeprowadzić 
dodatkowe badania. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego, wilgotności 
zagęszczonego gruntu. 

• Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z obowiązującymi normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania szczelności przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka rurociągu wraz ze 
studniami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studni. W przypadku stwierdzenia ich 
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nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody 
i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka rurociągu wraz ze 
studniami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz  
i w kinecie poszczególnych studni. 

 

7. Ogólne zasady obmiaru robót  
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na  
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Kierownika budowy na piśmie. 
Montaż złączek, trójników, kształtek, mufy, zaworów, uszczelki, rury ochronne, osadniki deszczowe, 
studnie PCV, kształtki PCV, klapa zwrotna – szt 
Montaż zasuwy żeliwnej, studni wodomierzowej, wykonanie podejścia do studni wodomierzowej, 
wodomierza, wpusty podwórzowe, odwodnienia liniowe - kpl 
Montaż rurociągów, oznakowanie trasy, rury ochronne  – m 
Płukanie, dezynfekcja – odc.  
Próba wodna szczelności – prób.  
Próba szczelności kanałów rurowych- m 
Elementy drobnowymiarowe z betonu – m3 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, separator ropopochodnych- stud. 
 

8. Odbiór robót 
Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy na podstawie kontroli jakości dostarczonych 
materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, 
na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi końcowemu, 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych  robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór końcowy 
8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika budowy zakończenia robót  
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie   
8.3.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
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8.3.3. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację 
powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, dzienniki budowy, wyniki pomiarów kontrolnych, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

9. Podstawa płatności 
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, 
za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wody obejmuje: 
− dostawę materiałów  
− wykonanie robót przygotowawczych 
− ułożenie przewodów wraz z montażem urządzeń 
− płukanie, dezynfekcja 
− przeprowadzenie prób szczelności  
− pomiary i badania 
 

10. Dokumenty odniesienia 
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych  
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 
PN-M-75002:2012- Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), 
polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 
PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".  
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 5: Wymagania 
instalacyjne 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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IS.02.00.00  ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE - CPV 45332200-5 
 
1. Wstęp. 
Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem  
w budynku robót instalacyjnych wodociągowych w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placówki  
Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich,  Ząbkowice Śląskie,  ul. Powstańców  Warszawy, działka  
Nr 6/62, Nr 6/63. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie budowy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- wykucie bruzd w ścianach wg B.01.00.00 
- wykonanie przebić w ścianach wg B.01.00.00 
- montaż rurociągów z rur miedzianych, łączonych na lut miękki  
- montaż zaworów odcinających i zaworów kulowych z filtrem i gwintem 
- montaż armatury spłukującej miski ustępowe (stelaże do zabudowy lekkiej) 
- montaż baterii sztorcowych z mieszaczami do umywalek i do zlewozmywaka 
- montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża 
- montaż izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej gub. 20 i 30 mm   
- płukanie instalacji wodociągowej  
- próba szczelności instalacji  
 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz aktualnymi normami. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Określenia podstawowe: 
1.4.1. Instalacja wodociągowa: Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda 
do spożycia przez ludzi.  
1.4.2. Woda do spożycia przez ludzi: woda spełniająca wymagania jakościowe określone  
w rozporządzeniu  
 1.4.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego 
1.4.4. Instalacja wodociągowa wody cieplej : Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.  
1.4.5. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) : Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 
być przekroczone w żadnym jej punkcie.  
1.4.6. Ciśnienie dopuszczalne instalacji : Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji.  
1.4.7. Ciśnienie próbne, próbne: Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności.  
1.4.8. Ciśnienie nominalne PN : Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji  
w temperaturze odniesienia równej 20°C. 
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1.4.9. Temperatura robocza, trob (lub toper) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 
być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,  
a instalacji wody ciepłej 60°C.  
1.4.10. Średnica nominalna (DN lub dn) : Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) 
wyrażonej w milimetrach.  
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Materiały stosowane do montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego i 
powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską Normą  lub aprobatą 
techniczną, bądź  uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 

2.1. Przewody z rur miedzianych  łączonych na lut miękki  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych uszkodzeniami  
2.2. Armatura -Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą : zawory  odcinające oraz 
zawory kulowe z filtrem i gwintem oraz armaturę wypływową: baterie umywalkowe, zlewozmywakową, 
zawory przelotowe, zawory czerpalne ze złączką do węża 
2.3. Izolacja ciepłochronna rurociągów z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa) grub. 20 i 30 

mm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(mK)  

2.4. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń. 
- Przyjęcie materiałów do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 

odbiorem tych materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać na budowę wyroby i materiały nieużywane, nowe. 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 
technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm, atestom, certyfikatom i przepisom. 
Materiały, wyroby, i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać wraz ze 
świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze 
materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
Dostarczone na budowę materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i zaakceptowany przez Kierownika budowy. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Kierownika budowy w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Zaleca się dostarczanie rur, armatury, urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. W czasie transportu i składowania końce rur powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i innymi wpływami środowiska.  
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Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie. Dostarczoną na budowę armaturę należy 
uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Wyroby i 
materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Instalacja wody  
Instalację wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur miedzianych. Średnice przewodów wodnych 
podano w dokumentacji technicznej. Przewody rozprowadzane będą  w bruzdach ściennych, w izolacji 
termicznej posadzki lub za zabudową urządzeń spłukujących z płyt GK ze spadkiem 3% w kierunku 
punktu poboru wody. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe z filtrem i gwintem. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie 
większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego 
wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów  
w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytów powinna zapewnić swobodne 
przesuwanie się rur w uchwycie. Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać należy w tulejach 
ochronnych, a przestrzeń miedzy tuleją a rurą należy wypełnić materiałem nie korodującym, 
trwaleplastycznym. Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych 
lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana  
w dokumentacji powykonawczej, aby była łatwa do zlokalizowania. Wodę należy doprowadzić do: 
- zlewozmywaka jednokomorowego usytuowanego w pomieszczeniu socjalnym 
- umywalki nablatowej usytuowanej w pomieszczeniu socjalnym 
- misek ustępowych usytuowanych w w.c.  
- umywalek usytuowanych w w.c. i w gabinecie lekarza, 
- zlewów jednokomorowych usytuowanych w pomieszczeniu porządkowym i w kotłowni 
- gazowego kotła c.o. 
Ciepła woda w budynku  przygotowywana będzie z jednofunkcyjnego kotła gazowego wyposażonego w 
podgrzewacz ciepłej wody użytkowej V=100 l, usytuowany pod kotłem c.o. w kotłowni.  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ją płukaniu wodą  
o prędkości co najmniej 1,5 m/s.  
Przed  przystąpieniem  do  eksploatacji  należy  wykonać  próbę  szczelności  instalacji. Po  
przeprowadzeniu próby  ciśnieniowej  instalację  należy  przepłukać  w  celu  usunięcia  zanieczyszczeń  
montażowych. 
 

5.2. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów i przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Przewody  wody  zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy  zaizolować  antykondensacyjnie  otuliną (laminowaną 
na zewnątrz) grubości 20mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm i grubości 30 mm dla rur  
o średnicy wewnętrznej 22-35 mm. Materiał izolacyjny winien posiadać współczynnik przewodności cieplej 
0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 
użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości 
określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty 
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać dla przejścia 
przewodów przez ściany oraz dla podwieszeń i podpór. Badanie szczelności instalacji powinno być 
wykonane przed zakryciem bruzd. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Kierownika budowy.  
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7. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Kierownika budowy na piśmie. 
Rury, izolacje, próba szczelności– m 
Armatura, osprzęt, baterie, rura ochronna, dodatki za podejścia dopływowe – szt 
płukanie instalacji, dezynfekcja – odc. 
Pompa cyrkulacyjna - kpl 
 

8. Kontrola jakości robót. 
Próba szczelności  instalacji: 
Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie 
do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą 
wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na  
2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej  
i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 
10 i 1 bar. Badania wstępne polegają na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz 
spadku ciśnienia  obserwuje się instalacje jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują 
przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż  0,6 bara,  przystępuje się do badania 
głównego. Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 
instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak 
przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż  0,2 bara – to uznaje się, że instalacja 
wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy.  Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć 
zgodnie z warunkami  technicznymi  wykonania  instalacji wodnej.  Po wykonaniu instalacji należy poddać 
kontroli:  

• materiałów użytych do wykonania instalacji 
• jej zgodności z projektem i aktualnymi Polskimi Normami 
• sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń 
• sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji 

 
 

9. Odbiór robót 
Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami  
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi końcowemu, 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych  robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową  
i uprzednimi ustaleniami. 
9.3. Odbiór końcowy 
9.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie   
9.3.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
9.3.3. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację 
powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, dzienniki budowy, wyniki pomiarów kontrolnych, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych  
i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

10. Podstawa płatności 
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, 
za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wodnej obejmuje: 
− dostawę materiałów  
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i urządzeń 
− przeprowadzenie prób szczelności  
− pomiary i badania. 
 

11. Dokumenty odniesienia 
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - 
Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne 
dostawy 
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych  
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 
PN-M-75002:2012- Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania 
wodą typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na 
energię instalacji i sprawności instalacji -- Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka 
zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody) 
PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu” 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych  
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  
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IS.03.00.00  ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE - CPV 45332300-6 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i  odbioru robót 
montażowych koniecznych do wykonania budowy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  
w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placówki  Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich,  
Ząbkowice Śląskie,  ul. Powstańców  Warszawy, działka Nr 6/62, Nr 6/63. 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót w zakresie montażu 
instalacji kanalizacji sanitarnej: 
- wykucie bruzd i przebić w ścianach i stropie wg B.01.00.00 
- montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o średnicy 0,05 – 0,15 m 
- montaż rewizji z PVC 
- montaż zaworów napowietrzających 
- montaż kratki wentylacyjnej wg B.04.00.00 
- montaż wywiewki kanalizacyjnej systemowej Ø 110 mm 
- montaż wpustów podłogowych 
- montaż urządzeń sanitarnych  
- uzupełnienie bruzd w ścianach z cegły wg. B.07.00.00 
- uzupełnienie przebić w stropie żelbetowym wg. B.05.00.00 
- próby instalacji  
-  podłączenie odpływu skroplin klimatyzatorów do pionu kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem syfonów 

podtynkowych do skroplin z blokadą antyzapachową Ø 32 mm  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.  
Instalacje kanalizacyjna stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami  
i wpustem odprowadzającymi ścieki do istniejącego kanału instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowanego 
w pomieszczeniu przedsionka w.c. 
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. 
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejściem kanalizacyjnym, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika 
lub innego odbiornika. 
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 
instalacji kanalizacyjnej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy  
  

2. MATERIAŁY    
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego i powinny posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną aktualną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
lub  
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– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, lub 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Wymienianą instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z  rur  kanalizacyjnych  kielichowych  PVC  
klasy S dn=0,05-0,15 m, łączonych na wcisk  oraz z kształtek łączonych na wcisk.  
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U niskoszumowych) do kanalizacji muszą 
spełniać warunki określone w PN-EN ISO 9969:2008. Rury  DN 0,10-0,15 m o minimalnej grubości 
ścianek 5mm 
 

2.2.2. Przybory i urządzenia 
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone 
w aktualnych normach.  
W kotłowni i w pomieszczeniu porządkowym należy zamontować wpusty podłogowe z odpływem z rur 
PVC-U Ø 50 mm, zasyfonowane, z rusztami ze stali nierdzewnej.  
W pomieszczeniach w.c., w pomieszczeniu socjalnym, w gabinecie lekarza, w kotłowni i w pomieszczeniu 
porządkowym przewidziano montaż armatury sanitarnej: 
-ceramicznej miski ustępowej, podwieszanej, o długości min. 53 cm, w kolorze białym, wyposażonej  
w deskę sedesową w kolorze białym  
-ceramicznej miski ustępowej lejowej dla osób niepełnosprawnych, podwieszanej, o długości min. 70 cm,  
w kolorze białym, wyposażonej w deskę sedesową w kolorze białym 
-ceramicznej umywalki dla osób niepełnosprawnych 55x55 cm, podwieszanej, w kolorze białym,  
z otworem i przelewem 
- 2 szt. umywalek ceramicznych 50 x 41  cm  z  jednym otworem i przelewem w kolorze białym, 
wyposażonych w półpostument ceramiczny w kolorze białym 
- umywalki nablatowej ceramicznej 50 cm z  otworem i przelewem, w kolorze białym 
- zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej 
- 2 szt. komór gospodarczych (zlew) 61x44 cm wykonany z nieprzetworzonego mrozoodpornego 
polipropylenu w kolorze szarym (imitacja nakrapianego granitu) 
 

3. SPRZĘT  
Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu podnośnika 
widłowego.  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien 
dysponować następującym sprzętem: 
– podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 
– komplet elektronarzędzi 
– komplet narzędzi ślusarskich 
– komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE   
4.1. Rury kanalizacyjne z PCV  
Transport rur z PCV musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogą być przewożone w wiązkach lub 
luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie 
jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 
Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na 
spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów.  
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Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika 
widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z  żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, 
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.  Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie 
wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce 
wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie 
rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 
50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, 
lecz nie wyżej niż 1,0m. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź 
najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 
 

4.2. Pozostałe elementy  instalacji kanalizacyjnej  
Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny być 
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Składowanie powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej niż 0oC. Przechowywane wyroby 
należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.  
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające niszcząco. 
Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie 
jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej     
Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów będą odprowadzone za pomocą projektowanych pionów 
kanalizacyjnych i poziomów do projektowanej studni rewizyjnej Ø425 mm. Instalację kanalizacyjną należy 
prowadzić pod posadzką. Podejścia do przyborów należy wykonać w bruzdach ściennych oraz pod 
posadzką. Całość instalacji wykonać należy z rur PVC-U, łączonych na kielich z uszczelką gumową.  
U dołu pionów należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne, a przy odprowadzeniu skroplin z jednostek 
wewnętrznych klimatyzatorów – syfony podtynkowe do skroplin z blokadą antyzapachową Ø 32 mm.  
 

5.2. Montaż rur z PCV  
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych  należy łączyć za 
pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem 
gumowym.  Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  
Na początku należy przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta 
prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz 
zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek.  Aby wykonać połączenie należy posmarować 
bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu  
i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 
kielichów. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów 
powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach należy stosować na każdej kondygnacji, co 
najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej jedno 
mocowanie przesuwne. Bruzdy z pionami i zaworem napowietrzającym otwartym na poddaszu 
nieużytkowym należy zabudować cegłą pełną grub. 6,5 cm. 
 

5.3. Badanie szczelności.   
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o aktualną normę. Podejścia i przewody kanalizacji  
sanitarnej należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów 
sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpływowe należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.  
 

5.6. Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych  
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują Kierownik budowy oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez Kierownika budowy, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych – przez projektanta.  
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty 
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać w stosunku 
do następujących rodzajów robót:  
− Przejścia dla przewodów przez ściany, strop i dach  
− Podwieszenia i podpory  
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd 
Pionowy przewód należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie wodą na całej wysokości. 
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym 
niż 2 m słupa wody. Podejścia należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje 
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, 
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie  
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy 
łączące i dostosowujące, osprzęt, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, 
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 
eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji  oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne 
do  zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania 
instalacji.  Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 
mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  
- rurociągi kanalizacyjne, rury ochronna – m 
- umywalki, ustępy, urządzenie spłukujące, przyciski, - kpl 
- rura wywiewna, czyszczaki, syfony, zawory napowietrzające, zlwozmywak, zlew,  wpusty podłogowe - 

szt 
- dodatki za wykonanie podejść odpływowych – podej.  
 

 8. ODBIÓR ROBÓT  
Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami  
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót.  
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem robót. 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy   prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując 
ich jakość. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego 
odbioru.  
  

8.1. Odbiór techniczny końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych   
- protokoły wykonanych prób i badań  
- atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności   
- projekt powykonawczy   
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej   
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek   
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
- kompletność dokumentacji odbiorowej    
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, 
za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji 
obejmuje: 
− dostawę materiałów  
− wykonanie robót przygotowawczych 
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury 
− ponowny montaż klimatyzatora 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− pomiary i badania 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych -- Wymagania, metody badań  
i ocena zgodności 
PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszące - Wymagania funkcjonalności i metody badań 
PN-EN 14688:2015-09  Urządzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalności i metody badań 
PN-EN 14055+A1:2015-09  Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów 
PN-EN 1329-1:2014-03  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków - 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości | 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
 
 

IS.04.00.00  ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE - CPV 45333000-0 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót w zakresie instalacji 
gazowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa docelowej siedziby Placówki  Terenowej 
KRUS w Ząbkowicach Śląskich,  Ząbkowice Śląskie,  ul. Powstańców  Warszawy, działka Nr 6/62, Nr 6/63. 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji gazu na zewnątrz i wewnątrz budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• montażem rurociągów, 
• montażem armatury, 
• badaniem instalacji 
• zabezpieczeniem antykorozyjnym 
 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości.  
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  
Określenia podstawowe: 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone wymagania 
szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużytego 
gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu 
urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 
Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z utrzymaniem 
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów. 
Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub 
jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. 
Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego, 
umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu (kolanko, 
trójnik, odwadniacz itp.) 
Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do 
instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja 
gazowa. 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji 
gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego. 
Maksymalne chwilowe zżycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub zespół 
urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem charakterystyki 
użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich 
pracy itp. – wielkość najczęściej określana w m3/h. 
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa została 
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi 
podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością związaną  
z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności. 
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych od 
przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, 
gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas,  
w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego od 
ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, 
połączeń oraz urządzeń. 
Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej  
z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do odbiorców 
lub poszczególnych urządzeń gazowych. 
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 
Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej  
z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła spalania o około 10%. 
 

2. Materiały 
Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
obowiązującym Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Kierownika budowy. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  
i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadać 
warunkom pracy danej sieci i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez 
Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

• Rury PE Ø 32x3  produkowane z wymogami normy PN-EN 1555-2:2012 – Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych  do przesyłania paliw gazowych, łączone przez  kształtki 
zgrzewane elektrooporowo 

• Rury miedziane ∅ 22 twarde o grubość ścianki nie mniejszej niż 1 mm, łączone na lut twardy 
• prefabrykowane łączniki adaptacyjne PE-stal z rury stalowej czarnej bez szwu ∅ 25 mm  l= 1,5 m 
• kurki gazowe ćwierćobrotowe, przelotowe, kulowe ∅ 20 i ∅ 25 mm 
• filtr  
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• skrzynka stalowa 235x285x105 mm, z otworami nawiewnymi w dolnej części drzwiczek, w kolorze 
szarym 

• rura ochronna stalowa ∅ 40 mm 
 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Każda rura powinna być oznaczona trwale napisem 
umieszczonym wzdłuż rury, zawierającym:  
– numer normy, wg której jest wykonana rura  
– nominalne wymiary: średnica x grubość ścianki w mm,  
– znak wytwórcy,  
– data produkcji - rok i kwartał lub rok i miesiąc  
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

4. Transport i składowanie 
Rury powinny być pakowane do drewnianych skrzyń w wiązkach po maksymalnie 10 sztuk. Masa  
1 wiązki nie może przekraczać 100 kg. Do wiązania rur należy używać taśmy samoprzylepnej. Rury  
o różnych średnicach można pakować tylko w oddzielnych wiązkach.  
Rury twarde można pakować luzem. Końce rur powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa 
sztucznego, aby uniemożliwić przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza rury.  
Każde opakowanie producent powinien opisać informacją zawierającą:  
– nazwę wytwórcy,  
– postać lub stan kwalifikacyjny rur,  
– wymiary rur,  
– numer partii,  
– masę netto i brutto,  
– cechę materiału,  
– atest hutniczy, świadectwo jakości.  
Łączniki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. W jednym opakowaniu można umieszczać tylko łączniki tego samego typu, 
wymiaru i wykonane z tego samego materiału. Pomieszczenia, w których przechowywane są rury  
i łączniki powinny być czyste, bez szkodliwych oparów. Rozmieszczenie rur powinno eliminować 
możliwość ich uszkodzenia mechanicznego. Rury muszą być transportowane na samochodach 
o odpowiedniej długości. Podczas transportu, przeładunku i magazynowaniu rur należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Montaż rurociągów i łączników z rur stalowych 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę. Przed zamontowaniem rurociągów należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. Przejście rurociągu przez ścianę zewnętrzną należy wykonać jako gazoszczelne, w sposób 
zabezpieczający przed przenikaniem gazu do  wnętrza  budynku oraz w klasie odporności pożarowej 
EI30. Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny być układane na 
podporach stałych  i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach.  Przewody poziome 
powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle. W miejscach przejść 
przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną rury ochronnej należy wypełnić materiałem termoplastycznym, nie powodującym 
korozję rury. Długość rury ochronnej powinna być większa o 5cm od grubości ściany. Połączenie 
gazowego kotła c.o. należy wykonać na sztywno. Instalację w kotłowni w całości  należy  wykonać  jako 
nadtynkową. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury z miedzi należy łączyć na lut twardy,  
a rury PE za pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowo. 
Przy montażu rurociągów gazowych należy zachować minimalne odległości rurociągów gazowych  od 
innych instalacji i urządzeń : 
a/  15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych lokalizując je nad tymi przewodami 
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b/  10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej umieszczając je  
nad puszkami 

c/  60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących /wyłączników, gniazd wtykowych, łączników/ 
 

5.2. Montaż rur w gruncie 
Przewód gazowy należy prowadzić na głębokości 90 - 107 cm pod poziomem terenu, ze spadkiem 0,1% 
w kierunku kurka głównego. Rurę w gruncie należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10 cm oraz 
zasypać warstwą ochronną z piasku grubości 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni 
rury. Na głębokość 40 ÷ 50 cm od górnej ścianki rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. Przewód 
stalowy w ziemi należy prowadzić jako fabrycznie izolowany.   
 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Każda dostarczona 
partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
6.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji 
b) w okresie gwarancyjnym 
 

6. 2. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić: 
prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z 
dokumentacją, prawidłowość rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków 
przewodów, sprawdzenie przejść przewodów przez ściany, sprawdzenie odległości przewodów względem 
przegród budowlanych, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
 

6.3. Badanie szczelności 
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego 
do urządzeń gazowych. Poziom (ciśnienie próbne 0,1 MPa), instalację w pomieszczeniu kotłowni 
(ciśnienie próbne 0,05 MPa) wraz z przyborami gazowymi (ciśnienie próbne 0,02 MPa). 
Próbę  należy  wykonać zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi w  obecności  kierownika  robót          
z uprawnieniami.  Z dokonanej próby należy sporządzić protokół. Do wykonania próby szczelności 
niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować 
bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura 
sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po 
pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury 
otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów  
i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część 
instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest 
możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. Pomiar 
ciśnienia podczas próby należy wykonać urządzeniem posiadającym aktualne świadectwo legalizacji  
i gwarantującym dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje się za 
szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony 
spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie 
będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
-  montaż rur, taśmy ostrzegawczej, próba szczelności – m 
- złączki, szafka na kurek, kurki gazowe, filtr, rura ochronna, kratka wentylacyjna – szt 
- podejście do kotła - kpl 
- próba instalacji na ciśnienie za gazomierzem - lokal. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji  
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
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instalacji, ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole 
należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej 
oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 
przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach 
odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem oraz  
z zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 
8.3. Odbiór końcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków 
instalacji oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić dokumenty oraz sprawdzić zgodność wykonania 
odbieranej instalacji z tymi dokumentami: 
a) projektem technicznym powykonawczym instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennikiem budowy; 
c) potwierdzeniem zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami; 
d) protokołami odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokołami odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokołami wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację; 
h) dokumentami wymaganymi dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcjami obsługi i gwarancjami wbudowanych wyrobów; 
Odbiór końcowy obejmuje uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi 
przyczynami. 
 

9. Podstawa płatności 
Cena wykonanej i odebranej instalacji gazu obejmuje: 
− dostawę materiałów  
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− ułożenie przewodów, taśmy ostrzegawczej  
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− montaż łączników, kurków, skrzynki  
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− pomiary i badania 
-   uprzątnięcie miejsca pracy 
 

10. Przepisy związane 
PN-EN 1555-2:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  do przesyłania paliw 
gazowych  
PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  do przesyłania paliw 
gazowych. Część 2: Rury 
PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  do przesyłania paliw 
gazowych. Część 3: Kształtki 
PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  do przesyłania paliw 
gazowych. Część 4: Armatura 
PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  do przesyłania paliw 
gazowych. Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
PN-EN 1057+A1:2010  Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 
sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - 
Warunki techniczne dostawy 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
PN-EN 1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 1: Łączniki do rur miedzianych 
z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego 
PN-EN 331:2006-04 Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamknietym dnem uruchamiane ręcznie, 
przeznaczone dla instalacji gazowych budynków 
PN-EN 736-1:1998 Armatura przemysłowa - Terminologia - Definicje typów armatury 
PN-EN 736-2:2016-06 Armatura przemysłowa - Terminologia - Część 2: Definicje elementów armatury 
 
 
IS.05.00.00  INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA -CPV 45331100-7 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru robót w zakresie budowy 
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa docelowej 
siedziby Placówki  Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich,  Ząbkowice Śląskie,  ul. Powstańców  
Warszawy, działka Nr 6/62, Nr 6/63. 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• montażem rurociągów, 
• montażem armatury, 
• montażem gazowego kotła c.o. wraz z podgrzewaczem c.w.u.  
• montaż systemu kominowego ze stali nierdzewnej 
• badaniami instalacji, 
• wykonaniem izolacji termicznej, 
• regulacją działania instalacji 
• rozruch i regulacja kotła c.o. 
 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,  
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe (instalacje centralnego ogrzewania)" tj. 
- centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 
otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 
czynnika grzejnego, 
- czynnik grzejny – płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło, 
- instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 
1.  wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 
parametrów (źródło ciepła), 
2.rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 
pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji), 
- instalacja ogrzewania wodnego – instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest woda 
instalacyjna, 
- źródło ciepła – węzeł cieplny lub kotłownia, 
-  kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw lub przy użyciu elektryczności, 
wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym 
pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części. 
- część wewnętrzna instalacji – instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część 
wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej instalacji lub 
źródła ciepła, 
- woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania, 
- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego, 
przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków, 
- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie – temperatura powrotnej wody instalacyjnej 
przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków, 
-  ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji, 
- ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 
podczas krążenia wody, 
- grzejnik – element urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest woda lub 
para wodna, przeznaczony do oddawania ciepła w sposób zorganizowany ogrzewanemu pomieszczeniu, 
przy czym proces wymiany ciepła z otoczeniem odbywa się przez promieniowanie i konwekcję swobodną, 
- grzejnik płytowy – grzejnik promieniujący, o małej głębokości i płaskich powierzchniach oddających 
ciepło, 
- izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty 
przesyłanego lub magazynowanego ciepła, 
- izolacja właściwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej, wykonana z materiału charakteryzującego się 
małą wartością współczynnika przewodzenia ciepła, 
 

2. Materiały 
Instalacja c.o. będzie wykonana z rur i kształtek miedzianych łączonych na lut miękki. 
-  Rury miedziane półtwarde oznaczone symbolem R 250 i rury twarde oznaczone symbolem R 290 
– złączki równoprzelotowe i redukcyjne,  
– kolana jedno i dwukielichowe  
– łuki jednokielichowe,  
– łuki dwukielichowe  
– trójniki równoprzelotowe  
– trójniki redukcyjne  
– korki 
- Grzejniki stalowe z podłączeniem bocznym 
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- Zawory i głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych 
- zawory odcinające 
- automatyczne zawory odpowietrzające na piony  
- Zestawy podłączeniowe grzejników  
- Kostki styropianowe ułatwiające montaż podejść ściennych do grzejników 
- Elementy mocujące: obejmy, zawiesia, kotwy 
- Gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, jednofunkcyjny, wyposażony w 
wolnostojący podgrzewacz c.w.u o pojemności 100 l 
 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych, wszystkie materiały i elementy instalacji z miedzi powinny posiadać dopuszczenie do 
obrotu i stosowania w budownictwie 
Dokumentami stwierdzającymi, że wyrób z miedzi jest dopuszczony do stosowania są:  
– certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,  
– deklaracja zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Kierownika budowy. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z  rur miedzianych ∅ 15, 22, łączonych na lut miękki. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Każda rura powinna być oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdłuż rury, zawierającym:  
– numer normy, wg której jest wykonana rura  
– nominalne wymiary: średnica x grubość ścianki w mm,  
– znak wytwórcy,  
– data produkcji - rok i kwartał lub rok i miesiąc  
2.2. Grzejniki 
Grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia 
górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie boczne. Grzejniki malowane w kolorze białym RAL 9016. 
2.3. Armatura 
Zestawy przyłączeniowe wraz z głowicami termostatycznymi, zawory odcinające powrotne. Przy 
grzejnikach należy zastosować zawory termostatyczne proste z  możliwością regulacji hydraulicznej oraz 
regulacja nastawy temperatury poprzez głowice termostatyczne. Na rurociągach niskich parametrów 
należy zastosować armaturę i urządzenia regulacyjne dopuszczone do istniejących temperatur i ciśnień. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność 
2.4. Izolacja termiczna 
Izolację termiczną przewodów instalacji c.o. należy wykonać z półsztywnych kształtek z pianki 
poliuretanowej grub. 20 mm (wymagany atest odporności termicznej dostosowania na rurociągach o temp 
do 85 ºC).  Prostki otuliny w formie cylindrów wzdłużnie rozciętych, pokryte są folią z miękkiego 
polietylenu. Współczynnik przewodzenia ciepła dla pianki w temp.18ºC winien wynosić λ=0,035 W/(mK) , 
klasa palności B2 wg DIN 4102. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie.  
 

2.5. Kocioł c.o. 
Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, jednofunkcyjny, wyposażony  
w wolnostojący podgrzewacz c.w.u o pojemności 100 l oraz w konsolę sterowniczą. Kocioł winien być 
wyposażony do pracy z gazem ziemnym, powinien posiadać wysoką sprawność eksploatacyjną i niską 
emisję zanieczyszczeń: NOx < 70 mg/kWh, Kocioł musi być przystosowany do podłączenia do komina.  
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

4. Transport i składowanie 
4.1. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i półtwardym powinny być pakowane do drewnianych 
skrzyń wyłożonych folią. Rury w stanie półtwardym powinny być pakowane do skrzyń w wiązkach po 
maksymalnie 10 sztuk.  
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Masa 1 wiązki nie może przekraczać 100 kg. Do wiązania rur należy używać taśmy samoprzylepnej. Rury 
o różnych średnicach można pakować tylko w oddzielnych wiązkach.  
Rury twarde można pakować luzem. Końce rur powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa 
sztucznego, aby uniemożliwić przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza rury.  
Każde opakowanie producent powinien opisać informacją zawierającą:  
– nazwę wytwórcy,  
– postać lub stan kwalifikacyjny rur,  
– wymiary rur,  
– numer partii,  
– masę netto i brutto,  
– cechę materiału,  
– atest hutniczy, świadectwo jakości.  
Łączniki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. W jednym opakowaniu można umieszczać tylko łączniki tego samego typu, 
wymiaru i wykonane z tego samego materiału. Pomieszczenia, w których przechowywane są rury  
i łączniki powinny być czyste, bez szkodliwych oparów. Rozmieszczenie rur powinno eliminować 
możliwość ich uszkodzenia mechanicznego. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 
samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rurociągi 
mocować do ścian i stropów przy pomocy uchwytów i zawieszeń. 
 

4.2. Transport grzejników i armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane 
grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby 
w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza 
się transportowanie grzejników i armatury luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki winny być opakowane w osłonę powierzchni  
i osłonę narożników z tektury i folię. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura 
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą na lut miękki. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę. Przed 
zamontowaniem rurociągów należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub 
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
-     ustalenie miejsc wykonania podejść 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 
ciepła. W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym, nie powodującym korozję 
rur. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa o 6÷8 mm od grubości ściany. Przejścia rurociągów przez ściany kotłowni należy wykonać  
o odporności pożarowej EI30 z zastosowaniem zaprawy ognioochronnej. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą stalowych uchwytów lub 
obejm. Pomiędzy przewodami a obejmą uchwytu należy stosować przekładki elastyczne. 
Zalecany rozstaw uchwytów przesuwnych dla rur miedzianych: 
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Średnica zewnetrzna mm 15 18 22 28 35 
Największa odległość m 1.25 1,5 2,0 2,25 2,75 

 
jeżeli masa przewodów poziomych pomiędzy dwoma uchwytami zostanie podwyższona np. przez 
zamontowanie kompensatora to podane odległości powinny być zmniejszone dla rur o średnicy < 22 mm 
o 20 %. Kompensację poziomów należy wykonać za pomocą wydłużek równoramiennych. Graniczna 
długość przewodów nie wymagających kompensacji wynosi 5m, 
 

5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik 
należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak 
ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne 
naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji należy wykonać jako 
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, 
montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 
zamontować zawór kulowy. 
 

5.4. Montaż gazowego kotła c.o.  
Wymiary pomieszczenia kotłowni powinny pozwalać na zgodne z wymaganiami i przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażenie, funkcjonowanie i obsługę kotła. Kocioł należy montować na 
ścianie, zgodnie z instrukcją montażu producenta. Kocioł musi być podłączony na stałe za pomocą 
przewodu (czopucha) z kominem. Czopuchy należy prowadzić po najkrótszej drodze, przy możliwie 
najmniejszej liczbie załamań i łuków, jednakże w taki sposób, aby nie utrudniały prac eksploatacyjnych 
kotłowni. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła. W przypadku pionowego wylotu spalin 
z kotła długość pionowego odcinka czopucha musi wynosić co najmniej 0,22 m. Przewód kominowy 
powinien być prowadzony pionowo. Komin powinien być wyposażony w następujące elementy: 
a) otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia czopucha, 
b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina. 
Odpływ ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien być skierowany do neutralizatora. 
Połączenia elementów użytych do budowy kominów muszą być szczelne w zakresie maksymalnego 
ciśnienia spalin występującego podczas eksploatacji komina. Niedopuszczalne jest wykonywanie 
połączeń w stropie. Całość montażu komina należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażową 
producenta. 
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej musi posiadać pozytywną opinię higieniczną Państwowego Zakładu 
Higieny.  Minimalna odległość kotła i podgrzewacza od ścian powinna być zgodna z instrukcją montażu 
producenta. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej powinien być izolowany termicznie zgodnie z PN-85/B-
02421- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania  
i badania odbiorcze 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą 
próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić uzdatnioną wodą lub wodą z dodatkiem inhibitorów korozji.  
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Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać 
przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez 
producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi 
nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 
przeprowadzić na tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie 
podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala 
na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia.  Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu 
pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę 
możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.  
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o –0,5 do +1 mm. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
6.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) po ukończeniu montażu, po przeprowadzeniu płukania oraz dokonaniu regulacji 
b) w okresie gwarancyjnym 
6.2. Badanie kotłów i podgrzewacza c.w.u. 
Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem (odległości od przegród 
budowlanych, wyposażenie fabryczne). 
6.3. Badanie szczelności na zimno, próby ciśnieniowe, badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
6.4. Kontrola działania instalacji odprowadzenia spalin: 
- drożności kanału 
- szczelności połączeń 
- ciągu komina 
- normatywnego wyprowadzenia ponad dach 
- spełnienienia norm ochrony atmosfery 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
-  montaż przewodów, montaż izolacji, płukanie instalacji, próba szczelności, przewód kwasoodporny – m 
- zakładanie armatury i  grzejników, wyczystka, odkrapacz– szt 
- montaż kotła c.o, rury przyłączeniowe.- kpl 
- próba szczelności – próba 
- sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco- urządz. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 
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Kotłownia powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
- zakończono uruchamianie urządzeń (próbny rozruch 72 godziny) 
- stan urządzeń i przygotowane miejsce pracy odpowiadają warunkom BHP i ochrony przeciwpożarowej. 
 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego 
rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów ), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 

9. Podstawa płatności 
Cena wykonanej i odebranej instalacji c.o. obejmuje: 
− dostawę materiałów  
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i grzejników 
− montaż kotła c.o. z podgrzewaczem 
-    montaż systemu kominowego  
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− pomiary i badania 
-   uprzątnięcie miejsca pracy 
 

10. Przepisy związane 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -- 
Wymagania i badania odbiorcze 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-EN 15502-2-2:2014-12 Gazowe kotły centralnego ogrzewania -- Część 2-2: Norma szczegółowa dla 
urządzeń typu B1 
PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego 
 
IS.06.00.00  INSTALOWANIE WENTYLACJI - CPV 45331210-1 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem 
robót instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w zadaniu pn. Budowa docelowej 
siedziby Placówki  Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich,  Ząbkowice Śląskie,  ul. Powstańców  
Warszawy, działka Nr 6/62, Nr 6/63. 
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym.  
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze 
- montaż przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym typu spiro, 
- montaż przewodów wentylacyjnych elastycznych 
- montaż zaworów p.poż   
- montaż tłumików rurowych 
- montaż centrali  wentylacyjnej z wymiennikami krzyżowymi  
- montaż czerpni i wyrzutni 
- montaż anemostatów nawiewnych i wywiewnych 
- montaż podstawy dachowej 
- montaż izolacji przewodów wentylacyjnych, 
- regulacja wentylacji mechanicznej, 
- próba szczelności wentylacji, 
- montaż przewodów nawiewnych w kotłowni o przekroju prostokątnym typu Z 
1.4. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej ST są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. 
Poniżej podano podstawowe określenia stosowane w warunkach technicznych. 
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 
usunięcie powierza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 
Wentylacja mechaniczna - wentylacja a będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumieniowych wprowadzających powietrze w ruch 
Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania  
i rozprowadzenia powietrza 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników (anemostatów), w celu zagwarantowania wymaganych warunków - 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 
ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni tub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów Uzdatnianie powietrza - procesy 
realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 
charakteryzujących stan i jakość  powietrza 
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 
Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
Czerpania wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 
Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze 
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamkniecie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
Wywiewnik - element tub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego  
w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 
Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
Centrala wentylacyjna - urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania 
powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika budowy oraz ze sztuką budowlaną. 
 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w  ST 
,,Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały stosowane do montażu instalacji wentylacji powinny mieć: 
− oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub   
− deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję  Europejską, lub 
− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź 
uznano za ,,regionalny wyrób budowlany”. 
 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji: 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów 
urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych. Szczelność połączeń i elementów powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych 
przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane  
z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy 
instalacji wentylacyjnej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia  
i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

2.2. Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
b) blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 
c) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 
Kanały okrągłe typu Spiro zwijane, wykonane z blach stalowych ocynkowanych. Rury o średnicy ≥ 250 
mm winny być wyposażone w zewnętrzne przetłoczenie wzmacniające. 
Kanały elastyczne - aluminiowy wykonane z płaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie zwiniętym 
stalowym drutem.  Zakres temperatury: od − 30°C do + 250°C. 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1506. 
 

2.3. Armatura i urządzenia instalacji wentylacyjnej  i klimatyzacji 
-  centrala wentylacyjna Gn = 650m3/h, Gw=  500m3/h N=0,34kW, H=330 Pa, podwieszana, z 
wymiennikiem krzyzowym, automatyką, o sprawności temperaturowej 73-61% i klasie filtrów min. G4,  
z obudową z tworzywa PCV, ocieplonego i wygłuszonego akustycznie  
-  tłumiki rurowe 
 - kolana 
-  trójniki 
-  redukcje 
-  klapy pożarowe EIS60 
-  czerpnia ścienna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wyposażona w daszek i stałe żaluzje oraz 

zabezpieczona siatką z drutu ocynkowanego 
-  wyrzutnia dachowa Typu VHLA wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 
-  podstawa dachowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 
-  anemostaty sufitowe wywiewne, okrągłe, z ramką, w  kolorze białym 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania robót należy stosować taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca przystępujący do wykonania 
instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót  
i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki 
transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania 
robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy. 
 

4. Wymagania dotyczące transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 
równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny 
być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu przewodów, armatury i urządzeń 
Przewody, armaturę i urządzenia należy przewozić pakowane w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych oraz 
wytycznymi producentów armatury i urządzeń dotyczących transportu. 
4.4. Składowanie materiałów 
Przewody, armaturę i urządzenia należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie 
niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco. Przewody i armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 
urządzeń grzewczych. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca ustali: 
- plan zagospodarowania placu budowy (ustalenie wolnych pomieszczeń do przeprowadzenia prac), 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej należy: 
- wyznaczyć miejsca układania przewodów, kształtek i armatury oraz urządzeń 
- wykonać otwory, obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów  
5.3. Montaż przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 
obłożone wełną mineralną grub. 50 mm w płaszczu z folii aluminiowej. Przejścia przewodów przez 
przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności 
ogniowej tych przegród. Kanały należy tak prowadzić, aby przechodziły przez przegrody w sposób 
umożliwiający kompensację wydłużeń przewodów. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych 
powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku 
pożaru w czasie 60 min. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 
na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
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Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 

- przewodów wentylacyjnych 
- materiału izolacyjnego 
- elementów instalacji wentylacji , niezależnie zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjnych 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
Podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjnej oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. 
- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
- Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
- Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi  
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 
- Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
 

5.4. Czyszczenie instalacji 
Czyszczenie instalacji jest zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w głównych przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także 
urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach 
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia 
przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. W przypadku wykonania 
otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom 
przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu 
instalacji wentylacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć 
przekrój kanału wentylacyjnego. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 
zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urządzeń: 

- klapy pożarowe 
- nagrzewnica 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 

 

5.5.Centrala wentylacyjna 
Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100 ≤ L 
≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
Nagrzewnica powinna być tak zamontowana, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego  
i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego czyszczenia lub wymiany. 
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien ułatwiać 
ich naturalne odpowietrzenie. Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice 
powinien odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić 
możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika 
grzewczego z instalacji. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron  
w otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń.  
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Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mięć 
instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji z zastosowaniem syfonu. Filtr powinien być 
wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu 
filtrującego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność 
zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008. Wkłady 
filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je przed 
zabrudzeniem. 
 

5.6. Nawiewniki, wywiewniki (anemostaty) 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno 
się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy) mających 
zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być 
połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem 
lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. Sposób zamocowania 
nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego 
elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone 
folią podczas „brudnych” prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi 
powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 

5.7. Czerpnia i wyrzutnia 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalację wentylacji przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji i daszków ochronnych. Otwory wlotowe czerpni  
i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków  
i liści.  Wyrzutnia dachowa powinna być zamocowana w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach. 
 

5.8. Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
kierunku przepływu.  
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały 
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
6.2.. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
- Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
- Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
- Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
-  Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
-  Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, 
-  Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
-  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
- Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
-  Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
-  Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 

6.3. Procedura prac 
6.3.1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania 
instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy dokonać weryfikacji 
poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.  
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6.3.2. Kontrola działania centralnych urządzeń wentylacyjnych: 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora, 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
g) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
6.3.3. Kontrola działania wymienników ciepła 
a)  Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b)  Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c)  Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
6.3.4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
6.3.5. Kontrola działania klap pożarowych  
a)  Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b)  Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
6.3.5. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
a)  Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
6.3.6. Kontrola działania elementów regulacyjnych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania regulacji strumienia powietrza; 
f)  Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
 

6.4. Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe  
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

1. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest: 
 Kanały wentylacyjne typu Spiro, przewody elastyczne, izolacja  - m2  
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Anemostaty, króćce, tłumiki, klapy ppoż, dostawa i montaż centrali, czerpnia, wyrzutnia, kratka 
wentylacyjna  - szt 
Klapy rewizyjne, regulacja instalacji - kpl 
 

8. Odbiór robót  
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem, z STWiOR oraz  
z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją i dokumentacją projektową 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 
b) Sprawdzanie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 
 

Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie odwodnienia; 

Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
Badanie czerpni i wyrzutni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji z danymi projektowymi. 
Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową; 
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b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
n) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST B.00.00.00  Wymagania ogólne pkt 9                                                       
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, 
za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. 
Cena wykonania robót obejmuje:  
Jednostka obmiarowa obejmuje komplet robót w tym: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie robót montażowych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego 

 

10. Przepisy związane 
PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące elementów 
składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 
PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność przewodów  
z blachy o przekroju kołowym  
PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- 
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania 
PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Czystość systemów wentylacji 
PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wytyczne 
dotyczące inspekcji systemów wentylacji 
PN-ISO 6242-2:1999 - Budownictwo -- Wyrażanie wymagań użytkownika -- Wymagania dotyczące 
czystości powietrza 
PN-EN 12309-1:2015-04 Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu 
cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 1: Terminy i definicje 
PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 
PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia ciepła 
przez przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania 
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym -- Wymiary 
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PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym 
do wentylacji ogólnej 
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości 
mechaniczne 
PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdział powietrza -- Metody pomiaru przepływu strumienia 
powietrza w przewodzie 
PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynków -- Wyposażenie techniczne sieci przewodów, klasyfikacja 
szczelności i badania 
PN-EN 779:2012 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów 
filtracyjnych 
PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości 
mechaniczne 
PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne  
i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 
 
IS.07.00.00 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ  KLIMATYZACYJNYCH - CPV 45331220-4                                       
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru robót związanych z montażem 
klimatyzatorów w systemie VRF oraz klimatyzatora lokalnego w serwerowni w zadaniu pn. Budowa 
docelowej siedziby Placówki  Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich,  Ząbkowice Śląskie,  ul. 
Powstańców  Warszawy, działka Nr 6/62, Nr 6/63. 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót w zakresie montażu: 
jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej klimatyzatora: 
- montaż instalacji klimatyzatorów w systemie VRF 
- montaż jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej klimatyzatora w serwerowni 
- próby instalacji  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.  
1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia 
powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.  
1.4.2. Agregat chłodniczy  – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii 
(chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.  
1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewody łączące jednostki wewnętrzne z agregatem chłodniczym.  
1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych i agregatu  – przewody elektryczne zapewniające 
dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.  
1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy 
jednostkami wewnętrznymi i agregatem.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy. Wykonanie robót winno być zlecone Wykonawcy  
z odpowiednimi uprawnieniami.  
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2. MATERIAŁY    
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Materiały stosowane do montażu instalacji klimatyzacji powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego  
i powinny posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną aktualną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
lub  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, lub 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
- Naścienne jednostki wewnętrzne (7 sztuk) o nominalnych wartościach chłodniczych od 1,1 – 3,6 KW, 
sterowane za pomocą indywidualnych sterowników naściennych 
- Jednostka zewnętrzna – 1 agregat freonowy na czynnik R410A, pracujący w systemie VRF, moc 
chłodnicza – 15,5 kW,  zlokalizowany na zewnątrz budynku  
- Pompki skroplin samozasysające 
- Przewody instalacji klimatyzacyjnej: 

- dla cieczy - Dz 19,05 mm, 15,88 mm, 12,70 mm 
- dla gazu -   Dz 9,52 mm, 6,35 mm 

Rury miedziane wykonane wg PN-EN 12735-1:2002, łączone lutem twardym. Rury powinny być 
dostarczone na budowę czyste, bez wgnieceń z zaślepionymi końcówkami 
- Rozgałęzienia do systemów VRF 
- Sterownik przewodowy klimatyzacji z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem  
- Przewody odprowadzenia skroplin z rur winylowych Ø 9 mm i PP PN10 Ø 32 mm  
- Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna klimatyzatora do serwerowni 
- Izolacja termiczna przewodów o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK  

- dla przewodów  15,88mm i 19,05 mm – 16 mm,  
- dla przewodów  12,70 mm - 15 mm,  
- dla przewodów 9,52mm – 14 mm  
- dla przewodów 6,35mm – 13 mm. 

Przewody z jednostek zewnętrznych należy prowadzić w otulinie termoizolacyjnej o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK i o grubości 21 mm 
- Rury osłonowe PCV  
- Rury ochronne stalowe Ø 150 mm dla układu VRF oraz Ø 75 mm dla klimatyzatora do serwerowni 
 

3. SPRZĘT  
Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu podnośnika 
widłowego. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 
– komplet elektronarzędzi 
– komplet narzędzi ślusarskich 
– komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE   
Materiały i wyroby do instalacji klimatyzacji powinny być transportowane w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać 
krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. 
Klimatyzatory i agregat należy dostarczyć na budowę w fabrycznych opakowaniach. Transport rur musi 
się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości.  
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Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać 
na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.  Nie 
wolno rur zrzucać lub wlec.  
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej 
niż 0oC. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe.  W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się 
związki chemiczne działające niszcząco. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić 
swobodny dostęp do wszystkich materiałów. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów.  Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego 
 

5.1. Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora 
Jednostki wewnętrzne i jednostkę zewnętrzną do serwerowni należy zamontować naściennie w sposób 
zapewniający jego należytą stateczność. Zamocowanie powinno przenosić obciążenia użytkowe 
urządzenia. Montaż nie może powodować uszkodzenia konstrukcji ściany zewnętrznej. Jednostkę 
zewnętrzną w systemie VRF należy zamontować do projektowanego fundamentu betonowego. Należy 
zapewnić mocowanie do fundamentu uniemożliwiające przenoszenie drgań, (podkładki gumowe min 
10mm). 
Przy każdej jednostce wewnętrznej działającej w systemie VRF zaprojektowano samozasysającą pompę 
do skroplin, zblokowaną ze zbiornikiem do skroplin. Skropliny ze wszystkich jednostek wewnętrznych 
należy odprowadzić do pionu kanalizacji sanitarnej, z zastosowaniem syfonu anyzapachowego. 
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta 
zastosowanego urządzenia. Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami 
     

5.2. Montaż rurociągów 
Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez 
wżerów i wad. Rurociągi należy wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej, o średnicach  zgodnych  
z projektem. Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. Połączenia należy 
wykonać lutem twardym. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg 
winien być przedmuchiwany azotem.  
Przewody instalacji klimatyzatorów wewnątrz budynku należy prowadzić nad sufitem podwieszonym,  
w otulinie  termoizolacyjnej. W ścianach wewnętrznych przewody należy prowadzić w bruzdach  
o wymiarach 10x10 cm osłoniętych ekranem. Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m.  
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są o 10 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przejście przewodów przez ścianę zewnętrzną 
należy wykonać w stalowych rurach osłonowych, z zabezpieczeniem do EI30 zaprawą ognioochronną. 
Izolacje należy zakładać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację należy założyć po 
próbach szczelności. Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą 
klejącą z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową muszą być nakładane na szczelną izolację. 
Instalację skroplin należy prowadzić ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odpływu i  należy poddać 
próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane  
i zaakceptowane przez Kierownika budowy. Wszelkie próby szczelności instalacji oraz próby funkcjonalne 
muszą być odnotowane w dzienniku budowy  i przeprowadzone w obecności Kierownika budowy.  
Badania jakości i poprawności robót powinno obejmować:  
a) stanu kompletności klimatyzatorów – klimatyzatory powinny posiadać DTR, kartę gwarancyjną, 
deklarację zgodności wyrobu.  
b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)  
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu  
d) przejście dla przewodów przez ściany  
e) podwieszenia i podpory  
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem rurociągów. Rurociągi winny 
posiadać świadectwa wyrobu. Instalację należy przedmuchać azotem.  
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Następnie należy wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40 bar na okres 24 godzin.  
Po pozytywnej próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 godzin. W przypadku 
pozytywnego wyniku można wpuścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, dodając w razie 
potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Następnie poddać instalację 
próbie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby uznać, że instalacja nadaje się  
do pracy.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje 
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty, materiały i elementy 
montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy  
i zabezpieczenia miejsca robót, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, 
urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia  
i rozruchu instalacji  oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do  zgodnego z wymaganiami dostawcy 
lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.  Wykonawca jest 
odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części 
składowych instalacji. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, 
które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  
- rurociągi z rur miedzianych, rury skroplin - m 
- połączenia lutem złączy, złączki, trójniki, zawory do regulacji,  montaż  jednostek wewnętrznych  

i zewnętrznej typu Split - szt 
- montaż  jednostki zewnętrznej VRF, pompki skroplin - kpl 
- rury ochronne - szt 
- przedmuchanie azotem, napełnienie freonem, próba szczelności, uruchomienie - kpl 
- testy i uruchomienie-automatyka – ukł. 
- szacowana ilość ekologicznego czynnika chłodniczego - kg 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami  
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową i ST.  
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Kierownikiem robót. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy   prowadzić  
w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu.  
W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z aktualną normą 
i dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.  
8.1. Odbiór techniczny końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych   
- protokoły wykonanych prób i badań  
- atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności   
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej   
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek   
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
- kompletność dokumentacji odbiorowej    
- badanie przez oględziny szczelności urządzeń  
- sprawdzenie konstrukcji montażowych i wsporczych  
- sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań;  
- sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, 
za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. Cena montażu instalacji klimatyzaci obejmuje: 
− dostawę materiałów, armatury i urządzeń 
− wykonanie robót przygotowawczych 
− montaż instalacji klimatyzacji i urządzeń 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− pomiary i badania 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE     
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: 
Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  
PN-EN 1736:2010 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Rurowe elementy giętkie, tłumiki drgań, 
kompensatory i niemetalowe węże -- Wymagania, konstrukcja i montaż 
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości 
mechaniczne 
PN-EN 12102:2014-01 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o 
napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania - Pomiary hałasu - Wyznaczanie 
poziomu mocy akustycznej 
PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas 
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13779:2008  Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 15243:2011 Wentylacja budynków - obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii        
w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji 
 
 
IS.08.00.00   ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY CPV 45112000-5 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot zamówienia 
Niniejsza  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  zawiera  wymagania  dotyczące  wykonania   
i  odbioru  robót związanych z wykonaniem robót ziemnych przy wykonywaniu przyłączy wody, kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnych, drenażu i gazowej w zadaniu 
pod Budowa docelowej siedziby Placówki  Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich,  Ząbkowice Śląskie,  
ul. Powstańców  Warszawy, działka Nr 6/62, Nr 6/63. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować  
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i  realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych dla 
zadania jw. i obejmują: 
- wykonanie wykopów w gruntach kat. III  
- zabezpieczenie wykopów  
- zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
- wywóz ziemi i opłata za składowanie 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST IS.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
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2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, stemple okrągłe, 
deski, gwoździe budowlane, pręty stalowe służące do zabezpieczeń wykopów. 
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-  do transportu mas ziemnych samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi  
-  młoty pneumatyczne, zrywarki, ładowarki, wiertarki mechaniczne  
-  walce, ubijaki, płyty wibracyjne  
-  kilofy, młoty, kliny, łomy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki 
-  wały kolczatki, wały gładkie, grabie do zakładania trawników 
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST IS.00.00.00 0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Środki transportowe korzystające z dróg publicznych będą odpowiadały przepisom drogowym. 
Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopach wąskoprzestrzennych należy przewozić środkami 
transportu samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Kierownika 
budowy. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów 
do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Zasypywanie wykopów 
mechanicznie spycharkami z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną oraz spalinowym ubijakiem 
skoczkowym warstwami o miąższości 20-25 cm. Nadmiar ziemi wywozić z terenu budowy samochodami 
samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem za pomocą ładowarki. Koszty związane z wywozem  
i składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy 
przeprowadzić  roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu 
wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót  opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Kierownika budowy.   
 

5.1.1 Oczyszczenie terenu  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze:  
a) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu 
budowy,  
c) zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu takich jak: przewody kablowe 
linii telefonicznych, przewody wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe. Zabezpieczenie wszelkich urządzeń 
podziemnych powinno być wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu  
z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą.  
 

5.1.2. Odwodnienie terenu budowy  
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  
2.  Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających  wykop lub stokowych oraz wykonywanych  
w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych 
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, 
albo czy nie powodują powstawania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od 
strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu.  
3. Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
dochodzących z opadów atmosferycznych.  
4. Sprowadzenie  wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w miejscach 
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.  
5. Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia wgłębnego 
(odprowadzenie wód gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest 
dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych  
w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.  
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6. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa 
uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem. Obniżenie wód gruntowych powinno 
być przeprowadzone  w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej 
budowli ani w podłożu obiektów sąsiednich.  
 

5.1.3 Usunięcie gruntów o małej nośności  
1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentów na 
grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia  
z inwestorem, projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobów zabezpieczeń.  
2. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń 
w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się 
nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną głębokość i 
zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu.  
3. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu  i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 
Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).   
 

5.2. Zasady wykonywania wykopów  
5.2.1. Wymagania podstawowe  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które może 
powodować utrudnienia  w wykonawstwie i naruszanie równowagi skarp wykopu.  
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy uwzględnić:  
a) naturalną wilgotność gruntu,  
b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,  
c) przepuszczalność gruntu  
5.2.2 Pochylenie skarp w wykopach  
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej,  dopuszcza się następujące bezpieczne 
nachylenie skarp roboczych:  
o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych,  
o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,  
o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki)   
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują  
w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp 
powinno wynosić:  
1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m,  
5.2.3 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów  
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do 
głębokości 4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania 
obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp 
2.  Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować  
w gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy elementów 
szalujących. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, 
półzwartych i zwartych.  
3.  Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące 
wymagania:  
a)   górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm,  
b)  wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 
przewidywany ruch pojazdów,  
c)   rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół,  
d)   w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna wykopu,  
e)  w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,  
4.  Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, 
śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu 
zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy.   
5.  Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może 
odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian.  
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Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek 
szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu.  
6.  Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu.  
7.   Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż::  
a)   0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych,  
b)   0,3 m – z wykopów wykonanych w innych  gruntach.  
 

5.2.4. Zejścia i wyjścia w wykopach  
1.  W wykopach należy wykonać  bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.  
2.  Schodzenie  do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie  
i podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest 
zabronione.  
 

5.2.5.Składowanie urobku z wykopów  
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na 
odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.  
2. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci odkładów:  
a)  w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego,  
b) w granicach  klina odłamu gruntu.   
 

5.3. Zasypywanie wykopów  
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia 
robót.  
2.  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.  
3.  Do zasypania wykopów używać gruntu wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez 
zanieczyszczeń.  
4. Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o  grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:  
a)  nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  
b)  nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi.  
 

5.4. Odkłady gruntów     
1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w postaci 
nasypów o wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość 
podstawy skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna  wynosić co najmniej podwójną 
jego głębokość i nie mniej niż:  
a)  3,0 m – w gruntach przepuszczalnych,  
b)  5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych,  
2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane  od strony najczęściej wiejących wiatrów.  
W trakcie wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość 
występowania zewnętrznych instalacji budynku. Naruszoną strukturę gruntu na dnie wykopu należy 
zagęścić mechanicznie. Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 cm i zagęszczać 
mechanicznie każdą warstwę do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu Id >0,8.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Kontrola jakości robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na:  
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów,  
- zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:   
0,02% - dla spadków terenu,  
0,05% - dla spadków rowów odwadniających,  
± 5 cm -  dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m,  
± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,   
± 10 % -  dla nachylenia skarp wykopów.  
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W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do 
zasypywania oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych.  
 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest  przedmiar robót budowlanych:  
Wykopy,  zasypanie i zagęszczanie wykopów - m3  
wywóz urobku – m3  
umocnienia ścian wykopów – m2 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST IS.00.00.00  Wymagania ogólne pkt 8                                                       
8.2.Czynności odbiorowych dokonuje Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i 
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Kierownikowi budowy do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST IS.00.00.00  Wymagania ogólne pkt 9                                                       
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, 
za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót 
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,   
- zakup oraz transport materiałów  niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,  
- składowanie i segregowanie materiałów,   
- załadunek na środki transportu,  
- wykonanie wykopów  
- wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów,  
- zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi  
- odwodnienie wykopów,  
- okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian wykopów,   
- koszty związane z wywozem ziemi i składowaniem (opłaty składowe),  
- koszty badań, odbiorów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 1997-1-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cześć 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: 
Oznaczanie i opis 
PN-EN-1997-2:2009  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.  


