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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa budynku biurowego na potrzeby siedziby Placowki
Terenowej KRUS w

STO - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania ogélne wykonania i odbioru gwigzanych z budowg
provigezy i instalacji zewnetrznych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieplowniczej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Budowa budynku biurowego na potrzeby siedziby Placowki
Terenowej KRUS w Lomzy na dzialce o nr ewid 10651/1 w rejonie ulic Plac Niepodleglosci i
Gielczynskiej w Lomzy, obreb 206201 _1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania

Ogolna specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe opracowania stosowanego jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt powyzszego zadania o zakresie okre§lonym w p. 1.3
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla robot objetych
opracowanymi dla nastepujacych elementéw robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:
STO- Ogolna specyfikacja techniczna;
S01- Roboty przygotowawcze;
S02 - Roboty ziemne;
S03 - Roboty montazowe przytacza wodociggowego;
S04 - Roboty montazowe przytacza kanalizacji sanitarnej;
S05 - Roboty montazowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem

retencyjnym;

S06 — Roboty montazowe przylacza kanalizacji deszczowej;
e S07 — Roboty montazowe przylacza cieptowniczego.

Zakres robot do wykonania:
Lp. | Kodwg. CPV Zakres robot
1. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do
odprowadzania $ciekow
2. 45232460-4 Roboty sanitarne
3. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggédw do przesytu wody
4, 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
5. 45232121-6 Roboty budowlane z zakresie rurociaggdéw nawadniajacych
6. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli
7. 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcg i projektantem.
1.4.2. Zarzgdzajgcy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.
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1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad budows obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach czg¢sciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.45. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.6. Obmiar robét - pomiar wykonywanych robo6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartos$ci robot dodatkowych
nie objetych przedmiarem.
1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych roboét podstawowych (ze wskazaniem odbioru robét budowlanych)
1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
1.4.9. Odbior czegsciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbiodr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior
koncowy.
1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0séb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedgcg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.
1.4.11. Wspdlny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych stworzony
na potrzeby zamowien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okreslenia przedmiotu zamdwienia jest
obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.
1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).
1.4.13. Certyfikar zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja.
1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja.
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robét z takze z geodezyjne;j
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.4.18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i poleceniami
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowsy:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
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- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacja budowy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaré6w okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektows .

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa 1 wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktoérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Zarzadzajacego . Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesiec Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigien osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia
i uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo tadunkoéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajacego realizacja budowy.
Zarzadzajacy realizacja budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z
terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegb6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Réwnowazinos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowymi lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Zarzadzajacemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacjg budowy i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbednych czynno$ci zwigzanych z biezaca kontrola realizowanych robét i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania w czasie realizacji robot.
2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatdow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgod¢ Zarzadzajacego realizacja
budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacjg budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i bylty dostepne do kontroli
przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem ewentualnych typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
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PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuni¢te przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

b) czgs¢ szezegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegblnych elementdw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z czestotliwo$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badaf, Zarzadzajacy realizacja budowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafn, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjg budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z
wymaganiami na podstawie wynikoéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja deklaracjg

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniaja
wymogi.

W przypadku materialow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane kazda partia dostarczona do robodt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajacemu realizacja budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robét,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
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— dane dotyczace sposobu  wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegbélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zarzadzajacemu realizacja budowy do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacjag budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows ,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zarzadzajacego realizacja budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym
realizacja budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Zarzadzajacy realizacja
budowy.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Zarzadzajacego realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
UMowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z PZJ,

. opini¢ sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystgpuja) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

ok wn
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg¢ obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegotowe warunki ptatnosei i rozliczenia za
wykonane roboty zostang okre$lone w kontrakcie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazddéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacjag budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacjg
budowy i1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, ustawienie
tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie
wbudowanych materiatow i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt przygotowawczych
wigzanych z budowa przylaczy i instalacji zewnetrznej: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, cieplowniczej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Budowa budynku biurowego na
potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w LomzZy na dzialce o nr ewid 10651/1 w rejonie ulic
Plac Niepodlegtosci i Gielczynskiej w Lomzy, obreb 206201 1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie.
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia niezbe¢dnych przewidzianych w
projekcie budowlanym robdt przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej
wodociggowej, cieplowniczej, obejmuja:
o Usunigcie warstwy humusu
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze roboét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. W zakresie robot rozbiéorkowych - nie wystepuja poza ewentualnymi materialami z odzysku
nadajacymi si¢ do ponownego wbudowania;
2.2. W zakresie robodt geodezyjnych (w zakresie biezgcej obstugi budowy bedacej po stronie Wykonawcy)
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.
Palik - swiadek powinien mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
3.SPRZET
3.1. Sprzet do zdjecia humusu i /lub/ darniny
Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtoérnego
uzycia nalezy stosowac:
- rowniarki,
—  spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzgtu.

Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:
- noze do cigcia darniny wedlug zasad okreslonych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko§ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
3.3. Sprzet do usuwania drzew owocowych i krzewow
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew owocowych, krzewow nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,
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- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzg¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
4. TRANSPORT

Transport materiatdbw z rozbiorki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu
samochodowego - wybor zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ Oraz zanieczyszczaniem trasy
przewozu .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy:
— teren zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty drogowe :
(1) Przeznaczone do rozbidrki elementy konstrukcyjne z betonu rozebrac r¢cznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokot obiektu oczysci¢ z resztek pozostawionych materiatéw i odpadow;
5.2.2. Obiekty zewnetrzne :
(1) Elementy istniejacych ogrodzen kolidujacych z prowadzeniem robdt ziemnych nalezy rozebra¢ recznie z
jednoczesnym zatadunkiem i odwozem na wskazane przez zamawiajacego miejsce.
5.3. Roboty pomiarowe — informacje dla Wykonawcy

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzgdne punktow gltéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢
od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktéore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to
zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji roboét naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych
poza granicg robdt ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) wzdtuz osi projektowanego przewodu, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow,
natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami wykonywanych robot. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach zlokalizowanych w obrgbie wykonywanych
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prac. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
— usuniecie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm — [ 1 m2 — metr kwadratowy]
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru jak dla robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy budowa.
10.2. Tlo$ci robdt rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosowac si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukeji .
10.4. Przepisy zwiazane z pracami pomiarowymi :

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

No o k~ow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt ziemnych
wigzanych z budowq przyvlaczy i instalacji zewnetrznych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej kanalizacji
deszczowej, cieplowniczej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Budowa budynku biurowego na
potrzeby siedziby Placéwki Terenowej KRUS w fomzy na dzialce o nr ewid 10651/1 w rejonie ulic
Plac Niepodlegtosci i Gielczynskiej w Lomzy, obreb 206201 1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy
instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, cieptowniczej obejmuja:
o  Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze zloZeniem ziemi na odktad lub odwozem
nadmiaru gruntu;
e Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodow sanitarnych na okres trwania robot;
e Zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem;
e Rozscielenie humusu na trasie robdt ziemnych z obsianiem trawg;

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu
sprzetem mechanicznym lub recznie okreslonej iloSci mas ziemnych do rzednej podanej w dokumentacji
technicznej wzdtuz trasy projektowanej instalacji oraz zasypanie tego wykopu;
1.4.2. wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej wraz z
klasyfikacja wystepujacych w podtozu gruntow;
14.3. glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.45. wykop Sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.47. odklad tymczasowy - miejsce skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do
obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.
2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace gruntu z wykopow w przypadku ich uzycia do zasypki przewodow i
wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celow wykonania warstwy ochronnej i
zasypki wykopu jest spelianie przez grunt warunku zaggszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz
warunkow dla przewidzianych dla warstwy ochronne;j.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéow do zasypki
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robodt
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
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dostarczenia réwnowaznej objgtosci  gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad staly. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony recznie ubijakiem po obu
stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwiaé wiasciwe wyprofilowanie
spodu przewodu - podloze naturalne zastosowaé wylgcznie na gruntach suchych piaszczystych i zwirowo
piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zaggszczeniu r¢cznym i <
30 cm przy zaggszczaniu mechanicznym. Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ rowna optymalnej
lub wynosi¢ min. 80% jej wielkos$ci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotno$¢ optymalna i pozostate warunki zw. z podtozem naturalnym
okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach o nawierzchni
ulepszonej, niezbedne jest osiagniecie wskaznika zaggszczenia co najmniej 1,0 (osiagnigty w trzech miejscach
na dt. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci gruntu) — przy trudnosci osiagnigcia takiego wskaznika
zageszczenia nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
3.SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwosciag korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narze¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- umocnienia wykopéw (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybdr $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtos$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloséci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze jak rozbiorki ogrodzen
oraz usunigcie kolidujgcych drzew na trasie budowy a nastepnie wytyczenie osi przewoddw, badanie gruntu,
ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopdw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzié
od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod opadowych w doét po jego dnie. Przy wykopie
mechanicznym spdd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej projektowanej bez
wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow ze skarpami w przypadku gruntow niespoistych wynosi min. 1:1,5
(zalecane w opisie do rob6t ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) — przy innych gruntach oraz przy
wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzia
wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwosci
zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub
odpowiednio przesuniety.

5.2. Dokladnos$é i wymagania wykonania elementéw robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm za$ tolerancja dla rzgdnych
dna nie powinna przekraczaé + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopdw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego podtoza
wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.
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Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wigksze od — 2 %

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Projekt przewiduje czg¢éciowe powierzchniowe odwodnienie wykopoéw (poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecno$¢ na tych odcinkach wody gruntowej. Technologia
wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

Na odcinkach gdzie wystgpuja niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody gruntowej
nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne przy pomocy pompowania wody z iglofiltrow pograzonych na
niezbg¢dna glebokos¢ z wykorzystaniem agregatu pompowo — proézniowego.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
Sposobu odspajania gruntdow oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ i odprowadzi¢. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zaggszczenie gruntu. Wymagania odnosnie

stopnia zaggszczenia zasypki podano w p.2.2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione.

W szczegblno$ei kontrola powinna obejmowacé:
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- badanie i pomiary szerokoséci , grubosci i zaggszczenia wykonane] warstwy podloza z kruszywa
mineralnego;
- badanie wskaznika zaggszczenia zasypki wykopu;
- sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznos$ci zw. z obcigzeniem odktadem i §rodkami transportu;
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?® rob6t ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
- zasypanie wykopu;
- zaggszczenie gruntu;
- odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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5.
6.

BN-83/8836-02
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-74/B-02480

10.2. Inne dokumenty

1.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych i podioza
przez obciagzenie plyta

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S03 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazowych
zwigzanych z budowg przylgcza wodociggowego wchodzace w zakres zadania pod nazwa: Budowa budynku
biurowego na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy na dzialce o nr ewid 10651/1 w
rejonie ulic Plac Niepodleglosci i Gielczynskiej w Lomzy, obreb 206201 1.0001, powiat Lomza, woj.
podlaskie.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przytacza wodociggowego.
Roboty zwigzane z przylaczem wodociggowym:
- Montaz rur polietylenowych (PE SDR17, PN10) o §r .zewngetrznej 63mm;
- Montaz zasuwy z obudowa DN50 mm z gwintem zewnetrznym 2” oraz z kielichem dla rur PE dz63mm;
- Montaz obejmy do nawiercania rur zeliwnych DN150mm z odejs$ciem gwint wewnetrzny 2”’;
- Montaz tréjnika siodtowego z obejma dolng do rur PE dz160mm o $r. ksztattki 160x63mm (WARIANT II);
- Montaz zasuwy odcinajacej DN50 z kré¢cami PE dz63mm (WARIANT I0);
- Montaz wodomierza sprz¢zonego jednostrumieniowego kohierzowego o $r. nominalnej DN50;
- Montaz zawordéw odcinajacych DN50 — 2szt.;
- Montaz zaworu antyskazeniowego typ EA DN32;
- Montaz filtra siatkowego DN32;
- Mointaz zaworu pierszenstwa DN32;
- Montaz zaworu odcinajgco-spustowego DN32;
- Montaz przej$¢ szczelnych.
1.4 Okreslenia podstawowe:
1.4.1 Pojecia podstawowe
-sie¢ wodociggowa — uktad wodociaggowy przewodow znajdujacych sie poza budynkiem (PN/B-10725:1999)
-proylgeze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja
wodociggowa
1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
-skrzyiowanie 7 przeszkodami — przejicie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;
-zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania odcinka sieci.
1.4.3 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
2.MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione
przez Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .
2.2. Rury, ksztaltki i armatura dla przewodow kanalizacji ttocznej i przylacza wodociagowego

Do budowy przytacza wodociggowego bedg zastosowane rury PE PN10 SDR 17 dz63mm taczone metoda
zgrzewania doczotowego wraz z niezbgdng iloscig ksztattek umozliwiajacych wykonanie przylacza
wodociggowego.
Wyposazeniem zaprojektowanej sieci wodociggowej jest zasuwa z kro¢cami do zgrzewania z rurami
PE (z obudowa) oraz wodomierz.
2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4 Bloki oporowe

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyktego C12/15.
2.5 Skladowanie materialéw
2.5.1 Rury i armatura
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Rury z PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wigzkach lub kregach i powinny
by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci
co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.

-wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilosé
warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne
warstwy powinny by¢ oddzielone przekladkami drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle, z
wysunieciem kielichdw poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur
poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow;

-armaturg¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych;

2.5.2 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podioza. Czas przechowywania
cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 ST-00 .

3.2. Sprzet do wykonania przylacza wodociggowego

Wykonawca winien dysponowaé sprz¢tem zapewniajacym osiggnigcie wiasciwych parametrow

zgrzewania rur PE dla przylacza wodociggowego.
Sprzet montazowy jak i Srodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 ST-00 .
4.2 Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

-przewdz powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.

-rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowiazujg te same zasady co przy sktadowaniu - z
tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

-rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek
pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.

-przewéz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
-roztadunek rur w wigzkach o wigkszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym
i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. baweklniano-konopnej.

-zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych §rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu specjalnego,
rury moga by¢ przenoszone rgcznie.

4.3 Transport armatury

Armature nalezy transportowa¢ S$rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Cze$¢ armatury (zasuwy) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za§ armatur¢ drobng w
skrzyniach i pojemnikach.

4.4 Transport blokéw oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane

Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub poziome;.
W celu usztywnienia utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportu nalezy
stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu
mocowane do podktadow lub zaczepéw na srodkach transportu.

4.5 Transport mieszanki betonowej dla blokéw w wersji wylewanej na budowie

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien

powodowac:

-zmiany sktadu mieszanki

-zanieczyszczenia mieszanki

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
4.6 Transport kruszywa
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Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7 Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
-ustali¢ miejsce placu budowy,
-ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
-ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
-ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
-wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
-zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalne;
wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowié¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury
tylko warstwe wyrdOwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym lozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wickszych od 20 mm. Dla naruszonego
podtoza gruntdéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty podloze naturalne lub spoistych glin, it6w nalezy wykonaé
podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Material na podsypke to piasek, thuczen i zwir.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé¢ z warstwy piasku
grubos$ci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1 Warunki ogélne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw. Glebokos$¢ utozenia
przewoddéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkoéw zabezpieczajacych podioze przewod przed
przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze
niz gleboko$é przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegdétowe dane na ten temat zawarte sa w
opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku gdy wierzch dtawicy znajduje
si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2 Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :
-przewody uklada¢ przy temp. otoczenia 0° do 30° C;
-sposdb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow;
-do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen i peknigc;
-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania olejnych odcinkow rurociagow;
-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dlugosci w co najmniej ¥4 swego
obwodu;
-zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciaggiem zmontowanych rur;
-pod zasuwa, podloze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 — 15 cm;
-zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tukow;
-wezly na przewodzie oraz tuki, trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczen blokami oporowymi wspartymi
o0 nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociagu przed otarciem za pomoca grubej folii lub tasmy z tworzywa
— bloki wykona¢ przed proba szczelnosci;
— na trasie przewodu utozy¢ taSme lokalizacyjno — ostrzegawcza.
5.5.3 Préba szczelnosci wodociagu:

Przy prébie szczelnosci nalezy zachowaé nastgpujace zasady:
-tuki, trojniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstonigte w czasie proby;
-odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy zlaczami i zageszczone co najmnej 48 godzin przed proba;
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-napetnianie powinno nastgpowaé powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego zakonczeniu i
sprawdzeniu potaczen przewodd nalezy podda¢ podwyzszonemu cisnieniu rownemu 1 Mpa na okres
przewidziany normg lecz nie dtuzej niz 24 godz.;

-po pozytywnej probie wodociag nalezy przeptukac i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy uzyciu roztworéw
wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stezeniu 11 podchlorynu na 500 1 wody;

-po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd nalezy powtdrnie przeptukac.

5.5.4 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng §ciang opieral si¢ o nienaruszone podtoze gruntowe —
w przypadku braku takiej mozliwos$ci, przestrzen pomiedzy gruntem a $ciang nalezy wypetnic¢ betonem C8/10
przy czym grubos¢ takiego wypetnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z
betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie go gruba folig lub tasma z tworzywa.

Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki musza by¢ calkowicie obetonowane. Wykop do rzgdnej
wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku nalezy pogltebié recznie tuz przed
jego posadowieniem zgodnie z normg BN-81/9191-04.

5.5.5 Armatura odcinajaca

Uzbrojenie wodociggu stanowi zasuwa z kré¢cami do zgrzewania rur PE dz63mm ze skrzynka do zasuw.
Lokalizacja zasuwy — zgodnie z opracowang dokumentacja.

5.5.6. Izolacje

Rury PE nie wymagaja izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie taczniki powinny by¢
zabezpieczone powlokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposdb szczelny
bez pecherzy, pekniec 1 odpryskow po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubos$¢ warstwy
ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalego wykopu (zasypki).
Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielkos$¢ czastek nie przekracza
20 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu
do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie
prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej w PN/B-
02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdtuz osie uktadanego przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
-okresli¢ stan terenu,

-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

-ustali¢ metody wykonania wykopow,

-ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
-sprawdzenie metod wykonania wykopow,
-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokol wykopow z
wolnym pasem wzdluz wykopu,
-obudowa wykopow,
-zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
-zejscia do wykopow,
-bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,
-podtoza naturalnego i wzmocnienia,
-badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
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-badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odlegtoéci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podtozu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozja,
-badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociaggowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przej$¢ rurociagdow przez sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow
f) sprawdzenie rzednych posadowienia
-badanie szczelnosci catego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania blokéw oporowych,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych
warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigce;j
niz=>5 cm,
-odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé 3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostalych przewodow 5 cm.
-roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm
dla pozostalych przewodow = 2 cm.
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 2 cm.
-stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w poz. 8 ST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa przylacza wodociagowego, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze
-roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
-przygotowanie podioza
-roboty montazowe wykonania rurociagow,
-proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
8.3. Odbioér techniczny czesciowy roboét
Dlugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego cze$ciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
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-okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o Scianach umocnionych lub nad terenem
na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatéw odbiorem technicznym cze$ciowym powinien
by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dlugosci.

Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

-pozwolenie na budowe,

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spelniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
-protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,

-specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaty i
podpisane przez cztonkow komisji.

8.4. Odbiér koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

-inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
-protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,
-protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
-czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
-przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
-sprawdzenie materiatdw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi,
polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole.

Wyniki badan nalezy uznaé za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgéciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uznac za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan
i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje :
-dostawe materiatow,
-wykonanie robdt przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podtoza,
-ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
-wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
-przeprowadzenie proby szczelnosci,
-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania.
2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania zbrojenia na przewodach wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
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8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw  sztucznych. Systemy przewodowe z
PVC-U do przesytania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14. PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z PE i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu
sciekow.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.
7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przej$cia przez $ciany rurociggéw wodno-kanalizacyjnych.
8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

10.Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.
455)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

16. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie
W sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz.
437),

19. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejécia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.

22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejécia przez Sciany rurociggéw wodno — kanalizacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S04 ROBOTY MONTAZOWE PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazowych
zwigzanych 7 budowq przvigcza instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Budowa budynku biurowego na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy na dzialce o nr
ewid 10651/1 w rejonie ulic Plac Niepodleglosci i Gielczynskiej w Lomzy, obreb 206201 1.0001,
powiat Lomza, woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w hiniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
robot montazowych przylacza instalacji kanalizacji sanitarnej.

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
Roboty zwigzane z przylaczem instalacji kanalizacji sanitarnej:
e Montaz przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC SN8 LITE o $rednicy @160mm;
e Montaz studni z tworzywa sztucznego PP DN425;
¢ Nadbudowa studni betonowej dn1200 na rurociagu ogoélnosptawnym dn500;
e Montaz kaskady zewnetrznej DN160;
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Pojecia podstawowe
- pryylgcze kanalizacyjne — odcinek przewodu 1aczacego wewngtrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j;
- studzienka rewizyjna @ 425 mm - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych
na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu $ciekow.
- kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdtluz kierunku
przeptywu $ciekow;
- komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych;
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza studni;
- wlaz — element Zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;
1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace robdét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione
przez Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie zarzadzajacego realizacjg budowy (Inzyniera) .
2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne , studnie

Rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej — kanaly nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC SN kielichowych
@ 160 o parametrach wytrzymato§ciowych klasy SN8 zgodnie z zaleceniami projektu.
Studnie z tworzywa sztucznego PPz tworzywa sztucznego PP. Na studniach w terenie zielonym nalezy
stosowac ptyty nastudzienne bez ptyt odcigzajacych.
2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos$¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na podsypke¢ powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.5. Skladowanie materialow
2.5.1 Rury i ksztaltki

Rury z PVC dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
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- rury skladowa¢ na rownym podlozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmnie;j
10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.
- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur
ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m,
kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle,
z wysuni¢ciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢
rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.
2.5.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podioza. Czas przechowywania
cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 ST-00 .
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 ST.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wilasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzega¢ nast¢gpujacych wymagan:
- przewoz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu -
z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m.
- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
- przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —50 C do + 300 C, w kazdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych §rednicach wymaga uzycia podno$nika z zawiesiem dwuciegnowym
i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawelniano-konopnej.
- zatadunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu
specjalnego, rury moga by¢ przenoszone rgcznie.
- roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykonac¢ za pomocag dzwigu.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywa moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4, Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustalic¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezpo$rednio na dnie wykopu, dajgc pod rury
tylko warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem
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stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla
naruszonego podioza gruntéw rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itow
nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zaggszczona. Material na podsypke to piasek,
thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
piasku grubosci od 15 do 20 cm.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogolne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw. Glebokos¢ utozenia
przewoddéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkdéw zabezpieczajacych podloze przewod przed
przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze
niz glebokos¢ przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegdélowe dane na ten temat zawarte sg w
opracowanej dokumentacji projektowej.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC :

e przewody z PVC uktada¢ przy temp. otoczenia +59 do 300 C;

¢ sposOb montazu rur powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

¢ do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen
i pekniec,

e uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje
si¢ w miar¢ uktadania olejnych odcinkéw rurociagow,

e przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swojej dlugosci w co najmniej V4
swego obwodu.

5.5.3. Préba szczelnosci przewodu;

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Szczegoty wykonania proby i wymagania zawiera norma PN-92/B-
10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

1. okresli¢ stan terenu,

2. ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

3. ustali¢ metody wykonania wykopow,

4. ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normg :

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

e sprawdzenie metod wykonania wykopow,
¢ badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopdw
z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
e obudowa wykopow,
e zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
e zejscia do wykopow,
e bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;j,
¢ podtoza naturalnego i wzmocnienia,
e badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwodrni materialdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
e badanie giebokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,
e badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
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badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
badanie podtoza
izolacji wodoszczelnej
zabezpieczenia przed korozja
sprawdzenie przejs¢ rurociagdw przez Sciany
sprawdzenie montazu przewodéw i studzienek
sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych 1 urzadzen
wentylacyjnych.
e badanie szczelnoSci catego przewodu,
e Dbadanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wigcej niz =5 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,
e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
e dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
e dla pozostatych przewodoéw 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
e dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
e dla pozostalych przewodow = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:
e dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
e dla pozostatych przewodoéw 2 cm.
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e przygotowanie podtoza,
e roboty montazowe wykonania rurociaggow,
¢ wykonanie studzienek rewizyjnych,
¢ wykonanie rur ochronnych,
e proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu,
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
8.3. Odbioér techniczny czesciowy roboét
Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czegsciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z roznych materialow odbiorem technicznym czgsciowym powinien
by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dlugosci.
Przy odbiorze cz¢Sciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
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pozwolenie na budowg,
projekt budowlany,
dziennik budowy,
dowod uzasadniajacy zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spelniajace wymogi PN 1 aprobat
technicznych,
e protokoty poprzednich odbioréw cze$ciowych,
e specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robét, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaty i
podpisane przez cztonkow komisji.
8.4. Odbidr koncowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujagce dokumenty:
e wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy;,
e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,
zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :
czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
e wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
e sprawdzenie materialdbw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokodle. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan, przy odbiorze cze¢Sciowym lub koficowym, nie zostalo speitnione, nalezy uzna¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuije :
¢ dostawe materiatow,
e wykonanie robot przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
e przygotowanie podtoza,
e utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
e wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
¢ wykonanie studzienek rewizyjnych,
e przeprowadzenie proby szczelnosci,
e zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

Nooo
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zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do
przesytania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14.  PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
15.ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
5.1.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe.
5.1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
5.1.3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidérkowych.
5.1.4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu
sciekow.
5.1.5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
5.1.6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast
Buk.
5.1.7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ
P3.
5.1.8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggdbw wodno-
kanalizacyjnych.
9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
11.  Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pbézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)
12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.
455)
13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 po6z. 679, Nr 8/02
poz. 71)
15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie
W sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji

sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
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20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22.  Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejécia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami typ P3.

23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggdéw wodno — kanalizacyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S05 ROBOTY MONTAZOWE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ I INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE
ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

1. WSTEP
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montaZowych
zwiqgzanych z budowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Budowa budynku
biurowego na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy na dzialce o nr ewid 10651/1 w
rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gielczynskiej w LomzZy, obreb 206201 1.0001, powiat Lomza, woj.
podlaskie.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
rob6t montazowych zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym.

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
Roboty zwiazane z zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
e Montaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur PVC SN8 LITA o $r. DN160mm,;
e Zastosowanie warstwy keramzytu nad rurociggiem;
o Wykonanie przej$¢ w rurach ostonowych
Roboty zwigzane z zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:
e Montaz przewodéw kanalizacyjnych PVC SN4 LITE o $rednicy ¥250mm; @200mm; ©160mm;
e Montaz studni z kregdéw betonowych DN1000 z dwiema klapami zwrotnymi;
e Montaz studni z kregdéw betonowych DN1000 z regulatorem przeptywu;
e Montaz studni z kregdw betonowych DN1500;
e Montaz studni z tworzywa sztucznego PP DN425;
« Montaz zbiornika retencyjnego zelbetowego-prefabrykowanego o V=17,5m?,
e Montaz wpustow ulicznych DN500 z osadnikiem o wys.=1,0m;
e Montaz trojnika 45° 200/160/200;
« Wykonanie podejs¢ pod rynne rurg PVC DN160;
e Montaz rewizji;
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Pojecia podstawowe
e siec kanalizacyjna — ukiad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i1 obiektow inzynierskich
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku odplywu
Sciekow;
e studzienka rewizyjna @ 1000 mm - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci kanalizacyjnej (na dlugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych
na celu utrzymanie prawidlowego przeptywu $ciekow.

® Kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdluz kierunku
przeptywu $ciekow;

e komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych;
e pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza studni;

® wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajgcy dostep do niej;

1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1. skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materialy
zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .

2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne
Rury i ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej — kanaty nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC SNS kielichowych

160 o parametrach wytrzymato$ciowych klasy SN8 zgodnie z zaleceniami projektu.

Rury i ksztaltki kanalizacji deszczowej — kanaty nalezy wykonac¢ z rur i ksztalttek PVC SN4 kielichowych
0200 i @160 o parametrach wytrzymato$ciowych klasy SN4 zgodnie z zaleceniami projektu.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1 Rury i ksztaltki
Rury z PVC dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo

jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- rury sktadowaé na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci

co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur

ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m,

kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle,

z wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sig¢

rur poprzez ograniczenie jego szerokos$ci przy pomocy drewnianych wspornikow.

2.5.2. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.

Sktadowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podioza. Czas przechowywania

cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w poz. 3 ST-00 .

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 ST .

4.2. Transport rur

e Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegac nastgpujacych wymagan:

e przewdz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.

e rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu
- z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

e rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenia tektury i desek
pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodu.

e przewdz powinien odbywaé sie¢ przy temperaturze otoczenia —50 C do + 300 C, w kazdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami
ochronnymi.

e roztadunek rur w wigzkach o wigkszych S$rednicach wymaga uzycia podno$nika z zawiesiem
dwuciggnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;j.

e zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu
specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

e roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomoca dzwigu.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4, Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
ustali¢ miejsce placu budowy,
ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
e zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalne;j
wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowié bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury
tylko warstwe wyrdOwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 ¢cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym lozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wickszych od 20 mm. Dla naruszonego
podtoza gruntdéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty podloze naturalne lub spoistych glin, it6w nalezy wykonaé
podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to piasek, thuczen i zwir.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy piasku
grubosci od 15 do 20 cm.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw. Glgbokos¢ utozenia
przewoddéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkdw zabezpieczajacych poditoze przewodd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylto wieksze
niz glebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN/B-03020 - szczegétowe dane na ten temat zawarte sg w
opracowanej dokumentacji projektowe;j.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogdlne warunki uktadania i montazu rur z PVC :

[ przewody z PVC uklada¢ przy temp. otoczenia +59 do 300 C,

. sposob montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

. do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC nie wykazujace
uszkodzen i pgknieé,

. uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podtoze
profiluje si¢ w miare uktadania olejnych odcinkéw rurociagow,

3 przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co

najmniej ¥4 swego obwodu.
5.5.3. Préba szczelnosci przewodu;

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $Sciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Szczegdty wykonania proby i wymagania zawiera norma PN-92/B-
10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robodt
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien :
e okresli¢ stan terenu,
o ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
e ustali¢ metody wykonania wykopdow,
o ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o0 normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

e sprawdzenie metod wykonania wykopow,
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e badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

zejscia do wykopow,

bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujacej,

podtoza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

e badanie glgbokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

e badanie ulozenia przewodu na podtozu,

¢ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

e badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

e badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

e badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym :

> badanie podtoza

> izolacji wodoszczelnej

> zabezpieczenia przed korozja

> sprawdzenie przejs¢ rurociaggdéw przez Sciany

> sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

> sprawdzenie rzgdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen
wentylacyjnych.

. badanie szczelnosci calego przewodu,

. badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

. badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia

poszczego6lnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wigcej niz =5 cm,
e odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé 3 cm,
e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
- dla pozostalych przewodow 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie

o dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm
o dla pozostatych przewodow = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekraczaé:
. dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

. dla pozostatych przewodow 2 cm.
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w poz. 8 ST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a mianowicie:
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roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociaggdw,
wykonanie studzienek rewizyjnych,
wykonanie rur ochronnych,
. proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu,
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
8.3. Odbidr techniczny cze¢Sciowy robét
Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgSciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialdéw odbiorem technicznym czgsciowym powinien
by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dlugosci.
Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
¢ pozwolenie na budowe,
e projekt budowlany;,
e dziennik budowy;,
¢ dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spetniajace wymogi PN i aprobat
technicznych,
e protokoty poprzednich odbiordéw czgsciowych,
e specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw cze$ciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposéb trwaty i
podpisane przez cztonkéw komisji.
8.4. Odbiér koncowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
e wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy,
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
protokoly przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych
analiz,
zgodno$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :
czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
e sprawdzenie materialdw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.
Wryniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostalo spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :
e dostawe materiatow,
¢ wykonanie robot przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
e przygotowanie podtoza,
e ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
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e wykonanie  zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
e wykonanie studzienek rewizyjnych,
e przeprowadzenie proby szczelnosci,
e zasypanie wykopu wraz z jego zagg¢szczeniem,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN-81/B-01700/02Instalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

7. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVVC-U do
przesylania wody

8. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

9. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

10.PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.
12.BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

13. PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

5.1.9.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

5.1.10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

5.1.11. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

5.1.12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

5.1.13. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.1.14. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw z PCV produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

5.1.15. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.

5.1.16. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggéw wodno-
kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.  Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.
455)

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie
W sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, Oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji

sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
20. Ustawa - Prawo 0 miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami typ P3.
23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociagéw wodno — kanalizacyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S06 ROBOTY MONTAZOWE PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt montazowych
zwigzanych z budowg przytacza instalacji kanalizacji deszczowej wehodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Budowa budynku biurowego na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy na dzialce o nr
ewid 10651/1 w rejonie ulic Plac Niepodleglosci i Gielczynskiej w fomzy, obreb 206201 1.0001,
powiat Lomza, woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robo6t wymienionych
w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
robo6t montazowych przyltacza instalacji kanalizacji sanitarne;.

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
Roboty zwigzane z przylaczem instalacji kanalizacji deszczowej:
e Montaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur PVC SN8 LITE o $rednicy @250mm;
e Montaz studni z kregéw betonowych DN1200;
o Montaz studni z kregdéw betonowych DN1000 z regulatorem przeptywu Q=4dm?s;
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Pojecia podstawowe
- przylgcze kanalizacyjne — odcinek przewodu taczacego zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej przy
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecia kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej;
- studzienka rewizyjna @ 1000-1200 mm - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanahu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych
na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu $ciekow.
- komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych;
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza studni;
- wlaz — element Zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;
1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
1.4.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione
przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie zarzadzajacego realizacjg budowy (Inzyniera) .
2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne , studnie

Rury i ksztattki kanalizacji deszczowej — kanaty nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC SN8 kielichowych
@ 250 o parametrach wytrzymatosciowych klasy SN8 zgodnie z zaleceniami projektu.
Studnie z kregow betonowych - na studniach w terenie zielonym nalezy stosowac ptyty nastudzienne bez ptyt
odciazajacych.
2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na podsypke¢ powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.5. Skladowanie materialow
2.5.1 Rury i ksztaltki

Rury z PVC dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- rury sktadowaé na réwnym podlozu, na drewnianych podktadach o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci
co najmniej 2,5 cm, wtozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.
- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur
ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m,
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kolejne  warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami
naprzemianlegle, z wysunieciem kielichow poza kofice rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.
2.5.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas przechowywania
cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposédb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w poz. 3 ST-00 .
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 ST.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegac nastgpujacych wymagan:
- przewoz powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu -
z tym, ze wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m.
- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek
pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.
- przewoz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —50 C do + 300 C, w kazdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych §rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym
i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopnej.
- zatadunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu
specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.
- roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomoca dzwigu.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywa moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,

- wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalne;
wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury
tylko warstwe wyrownawczg z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego
podtoza gruntdéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty podloze naturalne lub spoistych glin, it6w nalezy wykonaé
podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to piasek, ttuczen i zwir.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
piasku grubosci od 15 do 20 cm.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogolne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw. Glebokos¢ utozenia
przewoddéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $§rodkdw zabezpieczajacych poditoze przewod przed
przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze
niz glebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN/B-03020 - szczegétowe dane na ten temat zawarte sa w
opracowanej dokumentacji projektowej.
Odlegtosé osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki ukladania i montazu rur z PVC :

- przewody z PVC uktada¢ przy temp. otoczenia +50 do 300 C,
- sposéb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i faczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen

1 peknigc,

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje si¢

w miar¢ uktadania olejnych odcinkdw rurociggow,

- przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swojej dlugoséci w co najmniej Y4
swego obwodu.
5.5.3. Préba szczelnosci przewodu;

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Szczegoty wykonania proby i wymagania zawiera norma PN-92/B-
10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
o okresli¢ stan terenu,
e ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e ustali¢ metody wykonania wykopow,
e ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

e sprawdzenie metod wykonania wykopow,

¢ badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow
z wolnym pasem wzdluz wykopu,

e obudowa wykopow,

e zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

e zejscia do wykopow,

e bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,

e podloza naturalnego i wzmocnienia,

e badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

¢ badanie glgbokos$ci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

¢ badanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

¢ badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

e badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

e badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

e badanie zabezpieczenia przed korozja,

e  badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociaggowym w tym :
> badanie podtoza
> izolacji wodoszczelnej
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zabezpieczenia przed korozja
sprawdzenie przejs¢ rurociaggdéw przez Sciany
sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen
wentylacyjnych.
e badanie szczelnosci catego przewodu,
e badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

VVVYVY

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

3 odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczyé
3.cm,

3 dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
- dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm
- dla pozostatych przewodow 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
o dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm
o dla pozostatych przewodow = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekraczaé:
o dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
e dla pozostalych przewodow 2 cm.
- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowsg przylacza kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e przygotowanie podtoza,
e roboty montazowe wykonania rurociaggow,
e wykonanie studzienek rewizyjnych,
¢ wykonanie rur ochronnych,
e proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
8.3. Odbiér techniczny czesciowy robot
Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
- okoto 300 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z r6znych materialdéw odbiorem technicznym czgsciowym powinien
by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dlugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
e  pozwolenie na budowe,
e  projekt budowlany,
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e  dziennik budowy,

e  dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupeklienia wprowadzone w trakcie budowy,

e  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow speliajace wymogi PN i aprobat
technicznych,

e  protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

e  specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robét, dotyczy jakosSci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czg¢éciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w sposédb trwaty i
podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbidr koncowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
e wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy,
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez uprawnionego
geodete,
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,
e protokoly przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych
analiz,
zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :
czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robo6t zostaly wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
e sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokdle. Wyniki
badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uznaé za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan
i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie I-1V kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza,
utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
wykonanie zabezpieczen przewodu przej$ciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
wykonanie studzienek rewizyjnych,
przeprowadzenie proby szczelnosci,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociaggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do
przesylania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14.  PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
15.ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

5.1.17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

5.1.18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

5.1.19. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

5.1.20. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

5.1.21. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

5.1.22. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggdéw z PCV produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

5.1.23. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.

5.1.24. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggdw wodno-
kanalizacyjnych.

9.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
11.  Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)
12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.
455)
13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i
kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71)
15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spelianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie
W sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
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sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
22.  Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejécia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.
23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejécia przez Sciany rurociagéw wodno — kanalizacyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S07 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

1. WSTEP
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
montazowych zwigzanych 7 budowg przylacza cieplowniczego wchodzacego w zakres zadania pod
nazwa: Budowa budynku biurowego na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy
na dziatce o nr ewid 10651/1 w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gielczynskiej w f.omzy,
obreb 206201 1.0001, powiat Ltomza, woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
robo6t montazowych przytacza cieptowniczego.

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
Roboty zwiazane z przylaczem cieplowniczym:
e Montaz rurociagu przytacza cieptowniczego z rur preizolowanych;
e Montaz armatury preizolowanej odcinajacej;
e Wykonanie wcinki na ,,goraco” z wykorzystaniem kurka kulowego w istniejacy rurociag;
o Wykonanie i montaz systemowego przejécia szczelnego;
e Montaz zaworu odcinajacego;
e Montaz kolan preizolowanych.
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Pojecia podstawowe
Sie¢ cieplownicza — Uklad rurociggéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajaca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.).
Rura preizolowana — prefabrykat sktadajgcy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowej. Rura
preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej shuzace do tgczenia z innymi rurami,
ksztattkami, lub elementami sieci preizolowanej.
Ksztaltka preizolowana - prefabrykat sktadajacy sie ksztattki przewodowej (kolano, zwezka, odgatezienie,
kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej i plaszcza oslonowego. Ksztattka preizolowana posiada
niezaizolowane koncowki stuzace do taczenia z rurami lub innymi ksztaltkami 1 elementami sieci
preizolowanej.
Element preizolowany - prefabrykat skladajacy si¢ na system preizolacji niebedacy rura ani ksztaltka
preizolowang.
Rura przewodowa — rura stuzaca przesytaniu czynnika grzewczego
Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia pianki
izolacyjnej. Sktadajaca si¢ z drutow alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementow taczacych, oraz
urzadzen wykrywajacych i lokalizujacych uszkodzenia i zawilgocenia.
1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
skrzyzowanie z przeszkodami — przejécie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
1.4.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Materialy zakupione przez Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone
w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajgcego realizacjg budowy (Inzyniera) .
2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4. Skladowanie materialow
. przechowywac¢ i magazynowac je w taki sposob aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem,
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o nalezy je uklada¢ na ptaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadow
nalezy je uktada¢ nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od koncow, o szeroko$ci minimum 20 cm,

J stosy rur nie moga by¢ wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczy¢ przed ,rozjechaniem si¢” poprzez
klinowanie, klinami o szeroko$ci min. 10 c¢m,

o pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowaé przekladek,

o rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,

o zaleca si¢ uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty si¢ po jednej stronie.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogolne” .
3.2. Stosowany sprzet
Sprz¢t powinien odpowiadaé ogoblnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
wlasciwego dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowolane.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport rur
e rury nalezy przewozi¢ samochodami dluzycowymi ulozone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réznych dlugosciach dtuzsze pod
krotszymi,
¢ rury nie moga leze¢ ani opierad si¢ na kantach i krawedziach srodkow transportowych mogacych uszkodzié¢
lub wgnies¢ plaszcez lub rurg ostonowa,
e przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowa¢ lin czy tancuchow
metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rurg ostonowa,
¢ do podnoszenia nalezy stosowac taSmy parciane o szeroko$ci min. 100 mm,
e w przypadku roztadunku rur dluzszych nig 12 m nalezy stosowac trawersg.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

e ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z wytycznymi SO1.
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalne;j
wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury preizolowane mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod
rury tylko warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczona o grubosci 10-15 cm, z
wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nos$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla
naruszonego podioza gruntéw rodzimych, ktore stanowi¢ mialy podloze naturalne lub spoistych glin, itow
nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to piasek,
thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
piasku grubosci od 15 do 20 cm.
5.5. Roboty montazowe

Montaz rur preizolowanych winne wykonywac¢ osoby posiadajgce stosowne przeszkolenie albo winne
by¢ nadzorowane przez osob¢ ( lub osoby ) posiadajacg takie przeszkolenie. Rury preizolowane nalezy
uktada¢ w gotowym wykopie, na zaggszczonej podsypce. Przy montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage aby
przewody alarmowe znajdowaly si¢ po tej samej stronie. Spawy szczepne nalezy wykonaé po uprzednim
umieszczeniu rur w cen tronikach. Rury nalezy spawac osiowo.
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Niedopuszczalne jest ukosowanie rur na spawach. Rurociagi nalezy taczy¢ osiowo a nastgpnie po
wykonaniu spawu i ostudzeniu potaczenia wygiac rurociag. Nadmierne zgigcie rurociaggu moze doprowadzic¢
do uszkodzenia ptaszcza rury i odspojenia pianki poliuretanowej od ptaszcza i rury stalowej.

5.5.3. Préba szczelnosci przewodu;

Plukanie rurociggéw wykona¢ metoda hydro-pneumatyczng. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
prawidlowe wykonanie ptukania, poprzez zastosowanie ponizszego sprzgtu i materiatu :
o sprezarki powietrznej o wydajnosci minimum 4,5 m3/min.,

e zaworow kulowych minimum dn 50,
e  spinka rurociggéw minimum dn 65,

Wpalenie do ptukanego rurociagu nalezy wykonaé¢ w dolnej cze$ci rurociggu. Wykonawca przy
wycenie winien uwzgledni¢ catkowite koszty zwigzane z ptukaniem projektowanego przytacza. Technologi¢
plukania oraz przewidywane materialy i sprzet, nalezy uzgodni¢ na pi$mie z Inspektorem Nadzoru przed
wykonaniem ptukania. W przypadku braku takiego uzgodnienia Wykonawca dokona ptukania na wiasne
ryzyko.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczeg6lnej ostroznosci w czasie plukania. Koniec
przewodu odprowadzajacy wody poptuczne winien znajdowac si¢ w studzience kanalizacji deszczowej lub
powinien by¢ zabezpieczony ostong wykonang z blachy stalowej np. w formie grzyba.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robdt
Zastosowane materialy, armatura i urzadzenia musza posiada¢ stosowane certyfikaty do stosowania w
budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbidr wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w sposob
okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej
jest sprawdzenie zgodno$ci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i1 wymaganiami
poszczegdlnych norm. Materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowe;j
i ST oraz musza posiada¢ aprobate techniczna, certyfikaty zgodnosci i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczgciem poszczegodlnych etapéw robdt Wykonaweca jest zobowigzany okreslié jako$¢é materiatdow
przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatow, ktore ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich
pochodzenie, typ i jakos¢.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
e okresli¢ stan terenu,
e ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e ustali¢ metody wykonania wykopow,
e ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
e  sprawdzenie metod wykonania wykopow,
e Dbadanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdhuz wykopu,
e  obudowa wykopow,
e  zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
e  zejscia do wykopow,
[ ]
[ ]

bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujacej,
podtoza naturalnego i wzmocnienia,

e badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,

e Dbadanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

e  Dbadanie utozenia przewodu na podiozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
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> badanie podtoza
» izolacji wodoszczelnej
» zabezpieczenia przed korozja
» sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez $ciany
» sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
sprawdzenie rzgdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych 1 urzadzen
wentylacyjnych.
¢ badanie szczelnosci catego przewodu,
e badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegblnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wigcej niz =5 cm,

v

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

. odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczyé
3cm,

. dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
- dla pozostatych przewodow 5 cm.
- roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
o dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm
o dla pozostatych przewodow = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekraczac:
. dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
e dla pozostatych przewodow 2 cm.
- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Sprawdzanie kompletnosci wykonywanych prac

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i warunkami technicznymi jezeli
zostaty odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly
wyniki pozytywne Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja te elementy, ktére zostajg zakryte ze wzgledu na
wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia rob6t montazowych. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonaé wpiséw w dzienniku budowy.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnoséci ich wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i1 zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace dzialania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa zaréwno w zakresie
materiatow, jak i iloéci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie 1 konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spelieniu nastepujacych warunkow:
a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
b)dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw w zakresie BHP oraz instrukcji
producentéw materiatow i urzadzen uzywanych w czasie montazu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
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bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byty prace
spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
9.2. Cena wykonanego i odebranego przylacza
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatdw
- montaz catej instalacji
- wykonanie prob i regulacji instalacji
Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilosci i jakosci wykonanych robot po
przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

2. PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci
3. PN-EN 10296-1:2004 (U) Rury stalowe ze szwem o przekroju okraglym do zastosowan

mechanicznych i og6élno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych i
stopowych

4, PN-EN 10297-1:2003 (U) Rury stalowe okragle bez szwu dla zastosowan mechanicznych i ogoélno
technicznych. Warunki techniczne dostawy. Cz¢$¢ 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej

5. PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

6. PN - EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

7. PN - 92 /B - 10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot

rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
wysokiej gestosci.

9. PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksztattki.
Zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu
wysokiej gestosci.

10. PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot
stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu wysokiej gestosci.

11. PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot
zlacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
wysokiej gestosci.

12. PN-B-10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacj¢ wymienionych rozporzadzen, norm i
przepiséw.

Opracowal: Bartosz Sowa
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