
Data opracowania:

2019-08-23

Przedmiar robót

Budowa: Budowa docelowej siedziby placówki terenowej KRUS w Ostrowi Mazowieckiej wraz z 

zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlano-instalacyjne

Lokalizacja: dz. nr 3420/12; jedn.ewid. 141601_1 Ostrów Mazowiecki

Nazwa i kod CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45320000-6  Roboty izolacyjne

45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych

45261320-3  Kładzenie rynien

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4  Tynkowanie

45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4  Instalowanie ścianek działowych

45442100-8  Roboty malarskie

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej

32413000-1  Sieć zintegrowana

09331200-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne

Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Inne ustalenia

Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu 

wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie 

przedmiarze i kosztorysie przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, 

systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert 

zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, 

estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione  przedmiarze i kosztorysie  , przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej

oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych 

pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do  przedmiarze i kosztorysie  ), Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji

przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji 

odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane 

w  przedmiarze i kosztorysie  , Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami 

opisanymi w  przedmiarze i kosztorysie  , przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne 

pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z  przedmiarze i kosztorysie  . W szczególności wymaga się od Wykonawcy 

podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, 

jakościowych, użytkowych,  estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza 

tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń

lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w  przedmiarze i kosztorysie   jako wymaganie minimalne albo 

maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić

się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w  przedmiarze i kosztorysie  , a ponadto zachowywać 

proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji.
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kosztorys

1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Grupa KONSTRUKCJA

1.1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1.1 KNNR 1/201/8 

(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, kategoria  gruntu III-IV - wykop 

do poziom projektowanej posadzki

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+27,62+0,60)*(0,60+16,46+0,60)*0,60 305,376720

(0,60+9,46+0,60)*3,32*0,60 21,234720

RAZEM: 326,611440 m3 326,611

1.1.1.2 KNNR 1/202/8 

(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, kategoria  gruntu III-IV - 

pogłebienie pod ławy fundamentowe - przyjęto 40% wykopu

Wyliczenie ilości robót:

oś C (0,60+27,62+0,60)*(0,60+1,00+0,60)*0,90*0,4 22,825440

oś A (0,60+27,62+0,60)*(0,60+0,70+0,60)*0,90*0,4 19,712880

oś 1 (14,76-0,60*2)*(0,60+0,70+0,60)*0,90*0,4 9,275040

oś 2 (14,76-0,60*2)*(0,60+0,70+0,60)*0,90*0,4 9,275040

3,32*(0,60+0,50+0,60)*0,90*0,4 2,031840

oś 1/2 3,32*(0,60+0,50+0,60)*0,90*0,4 2,031840

oś B (26,22-0,60*2)*(0,60+1,00+0,60)*0,90*0,4 19,815840

oś D (8,45-0,60*2)*(0,60+0,50+0,60)*0,90*0,4 4,437000

RAZEM: 89,404920 m3 89,405

1.1.1.3 KNNR 1/208/2 

(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 

kategoria  gruntu I-IV, krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

326,611+89,405 416,016000

RAZEM: 416,016000 m3 416,016

1.1.1.4 Kalkulacja 

indywidualna

Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

416,016 416,016000

RAZEM: 416,016000 m3 416,016

1.1.1.5 KNNR 1/212/2 

(1)

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, głębokość do 3˙m, 

kategoria gruntu III - przyjęto 60% wykopu

Wyliczenie ilości robót:

89,405/0,4*0,6 134,107500

RAZEM: 134,107500 m3 134,108

1.1.1.6 KNNR 1/214/4 

(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki

Wyliczenie ilości robót:

134,108 134,108000

RAZEM: 134,108000 m3 134,108
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1.1.2 Element FUNDAMENTY

1.1.2.1 KNR 202/1101/1

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

pod ŁF-Poz.5.1 (26,92+15,615*2)*0,80*0,10 4,652000

pod ŁF-Poz.5.2 (26,22+26,92)*1,10*0,10 5,845400

pod ŁF-Poz.5.3 (8,95+3,07*2)*0,60*0,10 0,905400

RAZEM: 11,402800 m3 11,403

1.1.2.2 KNR 202/202/1 

(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

ŁF-Poz.5.3 (8,95+3,07*2)*0,50*0,40 3,018000

RAZEM: 3,018000 m3 3,018

1.1.2.3 KNR 202/202/2 

(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

ŁF-Poz.5.1 (26,92+15,615*2)*0,70*0,40 16,282000

RAZEM: 16,282000 m3 16,282

1.1.2.4 KNR 202/202/3 

(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton  C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

ŁF-Poz.5.2 (26,22+26,92)*1,00*0,40 21,256000

RAZEM: 21,256000 m3 21,256

1.1.2.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K4 (1173+104)/1000 1,277000

RAZEM: 1,277000 t 1,277

1.1.2.6 NNRNKB 

202/137/2

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, grubości 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wys.1,0m (26,92*2+15,615*2+26,68+3,45*2+8,70)*1,00 127,350000

RAZEM: 127,350000 m2 127,350

1.1.3 Element IZOLACJA FUNDAMENTÓW

1.1.3.1 NNRNKB 

202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

ŁF-Poz.5.1 (26,92+15,615*2)*0,70 40,705000

ŁF-Poz.5.2 (26,22+26,92)*1,00 53,140000

ŁF-Poz.5.3 (8,95+3,07*2)*0,50 7,545000

RAZEM: 101,390000 m2 101,390

1.1.3.2 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 

emulsja gruntująca, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ŁF-Poz.5.1 (26,92+15,615*2)*0,40*2 46,520000

ŁF-Poz.5.2 (26,22+26,92)*0,40*2 42,512000

ŁF-Poz.5.3 (8,95+3,07*2)*0,40*2 12,072000

Ściany fundamentowe (26,92*2+15,615*2+26,68+3,45*2+8,70)*1,00*2 254,700000

RAZEM: 355,804000 m2 355,804

1.1.3.3 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 

1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

355,804 355,804000

RAZEM: 355,804000 m2 355,804
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1.1.3.4 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt styropianowych typu XPS

Wyliczenie ilości robót:

wys.1,0m (27,16*2+15,855*2+3,57*2)*1,00 93,170000

RAZEM: 93,170000 m2 93,170

1.1.3.5 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

93,170*1,1 102,487000

RAZEM: 102,487000 m2 102,487

1.1.4 Element PODBUDOWA POD POSADZKĘ

1.1.4.1 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr.30cm

Wyliczenie ilości robót:

(26,68*6,05+26,68*9,085+8,70*3,33)*0,30 129,831840

RAZEM: 129,831840 m3 129,832

1.1.4.2 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podkładowy C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

129,832/0,3*0,1 43,277333

RAZEM: 43,277333 m3 43,277

1.1.5 Element SŁUPY, BELKI

1.1.5.1 KNR 202/208/2 

(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 6-9m/m2, beton 

C25/30

Wyliczenie ilości robót:

SZ-Poz.4.1 0,24*0,24*4,74*20 5,460480

SZ-Poz.4.2 0,24*0,65*4,74*2 1,478880

RAZEM: 6,939360 m3 6,939

1.1.5.2 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

- słupy

Wyliczenie ilości robót:

rys.K4 (558,40+125,22)/1000 0,683620

RAZEM: 0,683620 t 0,684

1.1.5.3 KNR 202/210/3 

(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

NZ-Poz.3.1 3,30*0,24*0,30 0,237600

NZ-poz.3.2 2,08*0,24*0,30 0,149760

NZ-poz.3.3 2,60*0,24*0,30*10 1,872000

PZ-Poz.3.4 1,73*0,24*0,30 0,124560

NZ-Poz.3.5 2,10*0,24*0,30 0,151200

NZ-Poz.3.6 1,05*0,24*0,24*3 0,181440

RAZEM: 2,716560 m3 2,717

1.1.5.4 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

- belki i podciągi

Wyliczenie ilości robót:

rys.K3 (23,79+15,32+206,00+15,05+13,22+24,32)/1000 0,297700

RAZEM: 0,297700 t 0,298

1.1.6 Element STROPY

1.1.6.1 KNR 202/302/2 Płyty stropowe kanałowe sprężone gr.20cm o powierzchni ponad 6.0˙m2, nadbeton 5cm

Wyliczenie ilości robót:

PŁŻ-Poz.2.1 (przyjęto szer.1,20m) 24 24,000000

RAZEM: 24,000000 element 24,000
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1.1.6.2 KNR 202/9932/3 (WaCeTOB 6/98) Montaż płyt stropowych typu Filigran, grubości 5-7˙cm, długość 

6.00-7.50˙m

Wyliczenie ilości robót:

PŁZ-Poz.2.3 ( przyjęto szer.2,40m) 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 element 12,000

1.1.6.3 KNR 202/9932/1 (WaCeTOB 6/98) Montaż płyt stropowych typu Filigran, grubości 5-7˙cm, długość 

3.00-4.50˙m

Wyliczenie ilości robót:

PŁZ-Poz.2.2 ( przyjęto szer.2,40m) 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 element 4,000

1.1.6.4 KNR 202/9933/2 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

27,16*6,29*0,19 32,458916

9,20*3,57*0,19 6,240360

RAZEM: 38,699276 m3 38,699

1.1.6.5 KNR 202/9933/7 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 7,5kg/m2 38,699/0,19*7,5/1000 1,527592

RAZEM: 1,527592 t 1,528

1.1.6.6 KNR 202/9933/4 Wieńce monolityczne na ścianach, szerokości do 30˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

W-1 0,24*0,24*56,00 3,225600

W-2 0,24*0,30*73,00 5,256000

RAZEM: 8,481600 m3 8,482

1.1.6.7 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

- wieńce

Wyliczenie ilości robót:

fi 12mm (224,0+292,0)*1,1*0,888/1000 0,504029

fi 8mm (210,56+309,52)*1,1*0,395/1000 0,225975

RAZEM: 0,730004 t 0,730

1.1.7 Element ELEMENTY MUROWANE

1.1.7.1 KNR 910/153/1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków silikatowych o gr.24cm

Wyliczenie ilości robót:

ściany (26,92*2+15,615*2+26,68+3,45*2+8,70)*3,50 445,725000

otwory -1,50*2,45-2,66*2,50-1,20*2,45 -13,265000

-2,00*1,70*10-1,50*1,70-1,20*1,70 -38,590000

attyka (26,92*2+15,615*2+3,45*2)*1,20 110,364000

RAZEM: 504,234000 m2 504,234

1.1.7.2 KNRW 

202/127/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(6,05*5+8,44+4,40)*3,80-0,90*2,00*2 160,142000

(6,88+5,225+2,21+1,43+14,78+3,62*3+3,90*2+7,

77+2,35*3+5,92+11,63+2,71+1,43+1,60+3,91+2,

64)*3,80-0,90*2,00*9-1,30*2,00

337,811000

3,33*3,80-0,90*2,00 10,854000

RAZEM: 508,807000 m2 508,807

1.1.7.3 KNRW 

202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2*4+1,50*2*2 15,600000

RAZEM: 15,600000 m 15,600
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1.1.8 Element POMOST TECHNICZNY

1.1.8.1 Dostawa Konstrukcjia stalowa pomostu, zabezpieczona antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

Poz.6.1 166/1000 0,166000

RAZEM: 0,166000 t 0,166

1.1.8.2 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg - montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,166 0,166000

RAZEM: 0,166000 t 0,166

1.1.8.3 DC 3/102/4 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic i prętów 

ocynkowanych gwintowanych M16 do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, 

średnica otworu 18 mm

Wyliczenie ilości robót:

4*6 24,000000

RAZEM: 24,000000 kotwienie 24,000

1.2 Grupa WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE

1.2.1 Element STOLARKA

1.2.1.1 KNRW 

202/1018/4 (1)

Okna z PVC, ponad 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,70*9 30,600000

1,50*1,70 2,550000

1,20*1,70 2,040000

RAZEM: 35,190000 m2 35,190

1.2.1.2 KNRW 

202/1039/3

Okna EI30, ponad 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,70 3,400000

RAZEM: 3,400000 m2 3,400

1.2.1.3 KNRW 

202/1040/2

Drzwi zewnętrzne, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

1,60*2,50 4,000000

1,30*2,50 3,250000

RAZEM: 7,250000 m2 7,250

1.2.1.4 KNNR 2/1106/3 Brama garażowa

Wyliczenie ilości robót:

2,66*2,50 6,650000

RAZEM: 6,650000 m2 6,650

1.2.2 Element DACH

1.2.2.1 KNR 202/616/3 Izolacje z folii paroizolacyjnej, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

26,71*15,375+8,72*3,45 440,750250

RAZEM: 440,750250 m2 440,750

1.2.2.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10cm, pozioma z płyt 

układanych na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

440,750 440,750000

RAZEM: 440,750000 m2 440,750

1.2.2.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10cm, pozioma z płyt 

układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

440,75 440,750000

RAZEM: 440,750000 m2 440,750
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1.2.2.4 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 

sucho, dodatek za każdą następną warstwę - warstwa spadkowa

Wyliczenie ilości robót:

440,75 440,750000

RAZEM: 440,750000 m2 440,750

1.2.2.5 Kalkulacja 

indywidualna

Mocowanie mechaniczne izolacji termicznej dachu (wg wytycznych wybranego 

producenta)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.2.6 KNRW 

202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

440,750 440,750000

RAZEM: 440,750000 m2 440,750

1.2.2.7 KNRW 

202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

440,00*0,1 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

1.2.2.8 Kalkulacja 

własna

Montaż kominków wentylacyjnych fi 75mm

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

1.2.2.9 KNR 202/609/2 

analogia

Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome - docieplenie attyki wraz z 

wykonaniem nadbitki drewnianej kształtującej spadek attyki

Wyliczenie ilości robót:

(24,47*2+19,74*2)*0,50 44,210000

RAZEM: 44,210000 m2 44,210

1.2.2.10 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - attyka

Wyliczenie ilości robót:

(24,47*2+19,74*2)*0,70 61,894000

RAZEM: 61,894000 m2 61,894

1.2.2.11 KNRW 

202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

4,00*7 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

1.2.2.12 KNRW 

202/522/6

Rury spustowe - kosz zlewowy, zbiornik

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.2.3 Element ELEWACJA

1.2.3.1 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15cm, przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

ściany (24,47*2-9,51-2,44+16,16*2)*4,94 342,391400

stolarka -2,00*1,70*10-1,50*1,70-1,20*1,70 -38,590000

-1,50*2,45-1,20*2,45 -6,615000

RAZEM: 297,186400 m2 297,186
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1.2.3.2 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.10cm, przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian - attyka

Wyliczenie ilości robót:

attyka (26,71*2+15,375*2+3,45*2)*0,90 81,963000

RAZEM: 81,963000 m2 81,963

1.2.3.3 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr-2-3cm, przyklejenie płyt 

styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

stolarka (2,00*10+1,70*10*2+1,50+1,70*2+1,20+1,70*2)*0

,25

15,875000

(1,50+2,45*2+1,20+2,45*2)*0,25 3,125000

RAZEM: 19,000000 m2 19,000

1.2.3.4 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych

dyblami plastikowymi do ściany

Wyliczenie ilości robót:

297+82*4 625,000000

RAZEM: 625,000000 szt 625,000

1.2.3.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

297,186+81,963 379,149000

RAZEM: 379,149000 m2 379,149

1.2.3.6 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

19,00 19,000000

RAZEM: 19,000000 m2 19,000

1.2.3.7 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.15cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

(9,51+3,47*2+2,44)*4,94 93,316600

-2,66*2,50 -6,650000

RAZEM: 86,666600 m2 86,667

1.2.3.8 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.2-3cm, przyklejenie płyt do 

ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(2,66+2,50*2)*0,25 1,915000

RAZEM: 1,915000 m2 1,915

1.2.3.9 KNR 23/2613/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami 

metalowymi, ściany

Wyliczenie ilości robót:

87*4 348,000000

RAZEM: 348,000000 szt 348,000

1.2.3.10 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, 

ściany

Wyliczenie ilości robót:

86,667 86,667000

RAZEM: 86,667000 m2 86,667

1.2.3.11 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, 

ościeża

Wyliczenie ilości robót:

1,915 1,915000

RAZEM: 1,915000 m2 1,915
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1.2.3.12 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

stolarka 2,00*10+1,70*10*2+1,50+1,70*2+1,20+1,70*2 63,500000

1,50+2,45*2+1,20+2,45*2 12,500000

2,66+2,50*2 7,660000

piony 4,94*5 24,700000

RAZEM: 108,360000 mb 108,360

1.2.3.13 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

27,47*2+19,74*2-2,66-1,50-1,20 89,060000

RAZEM: 89,060000 mb 89,060

1.2.3.14 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna z tynku  cienkowarstwowego, nałożenie na podłoże podkładowej 

masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

297,186+86,667+81,963 465,816000

ściany -(24,47*2-9,51+19,74)*2,50 -147,925000

stolarka 2,00*1,70*10+1,50*1,70+1,20*1,70 38,590000

1,50*2,45+1,20*2,45 6,615000

2,66*2,50 6,650000

RAZEM: 369,746000 m2 369,746

1.2.3.15 KNR 23/931/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego, wyprawa na ścianach płaskich

Wyliczenie ilości robót:

369,746 369,746000

RAZEM: 369,746000 m2 369,746

1.2.3.16 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami elewacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

ściany (24,47*2-9,51+19,74)*2,50 147,925000

stolarka -2,00*1,70*10-1,50*1,70-1,20*1,70 -38,590000

-1,50*2,45-1,20*2,45 -6,615000

-2,66*2,50 -6,650000

ościeża (2,00*10+1,70*10*2+1,50+1,70*2+1,20+1,70*2)*0

,25

15,875000

(1,50+2,45*2+1,20+2,45*2)*0,25 3,125000

(2,66+2,50*2)*0,25 1,915000

RAZEM: 116,985000 m2 116,985

1.2.3.17 Kalkulacja 

indywidualna

Napis na elewacji - logo instytucji, wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.3.18 KNRW 

202/1220/4

Daszków 1-spadowe - zadaszenie ze szkła hartowanego

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,00+1,70*1,00 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,700

1.2.3.19 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - parapety 

zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(2,00*10+1,50+1,20)*0,25 5,675000

RAZEM: 5,675000 m2 5,675
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1.3 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

1.3.1 Element STOLARKA

1.3.1.1 KNRW 

202/1024/2

Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

1.3.1.2 KNRW 

202/1203/1

Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05*19 38,950000

RAZEM: 38,950000 m2 38,950

1.3.1.3 KNRW 

202/1203/1

Drzwi wewnętrzne EI30, fabrycznie wykończone, do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05*3 6,150000

RAZEM: 6,150000 m2 6,150

1.3.1.4 KNRW 

202/1203/2

Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,40*2,05 2,870000

RAZEM: 2,870000 m2 2,870

1.3.1.5 KNRW 

202/1040/5

Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone

Wyliczenie ilości robót:

(5,00*2+2,16*2)*2,20 31,504000

RAZEM: 31,504000 m2 31,504

1.3.1.6 KNRW 

202/1029/5 (1)

Ścianki ustępowe z drzwiami, laminat HPL

Wyliczenie ilości robót:

pom.0/20 1,50*2,05 3,075000

pom.0/21 2,00*2,05 4,100000

RAZEM: 7,175000 m2 7,175

1.3.1.7 KNNR 2/302/7 Osadzenie podokienników wewnętrznych, prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

2,00*10+1,50+1,20 22,700000

RAZEM: 22,700000 m 22,700

1.3.2 Element POSADZKA Z IZOLACJAMI I WYKOŃCZENIEM

1.3.2.1 NNRNKB 

202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni 

ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

pom.0/1-pom.0/27 410,69 410,690000

RAZEM: 410,690000 m2 410,690

1.3.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje z płyt styropianowych, 1˙warstwa - styropian twardy gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

410,690 410,690000

RAZEM: 410,690000 m2 410,690

1.3.2.3 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

410,690 410,690000

RAZEM: 410,690000 m2 410,690
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1.3.2.4 NNRNKB 

202/1125/1

Podkłady betonowe grubość 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

410,690 410,690000

RAZEM: 410,690000 m2 410,690

1.3.2.5 NNRNKB 

202/2806/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

27,25+14,60+25,78+2,10+34,96+9,85+44,89 159,430000

RAZEM: 159,430000 m2 159,430

1.3.2.6 NNRNKB 

202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

pom.0/1 3,76+5,00+5,50 14,260000

pom.0/4 9,00*2+1,40+1,00*2-0,90*6 16,000000

pom.0/5 7,18*2+3,59*2-0,90*2 19,740000

pom.0/7 1,50*2+1,40*2-0,90 4,900000

pom.0/10 5,195*2+6,73*3-1,30 29,280000

pom.0/19 2,61*2+3,90*2-0,90 12,120000

pom.0/24 15,69*2+7,45*2+1,1*2+6,85*2+1,40*2-0,90*14-1,

30

51,080000

RAZEM: 147,380000 m 147,380

1.3.2.7 NNRNKB 

202/2806/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres techniczny" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

18,13+10,07+6,74+3,00+8,62 46,560000

RAZEM: 46,560000 m2 46,560

1.3.2.8 NNRNKB 

202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres techniczny" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

pom.0/8 5,90*2+3,30*2-2,66-0,90 14,840000

pom.0/9 3,00*2+3,30*2-0,90 11,700000

pom.0/11 2,60*2+2,50*2-0,90 9,300000

pom.0/12 2,60*2+1,15*2-0,90 6,600000

pom.0/13 3,95*2+2,185*2-0,90 11,370000

RAZEM: 53,810000 m 53,810

1.3.2.9 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, terakota

Wyliczenie ilości robót:

12,83+3,35+4,40+4,48 25,060000

RAZEM: 25,060000 m2 25,060

1.3.2.10 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, terakota

Wyliczenie ilości robót:

pom.0/2 3,575*2+3,59*2-0,90 13,430000

RAZEM: 13,430000 m 13,430

1.3.2.11 KNRW 

202/1124/3

Posadzki z wykładzin dywanowych

Wyliczenie ilości robót:

12,83+31,40+23,34+18,69+14,12+18,75+18,85+

17,49+24,18

179,650000

RAZEM: 179,650000 m2 179,650
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1.3.2.12 KNRW 

202/1124/4 (1)

Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych - analogia z wykładziny

Wyliczenie ilości robót:

pom.0/3 3,575*2+3,59*2-0,90 13,430000

pom.0/14 5,215*2+6,02*2-0,90 21,570000

pom.0/15 3,88*2+6,02*2 19,800000

pom.0/16 3,105*2+6,02*2 18,250000

pom.0/17 2,345*2+6,02*2 16,730000

pom.0/18 3,115*2+6,02*2 18,270000

pom.0/25 4,355*2+4,40*2-0,90 16,610000

pom.0/26 3,91*2+4,40*2-0,90 15,720000

pom.0/27 5,00+2,50*2+1,575+2,16+3,56 17,295000

RAZEM: 157,675000 m 157,675

1.3.3 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN

1.3.3.1 KNR 903/106/1 

(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach, grubości 15˙mm, tynk 

cementowo-wapienny lub gipsowy

Wyliczenie ilości robót:

pom.0/1 i 0/27 (5,00*2+9,05*2-1,40+1,575*2+2,50*2)*3,50-0,90*

2,00

120,175000

pom.0/2 (3,575*2+3,59*2)*3,50-0,90*2,00 48,355000

pom.0/3 (3,575*2+3,59*2)*3,50-0,90*2,00 48,355000

pom.0/4 (9,00*2+1,40+1,00*2)*3,50-0,90*2,00*6 64,100000

pom.0/5 (7,18*2+3,59*2)*3,50-0,90*2,00*2 71,790000

pom.0/7 (1,50*2+1,40*2)*3,50-0,90*2,00 18,500000

pom.0/8 (5,90*2+3,30*2)*3,50-2,66*2,50-0,90*2,00 55,950000

pom.0/9 (3,00*2+3,30*2)*3,50-0,90*2,00 42,300000

pom.0/10 (5,195*2+6,73*3)*3,50-1,30*2,00 104,430000

pom.0/11 (2,60*2+2,50*2)*3,50-0,90*2,00 33,900000

pom.0/12 (2,60*2+1,15*2)*3,50-0,90*2,00 24,450000

pom.0/13 (3,95*2+2,185*2)*3,50-0,90*2,00 41,145000

pom.0/14 (5,215*2+6,02*2)*3,50-0,90*2,00 76,845000

pom.0/15 (3,88*2+6,02*2)*3,50 69,300000

pom.0/16 (3,105*2+6,02*2)*3,50 63,875000

pom.0/17 (2,345*2+6,02*2)*3,50 58,555000

pom.0/18 (3,115*2+6,02*2)*3,50 63,945000

pom.0/19 (2,61*2+3,90*2)*3,50-0,90*2,00 43,770000

pom.0/20 (1,50*2+2,35*2)*3,50-0,90*2,00 25,150000

pom.0/21 (1,975*2+2,35*2)*3,50-0,90*2,00 28,475000

pom.0/22 (2,01*2+2,35*2)*3,50-0,90*2,00 28,720000

pom.0/24 (15,69*2+7,45*2+1,1*2+6,85*2+1,40*2)*3,50-0,9

0*2,00*14-1,30*2,00

199,630000

pom.0/25 (4,355*2+4,40*2)*3,50-0,90*2,00 59,485000

pom.0/26 (3,91*2+4,40*2)*3,50-0,90*2,00 56,370000

RAZEM: 1 447,570000 m2 1 447,570

1.3.3.2 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

pom.0/2 2,00*2,05 4,100000

pom.0/12 1,50*1,50 2,250000

pom.0/19 3,90*0,60 2,340000

pom.0/20 (1,50*2+2,35*2)*2,05-0,90*2,00 13,985000

pom.0/21 (1,975*2+2,35*2)*2,05-0,90*2,00 15,932500

pom.0/22 (2,01*2+2,35*2)*2,05-0,90*2,00 16,076000

RAZEM: 54,683500 m2 54,684
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1.3.3.3 Kalkulacja 

indywidualna

Lustro mocowane na klej

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.3.3.4 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami zmywalnymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1447,57/3,50*3,00 1 240,774286

płytki -54,684 -54,684000

RAZEM: 1 186,090286 m2 1 186,090

1.3.3.5 KNRW 202/103

8/1 analogia

Montaż rolet rzymskich

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,70*10 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34,000

1.3.3.6 Kalkulacja 

indywidualna

Składnica akt - regały przesuwne

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.3.4 Element WYKOŃCZENIE SUFITU

1.3.4.1 KNR 903/306/1 

(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, grubości 15˙mm, tynk 

cementowo-wapienny lub gipsowy

Wyliczenie ilości robót:

410,69 410,690000

RAZEM: 410,690000 m2 410,690

1.3.4.2 KNRW 

202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

Wyliczenie ilości robót:

410,690 410,690000

RAZEM: 410,690000 m2 410,690

1.3.5 Element WYPOSAŻENIE

1.3.5.1 Kalkulacja 

indywidualna

Krzesło plastikowe modułowe do poczekalni

szt 12,000

1.3.5.2 Kalkulacja 

indywidualna

Stolik niski poczekalnia

szt 2,000

1.3.5.3 Kalkulacja 

indywidualna

Biurko komputerowe z szufladami na klucz

szt 17,000

1.3.5.4 Kalkulacja 

indywidualna

Krzesło biurowe

szt 22,000

1.3.5.5 Kalkulacja 

indywidualna

Stolik konferencyjny

szt 1,000

1.3.5.6 Kalkulacja 

indywidualna

Krzesło konferencyjne

szt 20,000

1.3.5.7 Kalkulacja 

indywidualna

Zabudowa kuchenna pom.socjalne

szt 1,000

1.3.5.8 Kalkulacja 

indywidualna

Kosz na smieci metalowy 50l

szt 30,000

1.3.5.9 Kalkulacja 

indywidualna

Suszarka do rąk elektryczna

szt 4,000

1.3.5.10 Kalkulacja 

indywidualna

Podajnik mydła

szt 4,000

1.3.5.11 Kalkulacja 

indywidualna

Szczotka WC metalowa

szt 3,000

1.3.5.12 Kalkulacja 

indywidualna

Szafa biurowa zamykana na klucz

szt 12,000
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1.4 Grupa ZAGODPODAROWANIE TERENU

1.4.1 Element ROZBIÓRKI

1.4.1.1 KNR 225/307/3 

analogia

Rozebranie istniejącego ogrodzenia, wywóz i utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,000

1.4.1.2 Kalkulacja 

indywidualna

Likwidacja istniejącego utwardzenia, wywóz i utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.4.2 Element NAWIERZCHNIA

1.4.2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 

20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

401,60 401,600000

RAZEM: 401,600000 m2 401,60

1.4.2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za 

każde dalsze 5˙cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

401,60 401,600000

RAZEM: 401,600000 m2 401,60

1.4.2.3 KNNR 1/205/4 

(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

401,60*0,45 180,720000

RAZEM: 180,720000 m3 180,720

1.4.2.4 KNNR 1/208/2 

(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 

krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

180,72 180,720000

RAZEM: 180,720000 m3 180,720

1.4.2.5 Kalkulacja 

indywidualna

Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

180,720 180,720000

RAZEM: 180,720000 m3 180,720

1.4.2.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

401,60 401,600000

RAZEM: 401,600000 m2 401,600

1.4.2.7 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 

20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

401,60 401,600000

RAZEM: 401,600000 m2 401,60

1.4.2.8 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 

8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

401,600 401,600000

RAZEM: 401,600000 m2 401,60
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1.4.2.9 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 

grubości, krotność=7 (łączna gr.15cm)

Wyliczenie ilości robót:

401,60 401,600000

RAZEM: 401,600000 m2 401,60

1.4.2.10 KNR 231/511/4 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

401,60 401,600000

RAZEM: 401,600000 m2 401,60

1.4.2.11 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa

Wyliczenie ilości robót:

82,50*0,04 3,300000

70,00*0,02 1,400000

RAZEM: 4,700000 m3 4,700

1.4.2.12 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

9,60+28,00+20,60+10,50+1,30 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

1.4.2.13 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

35,00+15,00+13,50+1,50+17,50 82,500000

RAZEM: 82,500000 m 82,500

1.4.2.14 Kalkulacja 

indywidualna

Obsługa geodezyjna

kpl 1,00

1.4.3 Element ZIELEŃ

1.4.3.1 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi ogrodowej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami, ziemia z 

dowozy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

389,40*0,10 38,940000

RAZEM: 38,940000 m3 38,940

1.4.3.2 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

389,40 389,400000

RAZEM: 389,400000 m2 389,40

1.4.4 Element OGRODZENIE

1.4.4.1 KNNR 2/1603/2 

analogia

Ogrodzenie systemowe panelowe

Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,000

2 Rozdział INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

2.1 Element Instalacja z.w., c.w., cyrk.

2.1.1 KNR-W 4-01 

0335-02       ST 

S-03

Przebicie otworów w ścianach z cegieł

szt. 34,00

2.1.2 KNR-W 4-01 

0325-03       ST 

S-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

szt. 34,00

2.1.3 ST S-03 Tuleje ochronne m 5,55
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2.1.4 KNR 0-13 

0127-01       ST 

S-03

Rura PEXc w zwoju z osłoną antydyfuz. śr.14 x 2,0 mm

m 18,00

2.1.5 KNR 0-13 

0127-01       ST 

S-03

Rura PEXc w zwoju z osłoną antydyfuz. śr.18 x 2,5 mm

m 13,00

2.1.6 KNR 0-13 

0127-02       ST 

S-03

Rura PEXc w zwoju z osłoną antydyfuz. śr.25 x 3,5 mm

m 6,00

2.1.7 KNR 0-13 

0127-03       ST 

S-03

Rura PEXc w zwoju z osłoną antydyfuz. śr.32 x 4,4 mm

m 2,00

2.1.8 ST S-03 Izolacja termiczna rur PEX m 39,00

2.1.9 KNNR 4 

0402-01       ST 

S-03

Rura stalowa ocynkowana dn 15

m 84,00

2.1.10 KNNR 4 

0402-02       ST 

S-03

Rura stalowa ocynkowana dn 20

m 21,00

2.1.11 KNNR 4 

0402-03       ST 

S-03

Rura stalowa ocynkowana dn 25

m 11,00

2.1.12 KNNR 4 

0402-04       ST 

S-03

Rura stalowa ocynkowana dn 32

m 22,00

2.1.13 ST S-03 Izolacja termiczna rur stalowych m 138,00

2.1.14 KNR-W 2-15 

0140-02       ST 

S-03

Wodomierz główny dn20

kpl. 1,00

2.1.15 KNR 2-15 

0408-04       ST 

S-03

Zawory kulowe dn 32

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 3,00

2.1.16 KNR 2-15 

0408-04       ST 

S-03

Zawór antyskażeniowy dn32

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 1,00

2.1.17 KNR 2-15 

0112-01       ST 

S-03

Zawory kulowe dn15

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 6,00

2.1.18 KNR 2-15 

0112-01       ST 

S-03

Zawór termostatyczny do cyrkulacji c.w.u.,dn 15

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 3,00

2.1.19 KNR 2-15 

0115-02       ST 

S-03

Baterie umywalkowe

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 5,00

2.1.20 KNR 2-15 

0115-02       ST 

S-03

Baterie zlewozmywakowe

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 2,00

2.1.21 KNR 2-15 

0114-01       ST 

S-03

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm ze złączką do węża

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 1,00

2.1.22 KNR 2-15 

0112-01       ST 

S-03

Zawór ćwierćobrotowy dn15

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 18,00

2.1.23 KNNR 4 

0116-01       ST 

S-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. 16

szt. 18,00

2.1.24 KNNR 4 

0127-01       ST 

S-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba 

zasadnicza (pulsacyjna)

prob. 1,00
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2.1.25 KNNR 4 

0127-04       ST 

S-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w 

budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m 39,00

2.1.26 KNNR 4 

0126-04       ST 

S-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w

budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m 138,00

2.1.27 KNNR 4 

0128-02       ST 

S-03

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej

m 177,00

2.1.28 ST S-03 Bakteriologiczne badanie wody szt. 1,00

2.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.1 KNR 4-01 

0208-03       ST 

S-03

Przebicie otworów w stropie

szt. 3,00

2.2.2 KNR 4-01 

0206-02       ST 

S-03

Zabetonowanie otworów w stropach

szt. 3,00

2.2.3 KNR-W 4-01 

0335-02       ST 

S-03

Przebicie otworów w ścianach

szt. 11,00

2.2.4 KNR-W 4-01 

0325-03       ST 

S-03

Zamurowanie przebić w ścianach

szt. 11,00

2.2.5 ST S-03 Przejścia ppoż przez przegrody szt 1,00

2.2.6 KNNR 4 

0203-03       ST 

S-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz 

budynków o połączeniach wciskowych

m 9,40

2.2.7 KNNR 4 

0203-04       ST 

S-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz 

budynków o połączeniach wciskowych

m 41,70

2.2.8 KNNR 4 

0207-01       ST 

S-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40-50 mm

m 16,00

2.2.9 KNNR 4 

0207-03       ST 

S-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm

m 23,00

2.2.10 KNNR 4 

0213-05       ST 

S-03

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160/110 mm, z kominkiem 

wentylacyjnym i daszkiem ochronnym

szt. 3,00

2.2.11 KNNR 4 

0222-02       ST 

S-03

Rewizja PVC kanalizacyjna o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 3,00

2.2.12 KNR 2-15 

0221-02       ST 

S-03

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 5,00

2.2.13 KNR 2-15 

0220-05       ST 

S-03

Montaż zlewozmywaków

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 2,00

2.2.14 KNR 2-15 

0224-03       ST 

S-03

Montaż miski wc wraz z deską, stelażem i przyciskiem spłukującym

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

kpl. 3,00

2.2.15 KNR 2-15 

0225-02       ST 

S-03

Montaż pisuaru

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

kpl. 1,00

2.2.16 ST S-03 Montaż uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych - kpl uchwytów kpl 1,00

2.2.17 KNNR 4 

0216-02       ST 

S-03

Wpust posadzkowy dn100

szt. 4,00

2.2.18 KNNR 4 

0211-01       ST 

S-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40-50 mm o połączeniach 

wciskowych

szt. 7,00
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2.2.19 KNNR 4 

0211-03       ST 

S-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 

wciskowych

szt. 4,00

2.2.20 KNR 2-18 

0804-01       ST 

S-03

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 90,10

2.3 Element Instalacja c.o.

2.3.1 KNR-W 4-01 

0335-02       ST 

S-03

Przebicie otworów w ścianach

szt. 58,00

2.3.2 KNR-W 4-01 

0325-03       ST 

S-03

Zamurowanie przebić w ścianach

szt. 58,00

2.3.3 KNR-W 2-15 

0401-03       ST 

S-03

Tuleje ochronne

m 8,70

2.3.4 ST S-03 Przejścia ppoż przez przegrody szt 2,00

2.3.5 KNR 0-13 

0127-01       ST 

S-03

Rura PEXc w zwoju z osłoną antydyfuz. śr.14 x 2,0 mm

m 68,00

2.3.6 KNR 0-13 

0127-01       ST 

S-03

Rura PEXc w zwoju z osłoną antydyfuz. śr.18 x 2,5 mm

m 82,00

2.3.7 KNR 0-13 

0127-01       ST 

S-03

Rura PEXc w zwoju z osłoną antydyfuz. śr.18 x 2,0 mm

m 10,00

2.3.8 KNR 0-13 

0127-02       ST 

S-03

Rura PEXc w zwoju z osłoną antydyfuz. śr.25 x 3,5 mm

m 28,00

2.3.9 KNNR 4 

0402-01       ST 

S-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana śr. 15x1,2

m 7,00

2.3.10 KNNR 4 

0402-01       ST 

S-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana śr. 18x1,2

m 30,00

2.3.11 KNNR 4 

0402-02       ST 

S-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana śr. 22x1,5

m 117,00

2.3.12 KNNR 4 

0402-04       ST 

S-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana śr. 28x1,5

m 50,00

2.3.13 KNNR 4 

0402-05       ST 

S-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana śr. 35x1,5

m 7,00

2.3.14 ST S-03 Izolacja termiczna przewodów m 399,00

2.3.15 KNNR 4 

0418-01       ST 

S-03

Grzejniki płytowe zaworowe 500/600

szt. 1,00

2.3.16 KNNR 4 

0418-01       ST 

S-03

Grzejniki płytowe zaworowe 500/800

szt. 1,00

2.3.17 KNNR 4 

0418-05       ST 

S-03

Grzejniki płytowe zaworowe 500/400

szt. 1,00

2.3.18 KNNR 4 

0418-05       ST 

S-03

Grzejniki płytowe zaworowe 500/720

szt. 9,00

2.3.19 KNNR 4 

0418-05       ST 

S-03

Grzejniki płytowe zaworowe 500/800

szt. 1,00
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2.3.20 KNNR 4 

0418-05       ST 

S-03

Grzejniki płytowe zaworowe 500/920

szt. 6,00

2.3.21 KNNR 4 

0418-05       ST 

S-03

Grzejniki płytowe zaworowe 500/1000

szt. 1,00

2.3.22 KNNR 4 

0418-05       ST 

S-03

Grzejniki płytowe zaworowe 500/1120

szt. 5,00

2.3.23 KNR 2-15 

0408-01       ST 

S-03

Zawory kulowe dn 15

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 12,00

2.3.24 KNR 2-15 

0408-02       ST 

S-03

Zawory kulowe dn 20

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 12,00

2.3.25 KNR 2-15 

0408-03       ST 

S-03

Zawory kulowe dn 25

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 2,00

2.3.26 KNR 2-15 

0408-01       ST 

S-03

Filtr siatkowy dn 15

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 6,00

2.3.27 KNR 2-15 

0408-02       ST 

S-03

Filtr siatkowy dn 20

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 6,00

2.3.28 KNR 2-15 

0408-03       ST 

S-03

Filtr siatkowy dn 25

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 1,00

2.3.29 KNR 2-15 

0408-01       ST 

S-03

Zawór równoważący automatyczny, 5-25 kPa, dn 15

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 6,00

2.3.30 KNR 2-15 

0408-01       ST 

S-03

Zawór odcinający automatyczny dn 15

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 6,00

2.3.31 KNR 2-15 

0408-01       ST 

S-03

Zawór odcinający do grzejników z wbudowanym zaworem dn 15

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 25,00

2.3.32 KNNR 4 

0412-01       ST 

S-03

Głowica termostatyczna

szt. 25,00

2.3.33 KNR 2-15 

0408-02       ST 

S-03

Zawór równoważący dn 20 z odwodnieniem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 1,00

2.3.34 KNR 2-15 

0408-02       ST 

S-03

Zawory odpowietrzające

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 12,00

2.3.35 KNNR 4 

0436-01       ST 

S-03

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz. 25,00

2.3.36 KNR-W 2-15 

0406-05       ST 

S-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w 

budynkach niemieszkalnych

m 188,00

2.3.37 KNR-W 2-15 

0406-02       ST 

S-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach 

niemieszkalnych

m 211,00

2.3.38 KNR-W 2-15 

0128-02       ST 

S-03

Płukanie instalacji c.o.

m 399,00

2.4 Element Instalacja gazowa

2.4.1 KNR-W 2-15 

0304-03       ST 

S-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm 

na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 9,00



BUDYNEK KRUS Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 21

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.4.2 KNR INSTAL 

215/206/4

Zawór odcinający, gazowy, dn 25

szt. 1,00

2.4.3 KNR-W 2-15 

0307-01       ST 

S-03

Próba szczelności instalacji gazowej

lokal. 1,00

2.5 Element Kotłownia gazowa

2.5.1 KNR-W 2-15 

0501-01       ST 

S-03

Kocioł gazowy o mocy 33kW

kocioł 1,00

2.5.2 ST S-03 Zasobnik C.W.U o poj. 120l umieszczony pod kotłem gazowym kpl 1,00

2.5.3 ST S-03 Automatyka kotłowni - regulatory, sterowniki kpl 1,00

2.5.4 KNNR 4 

0527-02       ST 

S-03

Sprzęgło hydrauliczne

szt. 1,00

2.5.5 KNR 7-07 

0101-01       ST 

S-03

Pompa obiegu pierwotnego C.T.

kpl. 1,00

2.5.6 KNR 7-07 

0101-01       ST 

S-03

Pompa obiegu wtórnego C.T.

kpl. 1,00

2.5.7 KNR 7-07 

0101-01       ST 

S-03

Pompa obiegu C.O.

kpl. 1,00

2.5.8 KNR 7-07 

0101-01       ST 

S-03

Pompa cyrkulacji c.w.u.

kpl. 1,00

2.5.9 KNNR 4 

0519-01       ST 

S-03

Zawór mieszający 3-dr. (ZM1)

szt. 1,00

2.5.10 KNNR 4 

0519-01       ST 

S-03

Zawór mieszający 3-dr. (ZM2)

szt. 1,00

2.5.11 ST S-03 Siłownik do zaworu mieszającego trójdrogowego kpl. 1,00

2.5.12 KNR 2-20 

0414-03       ST 

S-03

Wymiennik płytowy woda/glikol

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 1,00

2.5.13 KNNR 4 

0511-01       ST 

S-03

Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe kotłowe o poj. 8dm3 (NW0)

szt. 1,00

2.5.14 KNNR 4 

0511-01       ST 

S-03

Naczynie wzbiorcze  ciśnieniowe o poj. 35dm3 (NW1)

szt. 1,00

2.5.15 KNNR 4 

0511-01       ST 

S-03

Naczynie wzbiorcze  ciśnieniowe o poj. 12dm3 (NW2)

szt. 1,00

2.5.16 KNNR 4 

0511-01       ST 

S-03

Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe o poj. 8dm3 (NW3)

szt. 1,00

2.5.17 KNNR 4 

0525-02       ST 

S-03

Zawór bezpieczeństwa  kotłowy dn15/20 psv=2,5bar (ZB0)

szt. 1,00

2.5.18 KNNR 4 

0525-02       ST 

S-03

Zawór bezpieczeństwa dn15/20 psv=2,5bar (ZB1)

szt. 1,00

2.5.19 KNNR 4 

0525-02       ST 

S-03

Zawór bezpieczeństwa dn15/20 psv=2,5bar (ZB2)

szt. 1,00

2.5.20 KNNR 4 

0525-02       ST 

S-03

Zawór bezpieczeństwa  dn15 psv=6,0bar (ZB3)

szt. 1,00
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2.5.21 KNNR 4 

0402-08       ST 

S-03

Rozdzielacz rurowy obiegów grzewczych dn 180 L=0,8m

m 1,60

2.5.22 ST S-03 System kominowy - podłączenie do komina kanałem koncentrycznym dn 80/125 mm kpl 1,00

2.5.23 ST S-03 Rurociągi technologii kotłowni wraz z armaturą i osprzętem uzupełniającym kpl 1,00

2.5.24 ST S-03 Wentylacja grawitacyjna kotłowni - kanał nawiewny 100x200 mm i kanał wywiewny dn 

100 mm kpl 1,00

2.5.25 ST S-03 Uruchomienie kotłowni kpl 1,00

2.6 Element Wentylacja mechaniczna

2.6.1 KNR 4-01 

0208-03       ST 

S-03

Przebicie otworów w stropie

szt. 3,00

2.6.2 KNR 4-01 

0206-02       ST 

S-03

Zabetonowanie otworów w stropach

szt. 3,00

2.6.3 KNR-W 4-01 

0335-02       ST 

S-03

Przebicie otworów w ścianach

szt. 45,00

2.6.4 KNR-W 4-01 

0325-03       ST 

S-03

Zamurowanie przebić w ścianach

szt. 45,00

2.6.5 ST S-03 Centrala wentylacyjna C1 nawiewno wywiewna o wydatku 2380/2190 m3/h z odzyskiem 

ciepła, nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową kpl 1,00

2.6.6 ST S-03 Automatyka centrali C1 kpl 1,00

2.6.7 ST S-03 Agregat chłodniczy freonowy o mocy 10kW wraz z modułem do sterowania kpl 1,00

2.6.8 KNR-W 2-17 

0115-01       ST 

S-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu spiro o śr.do 100 mm, z izolacją 

termiczną

m2 13,80

2.6.9 KNR-W 2-17 

0115-02       ST 

S-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu spiro o śr.do 200 mm, z izolacją 

termiczną

m2 45,50

2.6.10 KNR-W 2-17 

0115-03       ST 

S-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu spiro o śr.do 315 mm, z izolacją 

termiczną

m2 53,60

2.6.11 KNR-W 2-17 

0103-04       ST 

S-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A o obwodzie do 1400 mm, z 

izolacją termiczną

m2 9,20

2.6.12 KNR-W 2-17 

0103-05       ST 

S-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A o obwodzie do 1800 mm, z 

izolacją termiczną

m2 31,00

2.6.13 KNR-W 2-17 

0103-06       ST 

S-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A o obwodzie do 4400 mm, z 

izolacją termiczną

m2 13,10

2.6.14 KNR-W 2-17 

0205-01       ST 

S-03

Wentylator kanałowy wyciągowy o wydatku 190m3/h

szt. 1,00

2.6.15 KNR-W 2-17 

0130-04       ST 

S-03

Klapa ppoż EI60 350x500 z samowyzwalaczem

szt. 2,00

2.6.16 KNR-W 2-17 

0140-01       ST 

S-03

Zawór nawiewny dn100 z regulacją wydatku

szt. 12,00

2.6.17 KNR-W 2-17 

0140-01       ST 

S-03

Zawór nawiewny dn125 z regulacją wydatku

szt. 12,00

2.6.18 KNR-W 2-17 

0140-01       ST 

S-03

Zawór nawiewny dn160 z regulacją wydatku

szt. 4,00
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2.6.19 KNR-W 2-17 

0140-01       ST 

S-03

Zawór wywiewny dn100 z regulacją wydatku

szt. 16,00

2.6.20 KNR-W 2-17 

0140-01       ST 

S-03

Zawór wywiewny dn125 z regulacją wydatku

szt. 13,00

2.6.21 KNR-W 2-17 

0140-01       ST 

S-03

Zawór wywiewny dn160 z regulacją wydatku

szt. 2,00

2.6.22 KNR-W 2-17 

0140-01       ST 

S-03

Przepustnica regulacyjna ręczna o przekroju kołowym dn 160

szt. 3,00

2.6.23 KNR-W 2-17 

0140-02       ST 

S-03

Przepustnica regulacyjna ręczna o przekroju kołowym dn 200

szt. 1,00

2.6.24 KNR-W 2-17 

0140-02       ST 

S-03

Przepustnica regulacyjna ręczna o przekroju kołowym dn 315

szt. 3,00

2.6.25 KNR-W 2-17 

0134-02       ST 

S-03

Przepustnica regulacyjna ręczna wielopłaszczyznowa 3000350

szt. 1,00

2.6.26 KNR 2-17 

0147-01       ST 

S-03

Wyrzutnia dachowa

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 1,00

2.6.27 ST S-03 Koszt uruchomienia i rozruchu instalacji wentylacji mechanicznej kpl 1,00

3 Rozdział PRZYŁĄCZA SANITARNE

3.1 Element Podziemna instalacja gazowa

3.1.1 ST S-02 Obsługa geodezyjna

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,00

3.1.2 KNNR 1 

0202-06       ST 

S-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z 

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 10,50

3.1.3 KNNR 1 

0208-02       ST 

S-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po 

drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3 10,50

3.1.4 KNR 2-01 

0218-02       ST 

S-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III

Wyliczenie ilości robót:

35,50 35,500000

RAZEM: 35,500000 m3 35,50

3.1.5 KNR 2-01 

0317-05       ST 

S-02

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą 

lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 3,90

3.1.6 ST S-02 Umocnienie pionowych ścian wykopów obudowami szalunkowymi m2 99,90

3.1.7 KNR 2-28 

0501-04       ST 

S-02

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm

m2 45,40

3.1.8 KNR 2-28 

0501-09       ST 

S-02

Obsypka rurociągu piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,00

3.1.9 KNR-W 2-01 

0222-01       ST 

S-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 

gruncie kat. I-III

m3 39,40

3.1.10 KNR-W 2-01 

0228-03       ST 

S-02

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 39,40
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3.1.11 KNR 2-19 

0210-01       ST 

S-02

Punkt pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym Q=2,5Nm3/h

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

kpl. 1,00

3.1.12 KNR-W 2-19 

0301-03       ST 

S-02

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE dn 32x2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

43,30 43,300000

RAZEM: 43,300000 m 43,30

3.1.13 KNR 2-15 

0112-03       ST 

S-02

Podejście stalowe pod szafkę gazową z przejściem PE/stal 32/25 (element 

prefabrykowany w rurze osłonowej)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt. 1,00

3.1.14 KNR 2-19 

0219-01       ST 

S-02

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 45,40

3.1.15 KNR 2-19 

0210-01       ST 

S-02

Szafka gazowa z kurkiem głównym dn 25

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

kpl. 1,00

3.1.16 KNR-W 2-19 

0216-01       ST 

S-02

Przejścia gazociągu przez ściany w tulejach osłonowych

przej. 1,00

3.1.17 KNR 2-19 

0122-01       ST 

S-02

Uszczelnianie końców tulei osłonowej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 2,00

3.1.18 KNR 2-19 

0220-02       ST 

S-02

Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 45,40

3.2 Element Przyłącze wodociągowe

3.2.1 ST S-02 Obsługa geodezyjna

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,00

3.2.2 KNNR 1 

0202-06       ST 

S-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z 

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 41,10

3.2.3 KNNR 1 

0208-02       ST 

S-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po 

drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3 41,10

3.2.4 KNR 2-01 

0218-02       ST 

S-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III

Wyliczenie ilości robót:

89,70 89,700000

RAZEM: 89,700000 m3 89,70

3.2.5 KNR 2-01 

0317-05       ST 

S-02

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą 

lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 10,00

3.2.6 ST S-02 Umocnienie pionowych ścian wykopów obudowami szalunkowymi m2 281,60

3.2.7 KNR 2-28 

0501-06       ST 

S-02

Podsypka z piasku grubości 20 cm

m2 76,10

3.2.8 KNR 2-28 

0501-09       ST 

S-02

Obsypka rurociągu piaskiem gr.30 cm

Wyliczenie ilości robót:

25,80 25,800000

RAZEM: 25,800000 m3 25,80

3.2.9 KNR-W 2-01 

0222-01       ST 

S-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 

gruncie kat. I-III

m3 99,70
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3.2.10 KNR-W 2-01 

0228-03       ST 

S-02

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 99,70

3.2.11 ST S-02 Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej kpl. 1,00

3.2.12 KNR-W 2-18 

0206-01       ST 

S-02

Zasuwa z uszczelnieniem miękkim DN32, z kolumną i skrzynką uliczną

kpl. 1,00

3.2.13 KNR 2-19 

0134-02       ST 

S-02

Oznakowanie armatury wodociągu

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

kpl. 2,00

3.2.14 KNNR 4 

1412-02       ST 

S-02

Bloki oporowe

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.4*0.4*2 0,096000

RAZEM: 0,096000 m3 0,10

3.2.15 KNNR 1 

0509-02       ST 

S-02

Brukowanie wokół zasuw, na podsypce z piasku

Wyliczenie ilości robót:

3.14*0.5*0.5*1 0,785000

RAZEM: 0,785000 m2 0,79

3.2.16 KNR-W 2-18 

0808-01       ST 

S-02

Przyłącze wodociągowe z rur PE śr.40x2,4 mm PN10

Wyliczenie ilości robót:

76,10 76,100000

RAZEM: 76,100000 m 76,10

3.2.17 KNR 2-19 

0219-01       ST 

S-02

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 76,10

3.2.18 ST S-02 Tuleja 110 PE wypełniona pianką poliuretanową szt 1,00

3.2.19 KNR-W 2-18 

0112-01       ST 

S-02

Przejście PE/stal 40/32

szt 1,00

3.2.20 KNR 2-18 

0802-01       ST 

S-02

Próba szczelności przyłączy wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o 

śr.nominalnej do 100 mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 prob. 1,00

3.2.21 KNR 2-18 

0803-01       ST 

S-02

Dezynfekcja rurociągów przyłączy wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

odc.200m 0,38

3.3 Element Przyłącze kanalizacji sanitarnej

3.3.1 ST S-02 Obsługa geodezyjna

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,00

3.3.2 KNNR 1 

0202-06       ST 

S-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z 

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 38,30

3.3.3 KNNR 1 

0208-02       ST 

S-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po 

drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3 38,30

3.3.4 KNR 2-01 

0218-02       ST 

S-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III

Wyliczenie ilości robót:

36,60 36,600000

RAZEM: 36,600000 m3 36,60

3.3.5 KNR 2-01 

0317-05       ST 

S-02

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą 

lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 4,10
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3.3.6 ST S-02 Umocnienie pionowych ścian wykopów obudowami szalunkowymi m2 146,80

3.3.7 KNR 2-28 

0501-06       ST 

S-02

Podsypka z piasku grubości 20 cm

m2 59,80

3.3.8 KNR 2-28 

0501-09       ST 

S-02

Obsypka rurociągu piaskiem gr.30 cm

Wyliczenie ilości robót:

27,20 27,200000

RAZEM: 27,200000 m3 27,20

3.3.9 KNR-W 2-01 

0222-01       ST 

S-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 

gruncie kat. I-III

m3 40,60

3.3.10 KNR-W 2-01 

0228-03       ST 

S-02

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 40,60

3.3.11 ST S-02 Włączenie w istniejącą studnię na sieci kanalizacji sanitarnej kpl 1,00

3.3.12 KNR-W 2-18 

0408-02       ST 

S-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

m 4,10

3.3.13 KNR-W 2-18 

0808-01       ST 

S-02

Kanały z rur PE śr.40x2,4 mm

Wyliczenie ilości robót:

55,70 55,700000

RAZEM: 55,700000 m 55,70

3.3.14 ST S-02 Rura osłonowa 250 PVC, przejście przez ścianę budynku szt 1,00

3.3.15 KNR 2-19 

0122-03       ST 

S-02

Uszczelnianie końców rur ochronnych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt. 2,00

3.3.16 KNNR 4 

1417-01       ST 

S-02

Studnie kanalizacyjne systemowe tworzywowe śr.  - studnia rozprężna

szt 1,00

3.3.17 KNNR 4 

1413-05       ST 

S-02

Przepompownia ścieków P1

stud. 1,00

3.3.18 KNR 2-18 

0804-01       ST 

S-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 4,10

3.3.19 KNR 2-18 

0802-01       ST 

S-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 40 mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

prob. 1,00

4 Rozdział INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 Element CPV 09331200-0 Instalacja fotowoltaiczna

4.1.1 KNR 508/404/9 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - 

mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża + Rozdzielnica PV instalacji 

fotowoltaicznej z kpl. falowników, inwerterów, komplet zabezpieczeń AC/DC, w tym: 

wyłącznik nadprądowy, wkłądki topikowe, rozłączniki bezpiecznikowe, ograniczniki 

przepięć, okablowanie szt. 1,000

4.1.2 KNR 508/404/9 Montaż podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne - Konstrukcja montażowa dachowa, 

bezinwazyjna pod panele fotowoltaiczne szt. 38,000

4.1.3 KNR 508/404/9 Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku klubowego - Moduły fotowoltaiczne 

270Wp polikrystaliczne szt. 38,000

4.1.4 KNNR 5/716/3 Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel DC 

6mm2 czerwony m 385,000

4.1.5 KNNR 5/716/3 Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel DC 

6mm2 czarny m 385,000

4.1.6 KNNR 5/716/3 Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel 

YKY 5x16mm2 m 100,000
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4.1.7 KNR 508/404/9 Prace montażowo-instalacyjne, w tym montaż falowników oraz modułów 

fotowoltaicznych, podłączenie i ułożenie kabli, montaż zabezpieczeń AC/DC szt. 1,000

4.2 Element CPV 45311200-2 Instalacja elektryczna

4.2.1 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana elektryczna tablica rozdzielcza o masiedo

10kg szt 1,000

4.2.2 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III-IV; 

koparko-spycharką 1 m3 53,000

4.2.3 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.III-IV 1 m3 53,000

4.2.4 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 100 m 1,650

4.2.5 KNNR 5/705/1 Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm 100 m 1,650

4.2.6 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 3,0kg/m 100 m 0,750

4.2.7 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 0,5kg/m 100 m 0,900

4.2.8 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy o masie do 100kg 1 szt 5,000

4.2.9 KNNR 5/1003/2 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody kabelkowe wciągane w 

słupy, ruryosłonowe i wysięgniki; wysokość latarń do 7m 1 kpl 5,000

4.2.10 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa 7 1 szt 2,000

4.2.11 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa 8 1 szt 2,000

4.2.12 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa 9 1 szt 1,000

4.2.13 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w 

podłożu ceglanym dla przewodów wtynkowych m 10,000

4.2.14 KNNR 5/101/8 Rury winidurowe o średnicy do 47mm, układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 

innymniż betonowe m 10,000

4.2.15 KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. Przewód kabelkowy 

wciagany do rur o łącznym przekroju żył do 50 mm2 - wlz YKXS5x25 w RB47 m 10,000

4.2.16 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm. Dla przewodów  

wtynkowych, rodzaj podłoża - cegła 100 m 8,200

4.2.17 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy łączny  

przekrój żył do 7,5 mm2, rodzaj podłoża - inny niż betonowe - YDY3x1,5 100 m 3,100

4.2.18 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy łączny  

przekrój żył do 7,5 mm2, rodzaj podłoża - inny niż betonowe - przewód do wyłączników 

ppoż (N)HXCH FE180/E90 3x1,5 50m 100 m 0,500

4.2.19 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy łączny  

przekrój żył do 7,5 mm2, rodzaj podłoża - inny niż betonowe - przewód magistralny do 

opraw awaryjnych YTKSYekw 1x2x0.8mm2 100 m 1,500

4.2.20 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy łączny  

przekrój żył do 7,5 mm2, rodzaj podłoża - inny niż betonowe - YDY4x1,5 100 m 0,800

4.2.21 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy łączny  

przekrój żył do 7,5 mm2, rodzaj podłoża - inny niż betonowe - YDY3x2,5 100 m 3,300

4.2.22 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju 

żyłdo 12,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe - YDY5x2,5 m 0,200

4.2.23 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju 

żyłdo 12,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe - YDY5x2,5 m 0,400

4.2.24 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w 

podłożu ceglanym dla rur: RKLG18, RS22 m 10,000

4.2.25 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o średnicy do 20mm, układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 

innymniż betonowe

RB18 m 10,000

4.2.26 KNNR 5/201/5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój przewodu 16mm2 m 10,000

4.2.27 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3 0,500

4.2.28 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd szerokości do 50mm m 10,000

4.2.29 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, szer. bruzdy do 25 mm 100 m 7,800

4.2.30 KNNR 5/503/1 Oprawy oświetleniowe  w sufitach podwieszanych. Oprawa halogenowa compact - 

oprawa 1 kpl 18,000

4.2.31 KNNR 5/503/3 Oprawy oświetleniowe  w sufitach podwieszanych. Oprawa świetlówka o żródle światła

do4x40W - oprawa 2 kpl 3,000

4.2.32 KNNR 5/501/2 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe). Oprawa świetlówkowa o żródle światła 

do 3x40W - oprawa 3 kpl 6,000
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4.2.33 KNNR 5/512/5 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych. Oprawy 

przykręcane o źródle światła do 2x40W, końcowe - oprawa 4 kpl 2,000

4.2.34 KNNR 5/503/3 Oprawy oświetleniowe  w sufitach podwieszanych. Oprawa świetlówka o żródle światła

do4x40W - oprawa 5 kpl 46,000

4.2.35 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa świetlówka o żródle światła do 

4x40W - oprawa 6 kpl 8,000

4.2.36 KNR 508/511/6 Montaż na got.podłożu opraw świetlówk.z bl.stal.z kloszem z tw.sztucz.lub  rastrem 

met.lub z tw.szt.. Oprawy przykręcane 2x20 W -  oprawa awaryjna 1 kpl 7,000

4.2.37 KNR 508/511/6 Montaż na got.podłożu opraw świetlówk.z bl.stal.z kloszem z tw.sztucz.lub  rastrem 

met.lub z tw.szt.. Oprawy przykręcane 2x20 W -  oprawa awaryjna 1 kpl 10,000

4.2.38 KNR 508/511/6 Montaż na got.podłożu opraw świetlówk.z bl.stal.z kloszem z tw.sztucz.lub  rastrem 

met.lub z tw.szt.. Oprawy przykręcane 2x20 W -  oprawa ewakuacyjna 1 kpl 3,000

4.2.39 KNR 508/511/6 Montaż na got.podłożu opraw świetlówk.z bl.stal.z kloszem z tw.sztucz.lub  rastrem 

met.lub z tw.szt.. Oprawy przykręcane 2x20 W -  oprawa ewakuacyjna 1 kpl 6,000

4.2.40 KNR 508/511/6 Montaż na got.podłożu opraw świetlówk.z bl.stal.z kloszem z tw.sztucz.lub  rastrem 

met.lub z tw.szt.. Oprawy przykręcane 2x20 W -  oprawa awaryjna 1 kpl 3,000

4.2.41 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie  

cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu - cegła 100 szt 1,140

4.2.42 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe. Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm -  pojedyńcze 100 szt 1,140

4.2.43 KNRW 

508/307/1

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych - montaż PWP

szt. 2,000

4.2.44 KNNR 5/306/2 Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej  

jednobiegunowy 100 szt 0,190

4.2.45 KNNR 5/306/4 Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy krzyżowy, dwubiegunowy w 

puszceinstalacyjnej

łącznik schodowy 100 szt 0,060

4.2.46 KNNR 5/306/4 Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy krzyżowy, dwubiegunowy w 

puszceinstalacyjnej

łącznik krzyżowy 100 szt 0,030

4.2.47 KNNR 5/306/3 Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej  

świecznikowy 100 szt 0,020

4.2.48 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  

podtynkowe, 2-bieg. obciążalność w amp./przekr. przewodu do 10/2,5 mm2 - końcowe 

IP44 100 szt 0,030

4.2.49 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  

podtynkowe, 2-bieg. obciążalność w amp./przekr. przewodu do 10/2,5 mm2 100 szt 0,200

4.2.50 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  

podtynkowe, 2-bieg. obciążalność w amp./przekr. przewodu do 10/2,5 mm2 -  przelotowe 

podwójne 100 szt 0,590

4.2.51 KNNR 5/1203/5 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o przekroju żyły 

do50mm2 100 szt 0,200

4.2.52 KNNR 5/1203/8 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody kabelkowe o przekroju żyły do 

2,5mm2 szt 21,000

4.2.53 KNNR 5/1209/7 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 25mm i długości do 2 

cegieł przebijane w podłożu ceglanym szt 100,000

4.2.54 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów 

obwódu 3-fazowego; pomiar pierwszy pomiar 5,000

4.2.55 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów 

obwódu 1-fazowego; pomiar pierwszy pomiar 18,000

4.2.56 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego pomiar 5,000

4.2.57 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego pomiar 18,000

4.2.58 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar

i badanie skuteczność zerowania; pomiar pierwszy szt 23,000

4.2.59 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Próba działania wyłącznika 

różnicowo-prądowego - pierwsza próba 21,000

4.2.60 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - szyna GSW szt 1,000

4.2.61 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - Centralka  ster. opraw awaryjnych szt 1,000

4.2.62 KNNR 5/201/3 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój przewodu 4mm2 m 5,000
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4.2.63 KNNR 5/1203/2 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyńcze o przekroju  żyły 

do4mm2 100 szt 0,040

4.2.64 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar

i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy szt 1,000

4.3 Element CPV 45312311-0 Instalacja odgromowa

4.3.1 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 

10 mm. Dach płaski pokryty papą na betonie 100 m 1,900

4.3.2 KNR 508/622/2 Montaż masztów odgromowych h=5m fi16mm na trójnogu

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl. 2,000

4.3.3 KNR 508/107/3 Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach. Rura 

o średnicy do 37 mm - rurka odgromowa 20/12 m 60,000

4.3.4 KNR 508/204/5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój przewodów do  16 mm2

FeZn fi 8 m 60,000

4.3.5 KNR 508/619/1 Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instal.odgrom.lub przewodow 

wyrównawczych. Złącze do rynny okapowej. montowane na dachu szt 12,000

4.3.6 KNR 508/619/6 Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji uziemiającej lub 

odgromowej. Złącze kontrolne. połączenie drut - płaskownik szt 12,000

4.3.7 KNR 508/611/5 Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,8m. kategoria gruntu III m 110,000

4.3.8 KNR 403/1205/1 Badania i pomiary instal.uziemiając.,piorunochron.i skuteczn.zerowania. Uziemienie 

ochronne lub robocze,pomiar pierwszy pomiar 1,000

4.4 Element CPV 32413000-1 Instalacja teletechniczna

4.4.1 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w 

podłożu ceglanym dla rur: RKLG18, RS22 100 m 8,650

4.4.2 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm, układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu innym niż betonowe 100 m 8,650

4.4.3 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. Przewód kabelkowy 

wciagany do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 100 m 0,200

4.4.4 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej. 

przekrój żył do  6 Cu, 12 Al  mm2 - U-FTP 4x2x0,5 kat. 5e 100 m 0,450

4.4.5 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej. 

przekrój żył do  6 Cu, 12 Al  mm2 - U-FTP 4x2x0,5 kat. 5 100 m 0,450

4.4.6 KNNR 5/403/1 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach. Rozdzielnice (zestawy) o masie do 

20kg, mocowane na fundamencie prefabrykowanym - BKD szafa dystrybucyjna 

wolnostojąca 22U 600x600 1 szt 1,000

4.4.7 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podłożu kołków plastykowych i metalowych kotwiących oraz metalowych 

wstrzeliwanych. Kołki kotwiące M6 osadzane w ścianie lub stropie 100 szt 0,360

4.4.8 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - kontroler KD 1 szt 3,000

4.4.9 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - czytnik kart SKD 1 szt 3,000

4.4.10 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - elektrozaczep 1 szt 3,000

4.4.11 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - kontaktron 1 szt 3,000

4.4.12 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - przycisk wyjścia awaryjnego 1 szt 3,000

4.4.13 KNNR 5/406/2 Aparaty elektryczne o masie do 5kg - stacja obsługi SKD + switch systemu kd 1 szt 1,000

4.4.14 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie  

cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu - cegła 100 szt 0,340

4.4.15 KNNR 5/301/9 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez 

przykręceniedo konsolek osadzonych w podłożu;wykonanie ślepych otworów w podłożu

betonowym 100 szt 0,080

4.4.16 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm; 3 wloty do połączeń przewodów

o przekroju do 2,5mm2 100 szt 0,080

4.4.17 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60mm, pojedyncze 100 szt 0,340

4.4.18 KNNR 5/308/1 Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych. Gniazdo wtykowe  

instalowane na podłożu drewnianym lub ceglanym - Gniazda RJ45 100 szt 0,420

4.4.19 KNR 508/811/2 Przedzwonienie przewodów i sprawdzenie instalacji wtynkowej po tynkowaniu.  

Przedzwonienie przewodu. bez względu na rodzaj instalacji i przewodów 1 szt 0,420

4.4.20 KNR 508/811/1 Przedzwonienie przewodów i sprawdzenie instalacji wtynkowej po tynkowaniu.  

Sprawdzenie stanu izolacji. bez względu na rodzaj instalacji i przewodów 1 szt 0,420

4.4.21 KNR 505/205/4 Zarobienie,rozszycie na gniazdach nożowych i włączenie kabli stacyjn.. Pojemność  kabla

 5x2 100 końców. 0,420


