



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie

Warszawa, dnia 30.04.2020r.

1400-OP.261.1.01.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę materiałów eksploatacyjnych. Nr sprawy: 1400-OP.261.1.01.2020.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie jako zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *materiałów eksploatacyjnych*.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 347.021,07 zł brutto. Wykonawcy złożyli następujące oferty:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|--------------|--|---------------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | Helica spółka z o.o. ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa | 193 253,91 zł | Etap 1 do 1 czerwca 2020r Etap 2 do 1 października 2020r | 12 m-cy | 14 dni |
| 2 | JM Data Sp. z o.o. Sp.K. ul. Trakt Lubelski 233 04-667 Warszawa | 353 893,14 zł | Etap 1 do 1 czerwca 2020r Etap 2 do 1 października 2020r | 12 m-cy | 14 dni |
| 3 | PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. J. ul. Wólczańska 66 90-516 Łódź | 397 992,01 zł | Etap 1 do 1 czerwca 2020r Etap 2 do 1 października 2020r | 12 m-cy | 14 dni |
| 4 | NETPRINT s.c. Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oświęcim | 419 211,22 zł | Etap 1 do 1 czerwca 2020r Etap 2 do 1 października 2020r | 12 m-cy | 14 dni |

| | | | | | |
|---|---|---------------|--|---------|--------|
| 5 | MAK Sp. z o.o. ul. Kozacka 3 87-100 Toruń | 438 113,70 zł | Etap 1 do 1 czerwca 2020r Etap 2 do 1 października 2020r | 12 m-cy | 14 dni |
| 6 | Golden Line Sp. z o.o. ul. Krakowska 150 35-506 Rzeszów | 476 499,54 zł | Etap 1 do 1 czerwca 2020r Etap 2 do 1 października 2020r | 12 m-cy | 14 dni |


DYREKTOR
Oddziału Regionalnego w Warszawie
mgr Joanna Balz