
 
0

8
0

0
-O

P
.2

3
0

0
.2

.1
3

.2
0

2
1

 

        Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu     
0800-OP.2300.2.13.2021 

 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rocznych, okresowych 
przeglądów technicznych 23 obiektów budowlanych administrowanych przez OR KRUS w Lublinie oraz 
sporządzenie trzech kosztorysów inwestorskich.  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: 

 przeprowadzenie  rocznych przeglądów technicznych 23 budynków administrowanych przez OR KRUS 
w Lublinie, wykaz obiektów budowlanych zawiera załącznik nr 4 do wzoru umowy. 

 sporządzenie protokołów zawierających ocenę stanu technicznego wraz z zaleceniami napraw 
elementów budynków. 

 wskazanie w formie pisemnej ewentualnych napraw z oszacowaniem ich kosztów. 

 wykonanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich, kosztorysów zerowych, przedmiaru robót           
w sprawie wymiany pokrycia dachowego wraz z pracami  towarzyszącymi w trzech Placówkach 
Terenowych KRUS tj. PT Biłgoraj, PT Chełm, PT Zamość, a także: 

 w przypadku realizacji przez Zamawiającego powyższych robót budowlanych udział w odbiorach 
końcowych robót w termiach wskazanych przez Zamawiającego, podczas których dokona:  
a) sprawdzenia jakości robót i materiałów budowlanych; 
b) kontroli zgodności jej realizacji z kosztorysem i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Potwierdzeniem z przeprowadzonych przeglądów technicznych budynków przez Wykonawcę będą 
protokoły z okresowych przeglądów obiektów budowlanych, dostarczone do Zamawiającego w ciągu 14 
dni od daty zakończenia przeglądów.  
 

 Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy wymieniony powyżej wykonany zostanie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, podstawa prawna: (art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a, b) ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;  

 Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności: 
 konstrukcyjno-budowlanej lub 
 architektonicznej (do projektowania konstrukcji) lub 
 instalacyjnej w zakresie „sanitarnym” (kontrola instalacji urządzeń sanitarnych); 
 

  oraz być wpisanym na listę członków właściwej  izby samorządu zawodowego, 

 Zamawiający  zapewni Wykonawcy transport z siedziby OR KRUS w Lublinie do miejsc  
w których będą przeprowadzane przeglądy,  przedmiary (pomiary z natury). Za zgodą Zamawiającego, 
dopuszcza się przeprowadzenie w/w czynności bez udziału Zamawiającego (transport Wykonawcy). 

 przeglądy budynków  będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 715 – 1515. 

 kosztorysy inwestorskie szczegółowe, kosztorysy zerowe i przedmiary robót muszą być wykonane                    
z natury na podstawie wizyty w Placówkach Terenowych KRUS,  

 wskazanie przez wykonawcę metody wykonania prac oraz doboru materiałów do przeprowadzenia 
remontów. 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys inwestorski, zerowy, przedmiar robót w formie 
papierowej oraz elektronicznej w programie NORMA lub równoważnym, 

 cena przedmiotu zamówienia będzie zawierała w sobie wszystkie koszty Wykonawcy. 
 
Wymagania Zamawiającego: 

 wykonanie kosztorysu inwestorskiego, zerowy, przedmiaru robót wg potrzeb Zamawiającego 

 posiadanie wymaganych uprawnień 
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Warunki konieczne:       
1. Termin realizacji: 

a) przeglądów technicznych budynków - maj 2021 r, od poniedziałku do piątku, w godzinach 715 

– 1515 z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej; 
b) szczegółowych kosztorysów inwestorskich, kosztorysów zerowych, przedmiarów robót - do 

15 kwietnia 2021 r. z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 
2. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, termin realizacji przeglądów może zostać 

przesunięty do momentu, gdy sytuacja ustabilizuje się i zostanie odwołany stan zagrożenia 
epidemiologicznego lub gdy Zamawiający odwoła wstrzymane wyjazdy służbowe w celach 
kontrolnych. 

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie 
przedmiaru robót, Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu wykonania 
szczegółowych kosztorysów inwestorskich, kosztorysów zerowych, pomiarów robót. 
 

 

 


