zatgcznik nr 1

Zbiorcze zestawienie kosztow wariant nr 2

Inwestycja: Budowa dolecowej placowki terenowej KRUS w Opocznie
Adres budowy: Opoczno ul. Kwiatowa dz. nr 190/16, 189/34, obreb 7
Inwestor: KRUS oddziat regionalny w todzi

Adres inwestora: £6dz ul. Zeligowskiego 32/34

Lp Opis robot koszt elementu (netto) udziat elementu
zt %

1. Roboty ziemne 40 103,68 zt 1,79%
2. Fundamenty 88 100,00 zt 3,93%
3. Izolacje 45 093,00 zt 2,01%
4, Sciany murowane i elementy Zelbetowe 331 032,00 z 14,77%
5. Stropodach 259 185,00 z 11,56%
6. Slusarka i stolarka 112 551,10 zt 5,02%
7. Elewacja 116 800,00 z 5,21%
8. Oktadziny $cian i sufity 132 742,68 zt 5,92%
9. Tynki wewnetrzne 78 436,35 zt 3,50%
10. |Podtoza i posadzki 128 342,68 zt 5,73%
11. |Roboty malarskie i wykonczeniowe 90 230,87 z 4,03%
12. [Instalacje elektryczne i teletechniczne 228 025,80 z 10,17%
13. |Instalacje sanitarne 230 044,05 zt 10,26%
14. |Przytgcza zewnetrzne 118 128,91 zt 5,27%
15. |Wyposazenie (meble i urzgdzenia biurowe) 124 393,92 zt 5,55%
16. [Zagospodarowanie terenu 118 445,17 zt 5,28%

Ogotem 2 241 655,21 zt 100,00%

VAT 23% 515580,70 zt
2 757 235,91 zt
data opracowania: 08.12.2020 r.

technologia wykonania budynku budynku

sciany konstrukcyjne murowane gr 25cm z pustaka ceramicznego

Sciany dziatowe murowane + system scianek GK

docieplenie styropianem wykohczenie tynkiem

stropodach zelbetowy

fundamenty ptyta fundamentowa

pokrycie dachu blachodachéwkg lub blachg

obrobki blacharskie - blacha tytanowo cynkowa

wykonczenie wew. tynkiem gipsowym Il kategorii

wykonczenie posadzek materiatami o wystarczajgcych parametrach scieralnosci
Zagospodarowanie terenu: ze wzgledu lokalizacje w poblizu matej architektury mieszkalnej istniej mozliwos¢ rezygnacii

z ogrodzenia terenu w celu integracji miejsca z otoczeniem, brak matej architektury

UWAGA: wariant uwzglednia tansze rozwigzania dot. instalacji :
elektrycznej

teletechnicznej

wentylacji mechanicznej

szczegotowe parametry mogg by¢ podane na etapie projektu budowlanego



