

(pieczęć Realizującego zamówienie)

0100-OAG.263.40.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zamówienia publicznego na :

Wykonanie ekspertyzy opłacalności i możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej w Placówce Terenowej KRUS w Sokółce
(dostawę/usługę/robotę budowlaną)

o wartości szacunkowej zamówienia netto: 3 000,00 zł

W dniu 31.05.2022 r.

- opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Kasy*;
- wysłano do niżej wymienionych Wykonawców zapytanie ofertowe*;

UZASADNIENIE

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres siedziby Wykonawcy	Wartość oferty
1	Energia OZE Sp. z o.o ul. Częstochowska 7 42-274 Konopiska	Cena netto: 10 000,00 zł stawka podatku VAT: 23 % Cena brutto: 12 300,00 zł
2	Exergon Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 44-100 Gliwice	Cena netto: 28 500,00 zł stawka podatku VAT: 23 % Cena brutto: 35 055,00 zł
3	AMM Investments Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19/133 02-663 Warszawa	Cena netto: 9 400,00 zł stawka podatku VAT: 23 % Cena brutto: 11 562,00 zł

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza równowartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, w związku z czym Zamawiający unieważnia ww. postępowanie.

Białystok, dnia 05.07.2022 r.

STARSZY SPECJALISTA

mgr Sylwia Syczewska

2022-07-05

KIEROWNIK
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

mgr Waldemar Wagienfeld

(pieczęć, podpis osoby przeprowadzającej postępowanie)

DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku

mgr Jacek Jarmołowicz

(pieczęć, podpis Realizującego zamówienie)