

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: 0100-OAG.263.14.2025

Dotyczy zamówienia publicznego na :

budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PT KRUS w Augustowie
(dostawę/usługę/robotę budowlaną)*

o szacunkowej wartości netto: 74.189,17 zł

W dniu 24.03.2025 r.

- opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Kasy*;

- wysłano do niżej wymienionych wykonawców zapytanie ofertowe*:

1)

2)

3)

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.04.2025 r., do godz.: 23:59 złożono następujące oferty: (podać nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny złożonych ofert oraz inne oceniane kryteria wraz z punktacją przyznaną w poszczególnych kryteriach i łączną punktacją):

Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu ofert unieważniono postępowanie.

Uzasadnienie unieważnienia: cena najniższej oferty przewyższa wartość jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i Wykonawca nie przedłożył kompletu wymaganych dokumentów.

Białystok, dnia 17 czerwca 2025 roku.

/podpisano elektronicznie w EZD RP/
(podpis osoby przeprowadzającej postępowanie)

/podpisano elektronicznie w EZD RP/
(podpis Realizującego zamówienie)

*Niepotrzebne skreślić

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	841dafb7c4e54176b3c4a77ff5043f07	
Nazwa dokumentu	Informacja o unieważnieniu postępowania 0100 OAG 263 14 2025.pdf	
Tytuł dokumentu	Informacja o unieważnieniu postępowania 0100 OAG 263 14 2025	
Skrót dokumentu	f9a85db113947d6773ce94d627946b7e49da42880a846322475ffbaf9ef91f67	
Wersja dokumentu	1.6	
Data dokumentu	2025-06-17	
Podpis	Podpisany przez	Jarosław Borowski
	Stanowisko podpisu	Jarosław Borowski (Zastępca dyrektora ds. ubezpieczeń) 0100-DZU
	Data podpisu	2025-06-17
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Waldemar Wagienfeld
	Stanowisko podpisu	Waldemar Wagienfeld (Kierownik wydziału) 0100-OAG
	Data podpisu	2025-06-17
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Akceptacja	Zaakceptowany przez	Adam Makuszewski (0100-OAG) Główny specjalista
	Data akceptacji	2025-06-17
	Wersja dokumentu akceptacji	1.4
	EZD RP 21.15.22	
Data wydruku	2025-06-17	
Autor wydruku	Adam Makuszewski (Główny specjalista) 0100-OAG	