



Białystok, 2026-03-05

**zainteresowani wykonawcy**

**Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na:**

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na potrzeby siedziby PT KRUS w Suwałkach z garażem i miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą techniczną, w tym przyłączami do sieci, zagospodarowaniem terenu”.

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia w pkt. 8 ppkt 1, dotyczącego wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z brzmienia:

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.”

na treść o brzmieniu:

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.”

Z wyrazami szacunku

Mariusz Żmijewski  
Dyrektor oddziału

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/